
Pom 214 - pas nadokienny i obudowa 5,90*(0,60+0,3)+0,6*0,3*2klimatyzatoraPom 215 - pas nadokienny i obudowa 5,90*(0,60+0,3)+0,6*0,3*2klimatyzatoraPom 216  - pas nadokienny,obudowa 5,90*(0,60+0,3)+0,6*0,3*2+7,7*(0,3+0,2)klimatyzatora, zabudowa poziomów wodyPom 2145,90*7,70Pom 2155,90*7,70Pom 2165,90*7,70Pom 2145,90*7,70Pom 2155,90*7,70Pom 2165,90*7,70Pom 214(5,90+7,70)*3,2*2Pom 215(5,90+7,70)*3,2*2Pom 216(5,90+7,70)*3,2*2minus otwory-(5,90*1,50*3+0,90*2,00*8)Pom 214(5,90+7,70)*3,2*2Pom 215(5,90+7,70)*3,2*2Pom 216(5,90+7,70)*3,2*2minus otwory-(5,90*1,50*3+0,90*2,00*8)
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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Remont pomieszczeń 214,215,216 dla Zakładu Termodynamiki w budynku L-27
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Nazwa obiektu lub robót: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WBMiL POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, Zakład 
Termodynamiki



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00055C5E)

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Roboty budowlane
1.1 Strop i ściany
1 Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów dwuwarstwowa, typ 

50-101
2 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni stropu
3 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
4 Gruntowanie podłoży- ściany
5 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi w kolorze, ścian i zabudów
1.2 Pomieszczenie nr 214 i 215 - inst sanitarne
6 Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym o obwodzie do 1000mm
7 Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów wentylacyjnych o obwodzie  do 1000mm

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont pomieszczeń 214,215,216 dla Zakładu Termodynamiki w budynku L-27
1 Rozdział Roboty budowlane
1.1 Element Strop i ściany

1 KNR 14/2011/4 
(2)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, 
obudowa słupów dwuwarstwowa, typ 50-101

Wyliczenie ilości robót:

Pom 214 - pas nadokienny i obudowa 5,90*(0,60+0,3)+0,6*0,3*2

klimatyzatora 5,67

Pom 215 - pas nadokienny i obudowa 5,90*(0,60+0,3)+0,6*0,3*2

klimatyzatora 5,67

Pom 216  - pas nadokienny,obudowa 5,90*(0,60+0,3)+0,6*0,3*2+7,7*(0,3+0,2)

klimatyzatora, zabudowa poziomów wody 9,52

RAZEM: 20,86 m2 20,86

2 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni stropu

Wyliczenie ilości robót:

Pom 214 5,90*7,70 45,43

Pom 215 5,90*7,70 45,43

Pom 216 5,90*7,70 45,43

RAZEM: 136,29 m2 136,29

3 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

Wyliczenie ilości robót:

Pom 214 5,90*7,70 45,43

Pom 215 5,90*7,70 45,43

Pom 216 5,90*7,70 45,43

RAZEM: 136,29 m2 136,29

4 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży- ściany

Wyliczenie ilości robót:

Pom 214 (5,90+7,70)*3,2*2 87,04

Pom 215 (5,90+7,70)*3,2*2 87,04

Pom 216 (5,90+7,70)*3,2*2 87,04

minus otwory -(5,90*1,50*3+0,90*2,00*8) -40,95

RAZEM: 220,17 m2 220,17

5 KNNR 2/1401/6 
analogia

Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi w kolorze, ścian i zabudów

Wyliczenie ilości robót:

Pom 214 (5,90+7,70)*3,2*2 87,04

Pom 215 (5,90+7,70)*3,2*2 87,04

Pom 216 (5,90+7,70)*3,2*2 87,04

minus otwory -(5,90*1,50*3+0,90*2,00*8) -40,95

RAZEM: 220,17 m2 220,17

1.2 Element Pomieszczenie nr 214 i 215 - inst sanitarne

6 KNR 402/1/1 Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym o obwodzie do 
1000mm m 13,70

7 KNR 402/2/1 Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów wentylacyjnych o 
obwodzie  do 1000mm szt 12
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Blachowkręty szt 584,08

2. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 93,37

3. Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych dm3 66,05

4. Gips budowlany szpachlowy kg 43,60

5. Klamerki mocujące szt 389,79

6. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 84,69

7. Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu podwieszanego m 234,42

8. Kształtownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu podwieszanego m 218,06

9. Kształtownik stalowy - kątownik przyścienny rusztu sufitu podwieszanego m 117,21

10. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 42,76

11. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 15,85

12. Łączniki rozporowe kpl. szt 344,81

13. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm szt 395,24

14. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 43,81

15. Płyta z wełny mineralnej m2 21,90

16. Preparat gruntujący dm3 28,62

17. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 91,31

18. Sprężyny przyścienne szt 224,88

19. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" dm3 48,44

20. Taśma spoinowa m 47,23

21. Wieszaki do sufitów podwieszanych z płyt dekoracyjnych z wełny mineralnej szt 91,31

22. Woda przemysłowa m3 0,03


