
1,00*2,10Ściany(5,90+4,65)*2,70*2Sufit5,90*4,65184.41(0,5+5,9+0,5)*1,20,5*0,6*2,7184.4184.4184.412,7*6+5,1*2ściany84.415,90*4,6527.4427.4427.4427.44(5,1+3,5)*20,90,9*2,05*11,80*21,00*2,100,9*2,05*1Ściany(5,90+4,65)*2,70*2Sufit5,90*4,65184.41(0,5+5,9+0,5)*1,284.4184.4184.412,7*6+5,1*2ściany84.415,90*4,6527.4427.4427.4427.44(5,1+3,5)*20,91,80*2

Data opracowania: Autor opracowania:
2018-02-13 mgr inż. Piotr Wilk, Sporządził ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku L-29 w pomieszczeniach 34, 35
Adres obiektu budowlanego: Rzeszów

Nazwa i adres zamawiającego: POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 
RZESZÓW Al.Powstańców Warszawy 12

Data opracowania przedmiaru robót: 2018-02-13
Nazwa obiektu lub robót: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WBMiL POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, Katedra 

Przeróbki Plastycznej,  pom. nr 34, 35 - roboty budowlane
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Roboty budowlane (pomieszczenie 34)
1.1 Roboty budowlane
1.1.1 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drewnianych, ponad 2˙m2
1.1.2 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach
1.1.3 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych
1.1.4 Gruntowanie podłoży
1.1.5 Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, 1-warstwowo, 75-01- zabudowa poziomu 

kanalizacyjnego
1.1.6 Motaż rewizji na pionie kanalizacji
1.1.7 Warstwa siatki zbrojeniowej na ścianach
1.1.8 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian, wykonywane ręcznie grubości do ok. 2,0 mm
1.1.9 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm tynków ścian
1.1.10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy szpachlowaniu ścian - analogia
1.1.11 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi, ścian i zabudów z uprzednim zagruntowaniem podłoża farba gruntującą
1.1.12 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni posadzki z lastrico
1.1.13 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko
1.1.14 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
1.1.15 Samopoziomujące zaprawy posadzkowe wewnątrz budynków, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm
1.1.16 Posadzki z wykładzin PCV
1.1.17 Listwy przyścienne PCW klejone
1.1.18 Umocowanie progu z drewna liściastego w drzwiach
1.1.19 Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 90 cm - 1 kpl, drzwi  kompletne z ościeżnicą drewnianą kolor do ustalenia z użytkownikiem, 

z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B (np. Porta lub równoważne)
1.1.20 Demontaż grzejnika i ponowny montaż po pracach malarskich
1.1.21 Wzmocnienie i wyrównanie istniejących parapetów podokiennych poprzez wykonanie nakładki wzmacniajacej- kolor do uzg. z użytkownikiem
2 Roboty budowlane (pomieszczenie 35)
2.1 Roboty budowlane
2.1.1 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drewnianych, ponad 2˙m2
2.1.2 Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 90 cm - 1 kpl, drzwi  kompletne z ościeżnicą drewnianą kolor do ustalenia z użytkownikiem, 

z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B (np. Porta lub równoważne)
2.1.3 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach
2.1.4 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych
2.1.5 Gruntowanie podłoży
2.1.6 Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, 1-warstwowo, 75-01- zabudowa poziomu 

kanalizacyjnego
2.1.7 Warstwa siatki zbrojeniowej na ścianach
2.1.8 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian, wykonywane ręcznie grubości do ok. 2,0 mm
2.1.9 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm tynków ścian
2.1.10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy szpachlowaniu ścian - analogia
2.1.11 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi, ścian i zabudów z uprzednim zagruntowaniem podłoża farba gruntującą
2.1.12 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni posadzki z lastrico
2.1.13 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko
2.1.14 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm
2.1.15 Samopoziomujące zaprawy posadzkowe wewnątrz budynków, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm
2.1.16 Posadzki z wykładzin PCV
2.1.17 Listwy przyścienne PCW klejone
2.1.18 Umocowanie progu z drewna liściastego w drzwiach
2.1.19 Demontaż grzejnika i ponowny montaż po pracach malarskich
2.1.20 Wzmocnienie i wyrównanie istniejących parapetów podokiennych poprzez wykonanie nakładki wzmacniajacej- kolor do uzg. z użytkownikiem

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont pomieszczeń w budynku L-29 w pomieszczeniach 34, 35
1 Rozdział Roboty budowlane (pomieszczenie 34)
1.1 Element Roboty budowlane

1.1.1 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drewnianych, ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,10 2,10

RAZEM: 2,10 m2 2,10

1.1.2 KNR 401/713/1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (5,90+4,65)*2,70*2 56,97

Sufit 5,90*4,65 27,44

RAZEM: 84,41 m2 84,41
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.3 KNRW 
401/324/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1

1.1.4 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży

Wyliczenie ilości robót:

84.41 84,41

RAZEM: 84,41 m2 84,41

1.1.5 KNRW 
202/2004/2

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, 1-warstwowo, 75-01- 
zabudowa poziomu kanalizacyjnego

Wyliczenie ilości robót:

(0,5+5,9+0,5)*1,2 8,28

0,5*0,6*2,7 0,81

RAZEM: 9,09 m2 9,09

1.1.6 KNR 215/217/3 
analogia

Motaż rewizji na pionie kanalizacji

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1

1.1.7 DC 18/707/1 (1) 
analogia

Warstwa siatki zbrojeniowej na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

84.41 84,41

RAZEM: 84,41 m2 84,41

1.1.8 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian, wykonywane ręcznie grubości do ok. 2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

84.41 84,41

RAZEM: 84,41 m2 84,41

1.1.9 KNR 202/2009/7 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm 
tynków ścian

Wyliczenie ilości robót:

84.41 84,41

RAZEM: 84,41 m2 84,41

1.1.10 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy szpachlowaniu ścian - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,7*6+5,1*2 26,40

RAZEM: 26,40 m 26,40

1.1.11 KNNR 2/1401/6 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi, ścian i zabudów z uprzednim zagruntowaniem podłoża farba 
gruntującą

Wyliczenie ilości robót:

ściany 84.41 84,41

RAZEM: 84,41 m2 84,41

1.1.12 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni posadzki z lastrico

Wyliczenie ilości robót:

5,90*4,65 27,44

RAZEM: 27,44 m2 27,44

1.1.13 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

27.44 27,44

RAZEM: 27,44 m2 27,44

1.1.14 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

27.44 27,44

RAZEM: 27,44 m2 27,44

1.1.15 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące zaprawy posadzkowe wewnątrz budynków, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm

Wyliczenie ilości robót:

27.44 27,44

RAZEM: 27,44 m2 27,44

1.1.16 KNR 202/1113/2
(1)

Posadzki z wykładzin PCV

Wyliczenie ilości robót:

27.44 27,44

RAZEM: 27,44 m2 27,44

1.1.17 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW klejone

Wyliczenie ilości robót:

(5,1+3,5)*2 17,20

RAZEM: 17,20 m 17,20
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.18 KNR 1901/912/6 Umocowanie progu z drewna liściastego w drzwiach

Wyliczenie ilości robót:

0,9 0,90

RAZEM: 0,90 m 0,90

1.1.19 KNR 19/1023/12
(1) analogia

Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 90 cm - 1 kpl, drzwi  kompletne z ościeżnicą drewnianą kolor 
do ustalenia z użytkownikiem, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B (np. Porta lub 
równoważne)

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*1 1,85

RAZEM: 1,85 m2 1,85

1.1.20 KNR 402/520/2 Demontaż grzejnika i ponowny montaż po pracach malarskich kpl 1

1.1.21 Kalkulacja 
indywidualna

Wzmocnienie i wyrównanie istniejących parapetów podokiennych poprzez wykonanie nakładki wzmacniajacej- 
kolor do uzg. z użytkownikiem

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2 3,60

RAZEM: 3,60 mb 3,60
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział Roboty budowlane (pomieszczenie 35)
2.1 Element Roboty budowlane

2.1.1 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drewnianych, ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,10 2,10

RAZEM: 2,10 m2 2,10

2.1.2 KNR 19/1023/12
(1) analogia

Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 90 cm - 1 kpl, drzwi  kompletne z ościeżnicą drewnianą kolor 
do ustalenia z użytkownikiem, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B (np. Porta lub 
równoważne)

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*1 1,85

RAZEM: 1,85 m2 1,85

2.1.3 KNR 401/713/1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (5,90+4,65)*2,70*2 56,97

Sufit 5,90*4,65 27,44

RAZEM: 84,41 m2 84,41

2.1.4 KNRW 
401/324/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1

2.1.5 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży

Wyliczenie ilości robót:

84.41 84,41

RAZEM: 84,41 m2 84,41

2.1.6 KNRW 
202/2004/2

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, 1-warstwowo, 75-01- 
zabudowa poziomu kanalizacyjnego

Wyliczenie ilości robót:

(0,5+5,9+0,5)*1,2 8,28

RAZEM: 8,28 m2 8,28

2.1.7 DC 18/707/1 (1) 
analogia

Warstwa siatki zbrojeniowej na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

84.41 84,41

RAZEM: 84,41 m2 84,41

2.1.8 KNR 202/2009/2 Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian, wykonywane ręcznie grubości do ok. 2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

84.41 84,41

RAZEM: 84,41 m2 84,41

2.1.9 KNR 202/2009/7 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm 
tynków ścian

Wyliczenie ilości robót:

84.41 84,41

RAZEM: 84,41 m2 84,41

2.1.10 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy szpachlowaniu ścian - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,7*6+5,1*2 26,40

RAZEM: 26,40 m 26,40

2.1.11 KNNR 2/1401/6 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi, ścian i zabudów z uprzednim zagruntowaniem podłoża farba 
gruntującą

Wyliczenie ilości robót:

ściany 84.41 84,41

RAZEM: 84,41 m2 84,41

2.1.12 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni posadzki z lastrico

Wyliczenie ilości robót:

5,90*4,65 27,44

RAZEM: 27,44 m2 27,44

2.1.13 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

27.44 27,44

RAZEM: 27,44 m2 27,44

2.1.14 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

27.44 27,44

RAZEM: 27,44 m2 27,44



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00055C5E)
strona nr: 6

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.15 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące zaprawy posadzkowe wewnątrz budynków, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm

Wyliczenie ilości robót:

27.44 27,44

RAZEM: 27,44 m2 27,44

2.1.16 KNR 202/1113/2
(1)

Posadzki z wykładzin PCV

Wyliczenie ilości robót:

27.44 27,44

RAZEM: 27,44 m2 27,44

2.1.17 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW klejone

Wyliczenie ilości robót:

(5,1+3,5)*2 17,20

RAZEM: 17,20 m 17,20

2.1.18 KNR 1901/912/6 Umocowanie progu z drewna liściastego w drzwiach

Wyliczenie ilości robót:

0,9 0,90

RAZEM: 0,90 m 0,90

2.1.19 KNR 402/520/2 Demontaż grzejnika i ponowny montaż po pracach malarskich kpl 1

2.1.20 Kalkulacja 
indywidualna

Wzmocnienie i wyrównanie istniejących parapetów podokiennych poprzez wykonanie nakładki wzmacniajacej- 
kolor do uzg. z użytkownikiem

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2 3,60

RAZEM: 3,60 mb 3,60

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Blachowkręty szt 241,10

2. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 4,00

3. Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi˙160˙mm szt 1,00

4. Drzwi w okleinie drewnopodobnej m2 3,70

5. Farba lateksowa, odporna na czynniki chemiczne, zmywalna, nawierzchniowa dm3 33,76

6. Gips budowlany szpachlowy kg 386,41

7. Gips budowlany szpachlowy t 0,24

8. Gładź szpachlowa STABILL kg 418,92

9. Kątowniki AL m 62,10

10. Klej uniwersalny kg 506,46

11. Klej winylowy "Polacet" kg 43,90

12. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 70,53

13. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 19,54

14. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14˙cm szt 2,00

15. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 35,60

16. Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 13,20

17. Listwy przypodłogowe z PVC m 36,80

18. Masa asfaltowa izolacyjna kg 3,84

19. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,22

20. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 1,22

21. Piasek do zapraw m3 0,86

22. Płyta gipsowo-kartonowa m2 18,23

23. Płyta z wełny mineralnej m2 17,89

24. Preparat gruntujacy dm3 19,20

25. Preparat gruntujący dm3 16,88

26. Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 11,52

27. Progi drzwiowe z drewna dębowego szer.9,0cm i gr.3,0cm l=1,0m szt 1,80

28. Samopoziomująca masa szpachlowa kg 172,88

29. Siatka z włókna szklanego m2 194,14

30. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 16,14

31. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" dm3 37,14

32. Taśma samoprzylepna m 39,33

33. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 2,00

34. Wapno gaszone (ciasto) m3 0,38

35. Wkręty do drewna stalowe stożkowe szt 4,68

36. Woda m3 0,26

37. Wykładzina PCV m2 60,58

38. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 1,72


