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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowg wybranych pomieszczen piwnicy budynku V" Politechniki
Rzeszowskiej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z przebudowg wybranych pomieszczen piwnicy budynku ,V” Politechniki
Rzeszowskie;j.

1.3 Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspoinymi dla
wszystkich dziatow robét, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W sktad
robot wchodzg wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie
Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidlowego ukoriczenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z regutami
sztuki budowlane.

W ramach projektowanych prac przewidziane sa nastepujace roboty:
* Roboty rozbiorkowe i demontazowe

» Budowa $cian dziatowych z bloczkéw betonowych

» Budowa $cian dziatowych gipsowo-kartonowych oraz zabudowa istniejacych instalacji
» Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

* Roboty malarsko-tynkarskie

»  Wykonanie posadzek zywicznych

»  Wykonanie sufitu podwieszanego

»  Wyposazenie pomieszczen w zakresie mebli i urzadzen

» Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej

»  Wykonanie instalacji zasilania

»  Wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego

» Wykonanie instalacji sygnalizacji pozarowe;j

»  Wykonanie instalacji dozoru i ochrony

Ustala sie, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktére zostang
narzucone przez Inwestora, jego doradcow ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktére bedg
niezbedne dla zapewnienia zgodno$ci wykonywanych elementéw z obowigzujgacymi przepisami.
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Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcow poszczegoinych urzadzen wyposazenia technologicznego.

Przedsiebiorstwa wykonujace roboty nie mogg wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez Zzadac¢
jakiegokolwiek odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatow lub zaistnienia
wszelkich szkod, ktore wyniknetyby z powodu btedow w dokumentacii projektowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow administracyjnych w tym rozporzadzen lokalnych,
a w szczegolnosci:

Ochrona Srodowiska :0.8.
Inspekcja Pracy . P.LP.
Bezpieczenstwa i higieny pracy : BHP
Przepisy pozarowe : PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zgda¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych
czynno$ci lub kontroli, o ktore poprosza publiczne stuzby techniczne lub dostawcy medidw.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisow i wymogow
technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkdw technicznych dostawcow
mediéw, niezaleznie od tego czy bedg to wymogi dotyczace samych robét, ich odbioru, préb,
dokumentéw do dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez czynno$ci kontrolnych w trakcie
wykonywania robot. Koszty te musza by¢ z gory uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prdb muszg by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.4 Laczna (ryczaltowa) cena za dostawe robot

Niniejsze szczegoGtowe warunki techniczne SWT, tabela elementéw scalonych (Slepe kosztorysy) oraz
zatgczone rysunki moga nie zawieraC doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegotow
ani elementéw montazowych.

Ustala sie, ze cena ryczaltowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach
i rzutach pionowych, opisane zarébwno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w
dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie
i instrukcjach, lecz rowniez i te prace, ktdre w sposéb domysiny sg niezbedne do petnego ukoriczenia
przedmiotowych rob6t zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegdinych
elementéw oraz do osiggniecia wynikow okreslonych w projekcie i w ofercie, jak rowniez wszelkie
niezbedne prace potrzebne do wykonania robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robdt przewidzianych do wykonania, stwierdza, Ze jego
umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementéw, ktére mogtyby zosta¢ pominiete
w poszczegbinych czesciach dokumentacii.

1.5 Okreslenia podstawowe



llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b. budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig_na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

dokumentacii budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
| opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potfaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),




obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
I do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicobw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiekiu,




instrukcji_technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajagca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$C czynnoSci obstugi,
przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;
obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub
,<dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogéInymi zasadami dziatania tych organizacii,

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacjg_umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i cze$¢ graficzna.
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Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjq i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowej niezbednej do prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie mogq by¢ podstawg do ewentualnych
roszczen lub niewykonania cato$ci zadania.

1.6.3 Zgodno$&¢ robdt z dokumentacia projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoinione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw nalezy zwréci¢ sie do
projektanta o wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
WielkoSci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowili, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody
spotecznos$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, Ze jest wigczony w ceng umowna.

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaC wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.6.7 Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw




Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatébw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba Ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazarn Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.
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2.3 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegéinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosS¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

4.1 Og6lne wymagania dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

I wykonywaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
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rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek
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Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaC zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow i rob6t

z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- Znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedag odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego |
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecef Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksiazka obmiardw
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
)
)

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét i prowadzenie ksiazki obmiaréw.

Obmiar robot powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument zapisujacy rzeczywisty obmiar robdt budowlanych. Obmiaru robot
dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy i kierownicy robdt. Prawidlowo$¢ obmiaru potwierdza
Inzynier. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
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gdzie indziej w dokumentaciji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie prowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie okre$lonym w kontrakcie.

7.2 Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.

Diugosci i odlegtosci wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w (m). Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych nie wymagajq tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w (m2), (m3) jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci,
ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych. Sprzet i urzadzenia w (szt.). Obowigzuje doktadno$¢ do dwoch znakéw po
przecinku. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetniane odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiardéw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robdét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcéw robdt. Obmiar robét znikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz iloci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordéw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricoweqo)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

c) protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw cze$ciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja

| stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)
robot’”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét. Cena jednostkowa z pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreSlenie dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig;

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu;

- warto$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz rusztowan na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP;

- koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody itp.);

- koszty dotyczace oznakowania robo6t, wydatki dotyczace bhp i p.poz, ustugi obce na rzecz budowy;

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
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- wystapi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom [, II, 11, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowg wybranych pomieszczen piwnicy budynku V" Politechniki
Rzeszowskiej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z przebudowg wybranych pomieszczen piwnicy budynku ,V” Politechniki
Rzeszowskie;j.

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot rozbiorkowych i demontazowych:

Projektuje sie demontaz nastepujacych elementéw:

o Stolarke wewnetrzng drzwiowg,

« Sciany dziatowe z siatki stalowej — boksy

« Sciane dziatowa petng miedzy pom. magazynowymi

» Zbedne instalacje lub ich fragmenty

»  Wszystkie elementy istniejacego wyposazenia, ktorych demontaz jest niezbedny do wykonania prac
z ich ponownym montazem

» Demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnetrznych zgodnie z projektem
branzowym

1.4 Og6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 1.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W robotach demontazowych nie przewiduje sie zastosowania zadnych materiatdbw budowlanych do
wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”.

Do wykonania rob6t wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:

- narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, miotdbw pneumatycznych, miotéw oburecznych,
przecinakdw , mtotowiertarek, fomy, dtuta

- szpadle
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- sprzet jednoczesnego przemieszczania tadowania gruzu /spycharki, tadowarki/
- transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
- drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu

- narzedzia czyszczace: szczotki, wiadra.

Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywa¢ z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”. Materiaty i urzadzenia
przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwérce. Podczas transportu materiaty chronié
od wptywdw atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w
odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Zasady og6lne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu rob6t, jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Prace rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykonywac stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

5.2 Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w
stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujace sie w
pasie robot rozbidrkowych i demontazowych, nie przeznaczonych do usunigcia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty ktdre majg by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w sposob
akceptowany przez Zamawiajgcego. Nalezy rowniez wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, jak i wygrodzic i
oznakowac miejsce sktadowania gruzu.

5.3 Zakres wykonania Robét

5.3.1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe
Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe obejmuja;

o Stolarke wewnetrzng drzwiowg,
« Sciany dziatowe z siatki stalowej — boksy
« Sciane dzialowa peing miedzy pom. magazynowymi
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» Zbedne instalacje lub ich fragmenty

»  Wszystkie elementy istniejacego wyposazenia, ktérych demontaz jest niezbedny do wykonania prac
z ich ponownym montazem

» Demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnetrznych zgodnie z projektem
branzowym

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowa¢ rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi. Obszar robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.
Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach.

5.3.2 Wywdz i utylizacja odpaddw.
Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST1 ,Warunki ogdine”.

6.2 Kontrola jakosci robét wyburzeniowych i demontazowych

Kontrola jako$ci wykonanych robét rozbiorkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbidrkowych,

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowos$ci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw pozostajacych w konstrukci,

- prawidtowo$ci wykonanej segregaciji odpadow,

- wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadéw z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych rob6t z ST i ustaleniami z Zamawiajacym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST1 "Wymagania ogdine”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr szescienny), tona lub sztuka rozbieranego
elementu.

- drzwi, parapety, elementy wyposazenia — szt.

- §ciany — m2

- posadzki — m?

- tynki — m2

- elementy betonowe — m3

- wywdz gruzu — m3

- elementy drewniane — m3
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Jednostka obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej
pozycji kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST1 ,Warunki ogélne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,Warunki ogdine”

9.2 Ptatnosci

Nalezy wykonac zakres robot wymieniony w ST1 ,Warunki ogoine”

Cena robdt obejmuije :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatdw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
- zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awarig

- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadéw z miejsca
rozbidrki do konteneréw

- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w ST1 "Wymagania ogdine”.

26



ST3

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

Temat opracowania:

Lokalizacja:

Zamawiajacy:

Jednostka projektowa:

Autor:

Kod CPV 45421100-5

Przebudowa wybranych pomieszczen piwnicy budynku ,V” Politechniki
Rzeszowskiej

Budynek ,,V” Politechniki Rzeszowskiej
al. Powstaricow Warszawy 12, 35-959 Rzeszow
obreb 207 Srédmiescie, nr dz. 1775/91

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego tukasiewicza
ul. Powstancow Warszawy 12
35-959 Rzeszow

Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Mgr inz. arch. Matgorzata Deryto-Grudzien, nr uprawnien 127/LBOKK/2014
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowg wybranych pomieszczen piwnicy budynku V" Politechniki
Rzeszowskiej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z przebudowg wybranych pomieszczen piwnicy budynku ,V” Politechniki
Rzeszowskie;j.

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu:
- roboty rozbiérkowe: wykucie istniejacej stolarki,

- montaz nowej stolarki

- roboty tynkarskie — tynkowanie osciezy,

- roboty malarskie — malowanie osciezy,

- usuniecie materiatéw z rozbidrki.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogoine”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robo6t podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST1 ,Wymagania
ogobine”.

Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej
a takze spetniajace wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producentow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca przystepujacy
do wykonania rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- sprzet do transportu pomocniczego,
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- narzedzia reczne: Srubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka,
paca itd.

- narzedzia reczne: mioty ,wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd.,

- narzedzia rézne do robét wykorczeniowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

Materialy i urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny byC zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.
Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy
sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Prace przygotowawcze

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu. Wymiary podane sg w projekcie
wykonawczym.

5.2. Montaz drzwi

Drzwi nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Wymiary poszczegélnych drzwi podane sg
w projekcie wykonawczym.

Warunki przystapienia do robét:

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementow i innych materiatow
pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana.

- sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic.

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
- ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki.

- wypetnienie piankg szczeliny miedzy o$ciezami i oscieznica.

- silikonowanie zigczy,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- 0sadzenie skrzydet,

- uzupetnieniu tynkdw na osciezach z uszczelnieniem masg akrylowg

- pomalowaniu osciezy, na ktorych byta wymieniana stolarka.

Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylegaC oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza oScieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. OsScieznice powinny by¢
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyC przed
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przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.
Uszczelnienie przestrzeni wokét o$cieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalno$ci
elementu.

Miedzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢
szczeline ok. 5 mm, ktorg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.
Nalezy sprawdzi¢ potozenie o$cieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc zawczasu poprawic
ustawienie i usuna¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowg faze
osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$C dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy stolarkg a Sciang
wypetniana jest materiatem uszczelniajagcym w postaci pianki.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

6.2 Szczegbtowe wymagania

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- zgodno$ci z dokumentacjq i przepisami,

- zgodno$ci materiatdw z wymaganiami norm,
- kompletno$ci wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0g6Inego wrazenia estetycznego.

6.3 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnoS¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z
dokumentacjgq projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz
wymaganiami okreslonymi w ST1 ,Wymagania ogoine”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
Obmiar robot powinien okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania przy odbiorze:

- zgodnos$¢ z opisem w przedmiarze robot,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zgodno$¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujgcej Zamawiajgcego
jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w umowie o wykonanie rob6t.
Cena ryczattowa wykonania rob6t obejmuie:

- wszystkie roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

- wykonanie zakresu robét zgodnie z pkt. 1.3

- wykonanie badarn i pomiaréw,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy i akty prawne

PN-EN 78:1993 Metody badar okien. Forma sprawozdania z badan

PN-EN130:1998 Metody badarn drzwi. Badanie szczelno$ci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okre$lenia

PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

10.2 Inne dokumenty

- Instrukcje techniczne producentoéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wydanie ITB.
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ST4

Roboty murarskie i murowe - Kod CPV 45262500-6
Instalowanie scianek dzialowych - Kod CPV 45421152-4

Temat opracowania:

Lokalizacja:

Zamawiajacy:

Jednostka projektowa:

Autor:

Przebudowa wybranych pomieszczen piwnicy budynku ,V” Politechniki
Rzeszowskiej

Budynek ,,V” Politechniki Rzeszowskiej
al. Powstanicow Warszawy 12, 35-959 Rzeszow
obreb 207 Srédmiescie, nr dz. 1775/91

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza
ul. Powstancow Warszawy 12
35-959 Rzeszow

Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Mgr inz. arch. Matgorzata Deryto-Grudzien, nr uprawnien 127/LBOKK/2014
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowg wybranych pomieszczen piwnicy budynku V" Politechniki
Rzeszowskie;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t zwigzanych z przebudowa wybranych pomieszczen piwnicy budynku ,V* Politechniki
Rzeszowskie;j.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wehodzi:

- wykonanie $cian dziatowych z bloczkéw betonowych,

- wykonanie $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych,

- wykonanie zabudowy sufitow ptytami gipsowo-kartonowymi — sufity podwieszane.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoéine

Wszelkie materiaty do wykonywania $cian dziatowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Materiaty do wykonania $cian z bloczkéw betonowych

» Bloczki betonowe z betonu klasy min. B20, wym.: 140x240x380 mm
* Prety stalowe gtadkie @6 mm

» Zaprawa cementowo-wapienna min. M10

» Pianka poliuretanowa

» Nadproza prefabrykowane L-19 typu D, dt. 150 cm

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu {j. ok.
3 godzin.
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Piasek do zaprawy

Piasek — frakcja do 2mm. Piasek nie moze by¢ zanieczyszczony zadnymi obcymi dodatkami, w
szczegblnosci pochodzenia organicznego.

Wapno do zaprawy

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy
dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Cement do zaprawy

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych.

Nadproza prefabrykowane L-19

Nadproza prefabrykowane L-19 typu D, wykonywane z betonu klasy min. C20/25, o dtugo$ci 150 cm.

2.3. Materiaty do wykonania $cian z plyt gipsowo-kartonowych

»  Profile no$ne pionowe 75mm

» Profile no$ne poziome 75 mm

» Profile no$ne wzmacniajace do stosowania przy otworach drzwiowych
» Ptyta gipsowo-kartonowa, gr. 12,5 mm
o Wkrety 3,5x25 mm, 3,5x35 mm

» Masa szpachlowa do potaczen

» Masa szpachlowa wykorczeniowa

» Siatka spoinowa samoprzylepna

» Tasma filcowa

o Tasma uszczelniajgca

*  Wetna mineralna, gr. 50 mm

2.4. Materiaty do wykonania sufitéw podwieszanych

» Plyta sufitowa gipsowo-kartonowa 600x600x12,5 mm
*  Profil nosny gtowny

*  Profil dystansowy

Profil no$ny przyscienny katowy

*  Wieszak z noniuszem

» Sprezyna przyscienna

» Stalowe elementy mocujgce

*  Wetna mineralna szklana

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
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Rodzaje sprzetu uzywanego do robét budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z

Zarzadzajacym realizacjq umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace

zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacjq

umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2.1. Sprzet do wykonania roboét

* Naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

» Kielnie, mtoty, kastry, katowniki murarskie,

* Pace,

» tata murarska sosnowa o dtugo$ci 1,5 m i przekroju 28x66 mm stuzaca do sprawdzenia rownosci
krawedzi i pfaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomnicy,

* Poziomnica uniwersalna,

» Nozyce do ciecia drutdw,

» Narzedzia elektromechaniczne.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.  Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zakres robét przygotowawczych:
* wyznaczenie przebiegu nowych scian
* wyznaczenie pofozenia otworéw drzwiowych

» sprawdzenie katdéw i poziomdw pomieszczenia i instalacji

5.2 Wykonanie prac zasadniczych:
5.2.1. Wykonanie Scian z bloczkéw betonowych

Sciany zlokalizowane zgodnie z czeécig rysunkowa wykonaé o grubosci 25 cm. Sciany murowaé z
bloczkéw betonowych z betonu min. B20 z pretem stalowym @6 mm w kazdej spoinie poziomej. Sciane
murowac na zaprawie cementowo-wapiennej min. M10.
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Prace rozpocza¢ od wyznaczenia osi projektowanych $cian. Nastepnie nalezy wykona¢ bruzdy
w $cianach prostopadtych do projektowanych. Bruzdy o szeroko$ci Scian (25 cm) i glebokosci 6 cm.

Po wymurowaniu $ciany, przestrzeh na styku nowej Sciany ze stropem nalezy wypeti¢ materiatem
elastycznym — pianka poliuretanowg, w celu uniknigcia przekazywania naprezen ze stropu na $ciany.

Spoiny wykonywa¢ zgodnie z przepisami normowymi. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami,
z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin.

Bloczki i prety ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

W jednej ze $cian (zgodnie z czescig rysunkowa) nalezy wykona¢ nadproze nad otworem drzwiowym.
Stosowac dwie belki nadprozowe prefabrykowane L19 typu D (do Scian dziatowych) o diugosci 150 cm.
Belki opiera¢ na scianie na dtugosci min. 90 mm na zaprawie cementowej. Przestrzen migdzy belkami
wypetni¢ betonem.

W otworze osadzi¢ drzwi wewnetrzne wg zestawienia stolarki.

5.2.2. Wykonanie $cian z plyt gipsowo-kartonowych
Scianki gipsowo-kartonowe o tacznej grubosci 12,5 cm z podwojng warstwa ptyt g-k.

Budowe $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozpocza¢ od wytyczenia ich osi oraz
miejsc otworéw drzwiowych.

Nastepnie nalezy przejs¢ do montazu profili no$nych, pamietajac o wyklejeniu ich brzegéw tasmag
zwiekszajacq dzwiekoszczelno$¢ Sciany. Profile UW o grubosci 75 mm mocowaé do posadzki i stropu
za pomoca tacznikdw mechanicznych w rozstawie nie wiekszym niz 100 cm. Miedzy profilami no$nymi
poziomymi umiesciC profile pionowe w rozstawie co 40 cm. Odlegto$¢ ostatniego profilu nie powinna
by¢ wieksza niz 30 cm od Sciany poprzeczne;.

Do rusztu przykrecic ptyty gipsowo-kartonowe z jednej strony za pomocg wkretow w rozstawie co 75 cm
dla pierwszej warstwy oraz 20 cm dla drugiej. Spoiny pierwszej warstwy przesung¢ wzgledem drugiej
060 cm.

Miedzy profilami utozy¢ warstwe wetny mineralnej i zabezpieczy¢ jq przed osunieciem. W ostatnim
etapie nalezy przymocowac plyty z drugiej strony oraz wykonczy¢ styki ptyt z obu stron siatkg spoinowg,
oraz masg szpachlowa.

5.2.3. Wykonanie sufitdw podwieszanych

Wykona¢ zabudowy g-k w formie sufitbw podwieszanych kasetonowych z kasetonow petnych w module
60x60 cm na systemowej konstrukciji stalowej, wykoniczenie ptyt — gtadkie biate, z ostonieta krawedzig
styku. Konstrukcja no$na sktadajgca sie z profili nosnych gtownych wspartych na profilach
przySciennych i podwieszonych na wieszakach. Profile gtowne o konstrukcji niewidoczne;
rozmieszczone rownolegle w rozstawie 60 cm i usztywnione profilami dystansowymi co 90 cm. Wieszaki
danego profilu gtdwnego w rozstawie nie wigkszym niz 120 cm. Sufit podwieszany wykona¢ na
wysokos$ci 3,0 m nad gotowg posadzka.

Na suficie podwieszanym wykona¢ warstwe izolacji akustycznej z wetny mineralnej o grubosci 5 cm.
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6.KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 1 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakoSci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

6.2. Materialy murowe
Przy odbiorze materiatdbw murowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

» sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na opakowaniu z zamoOwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
» proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

0 wymiardw i ksztattu,
0 liczby szczerb i peknieé,
0 odpornosci na uderzenia,

6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencie w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
4 ROdZElj odchyiek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skizywienia:
—na 1 metrze dhugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Qdchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Qdchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
—na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomm =
—na 1 m dlugose1 1 16
—na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiardw otwordw w swietle
o wymiarach:
do 100 em szerokosé +6, —3 +6, -3
wysokosé +15.-1 +15.-10
ponad 100 cm
szerokosé +10,-5 +10, -5
wysokosé +15.-10 +15.-10
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest — m2 Sciany o odpowiedniej grubo$ci/sufitu podwieszanego. llo$¢ robét
okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych. Podstawe

do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

» dziennik budowy,

» zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe

»  protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajacych,

»  protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

» ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

» dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

* wykonanie $cian, otwordw, nadprozy, sufitow podwieszanych
 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

» uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
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ST5
Prace tynkarskie- Kod CPV 45410000-4
Roboty malarskie- Kod CPV 45440000-3

Temat opracowania:  Przebudowa wybranych pomieszczen piwnicy budynku ,\V” Politechniki
Rzeszowskiej

Lokalizacja: Budynek ,,V” Politechniki Rzeszowskiej
al. Powstancow Warszawy 12, 35-959 Rzeszow
obreb 207 Srédmiescie, nr dz. 1775/91

Zamawiajacy: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza
ul. Powstaricow Warszawy 12
35-959 Rzeszow

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Autor: Mgr inz. arch. Matgorzata Deryto-Grudzien, nr uprawnien 127/LBOKK/2014
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowg wybranych pomieszczen piwnicy budynku V" Politechniki
Rzeszowskie;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t zwigzanych z przebudowa wybranych pomieszczen piwnicy budynku ,V” Politechniki
Rzeszowskie;j.

1.3 Zakres rohét objetych ST
W zakres rob6t objetych specyfikacjg wchodza;

- 0czyszczenie i przygotowanie powierzchni,
- wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych,
- malowanie $cian farbg lateksowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa;

- Srodki gruntujace,

- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna,
- gtadz cementowo-wapienna,

- farba lateksowa,

Srodki gruntujace powinny spetnia¢ wymagania:

srodek spetnia wymagania: PN-C-81906:2003

Czas schniecia : od kilku do 24 godzin w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci

Wydajnosc¢ : 1 litr okoto 5+15 m? (w zaleznosci od stopnia nasigkliwo$ci podtoza
moze ulega¢ znacznym zmianom)

Temp. wykonywania prac : +5°C do +25°C

Produkt posiada Atest PZH

Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna powinna spetnia¢ wymagania:

Gestos¢ nasypowa ok. 1,4 kg/dm3
Wiasciwa ilo§¢ wody ok. 4,7 dm3/25 kg

ok. 0,19 dm3/kg
Czas zuzycia ok. 1 godz.
Absorpcja wody < 0,2 kg/(m2xmin0,5)
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Przyczepno$é
Reakcja na ogien
Zawartos$¢ chlorkéw
Uziarnienie
Wydajnos¢

Zuzycie
Trwato$é

= (0,25 MPa

klasa A1

<01 %Cl

do 1,6 mm

ok. 16 dm3 z 25 kg
ok. 0,64 dm3 z 1 kg
ok. 1,5 kg/m2/mm
mrozoodporny

Gtadz cementowo-wapienna powinna spetnia¢ wymagania:

Zuzycie

Uziarnienie

Czas przydatno$ci do
uzycia po zarobieniu
wodg

Grubos¢ warstwy

ok. 1,25 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy zaprawy
0 do 0,5mm
ok. 3 godziny (w temperaturze +20°C)

do 5mm

Farba lateksowa powinna spetia¢ wymagania:

Sktad nominalny

Gestos¢
Czas schniecia

Wydajnos¢
llo$¢ warstw
Inne wiasciwosci

Odpornos¢ na szorowanie

pigment — odporne na $wiatto biate pigmenty nieotowiowe
substancja btonotworcza — dyspersja styrenowo-akrylowa
rozpuszczalnik — woda

ok. 1,5g/cm3

- do schnigcia powierzchniowego — 2 godziny

- do nakfadania nastepnej warstwy — 2-4 godziny

(dla pojedynczej warstwy w temp. ok. +20°C i wilg. wzgl. ok. 50% przy dobre;
wentylaciji)

do 14m2/|

2 warstwy

- odporno$¢ na dziatanie wody: wytrzymuje standardowg wilgotnos¢
powietrza w pomieszczeniach, powierzchnie pomalowane nie mogq
by¢ w statym kontakcie z wodg i narazone na kondensacje wody;

- odporno$¢ mechaniczna: odporno$¢ na $cieranie suchg tkaning;
odporna na delikatne zmywanie wodg z dodatkiem $rodka myjacego
- odporno$¢ na dziatanie ciepta: nie nadaje sie do stosowania na
powierzchniach ogrzewanych

- inne: dobra przepuszczalnos¢ pary wodnej zapewniajaca oddychanie
$cian, dobre krycie

Klasa 2 (wg PN-EN 13300:2002)

Ich pozyskiwanie i skladowanie podano w specyfikacji ,WWymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7.
Ponadto materiaty powinny mie¢:
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- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtaciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

-szczotki do czyszczenia podtoza
-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne
-mieszadta

-pojemniki na zaprawe
-pojemniki na wode

-drabiny

-pedzle, watki

-pistolety natryskowe

-agregaty tynkarskie

4. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.  Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwo$ci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
Przygotowanie podfoza

Prace rozpocza¢ od przygotowania podtoza. Podioze powinno by¢ zwarte, suche, czyste i wolne od
substancji zmniejszajacych przyczepno$c¢ (tuszczow, pytow, wykwitdw, itp.). Istniejace zabrudzenia,
powtoki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy usungg.

42



Nastepnie nalezy zagruntowa¢ podioze Srodkiem gruntujgcym do podiozy nasigkliwych. Gruntowac
przez naktadanie $rodka gruntujgcego na podtoze za pomocg pedzla lub watka. Pozostawi¢ do
wyschniecia na 2h. W przypadku gruntowania bardzo chtonnych i stabych podiozy preparat mozna
rozcienczy¢ czystg woda w proporcji 1:1. Kolejne warstwy nanosi¢ bez rozcieficzenia metodg ,mokre na
mokre”.

Tynkowanie $cian

Na $cianach wewnatrz pomieszczen magazynowych (pom. 018, 024) wykonaé tynki cementowo-
wapienne |ll kategorii o grubo$ci 2 cm. Tynk wykona¢ jako dwuwarstwowy z obrzutki (5 mm) i narzutu
(15 mm) zatarty na gtadko. Gotowe tynki malowa¢ dwukrotnie farbami lateksowymi na kolor szary
(zblizony do koloru surowego betonu) po uprzednim gruntowaniu. Ostateczng decyzje dotyczacqy
wygladu i kolorystyki nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem.

Na $cianach wewnatrz pomieszczen tajnej kancelarii (pom. 020, 021, 023) wykona¢ tynki cementowo-
wapienne lIl kategorii 0 grubo$ci ok. 2 cm. Tynk wykonac jako tréjwarstwowy z obrzutki (3 mm), narzutu
(10 mm) i gtadzi (5 mm). Gotowe tynki malowa¢ dwukrotnie farbami lateksowymi na kolor szary
(zblizony do koloru surowego betonu) po uprzednim gruntowaniu.

Na istniejacych $cianach wykonac jedynie warstwe malarskg analogicznie jak podano powyze;.
Malowanie

Przed malowaniem nalezy zagruntowa¢ powierzchnie zgodnie z instrukcjg producenta farb. Podczas
malowanie temperatura otoczenia i powierzchni powinna wynosi¢ miedzy +5°C a +30°C, natomiast
wilgotno$¢ powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 80%. Metode malowania dobra¢ w oparciu o panujace
warunki. Dopuszcza sie malowanie reczne oraz mechaniczne jesli jest to zgodne z instrukcjg
producenta. Powtoke malarskg wykonac¢ jako dwie warstwy wykonywane w odstepie co najmniej 24
godzin od naniesienia poprzedniej warstwy.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw posadzkowych

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
mniejszej ST oraz wy specyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catoSci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
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6.3 Badania jakosci robé6t w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi witasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem wykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowie — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
a) Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogolne”.

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych.

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawcza robdt.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbiorow czesciowych. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane oktadziny
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno zadanie da wynik
ujemny, catos¢ oktadzin lub czeS¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest
wowczas zobowigzany doprowadzi¢ je do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawic je
do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 1 “Wymagania ogélne”. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321

z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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ST6
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Temat opracowania:  Przebudowa wybranych pomieszczen piwnicy budynku ,V” Politechniki
Rzeszowskiej

Lokalizacja: Budynek ,,V” Politechniki Rzeszowskiej
al. Powstancow Warszawy 12, 35-959 Rzeszow
obreb 207 Srédmiescie, nr dz. 1775/91

Zamawiajacy: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza
ul. Powstancow Warszawy 12
35-959 Rzeszow

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Autor: Mgr inz. arch. Matgorzata Deryto-Grudzien, nr uprawnien 127/LBOKK/2014
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowg wybranych pomieszczen piwnicy budynku V" Politechniki
Rzeszowskiej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z przebudowg wybranych pomieszczen piwnicy budynku ,V” Politechniki
Rzeszowskie;j.

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzki zywicznej epoksydowe.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST1 ,Wymagania ogéine”.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST1 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

Poszczegolne grupy wyrobow powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjetych
warunkami kontraktu rozwigzan nalezy od zastosowanych materiatbw wymagaé parametrow
okre$lonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do
uzytkowania.

2.2 Materiaty do wykonania posadzki

- Uniwersalna zywica epoksydowa — do gruntowania

- Kruszywo kwarcowe o frakcji 0,2-0,8 mm

- Dwukomponentowa zywica epoksydowa — do wykonania warstwy zasadniczej
- Akrylowe pfatki ozdobne

- Bezbarwna zywica epoksydowa - do wykanczania
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Uniwersalna zywica epoksydowa (do gruntowania) powinna spetnia¢ wymagania:

Proporcje mieszania sktadnikow: 100 : 21,65 wagowo
(komp. A ,zywica” - komp. B ,utwardzacz”)

Gestos¢: ok. 1,0 g/lcm3

Kolor: Bezbarwny, transparentny
Czas zuzycia: ok. 25 min.

w temp. +20°C - 100g

Przyczepno$¢ po 28 dniach: powyzej 1,5 N/mm2
Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

Temperatura podtoza min.
3°C powyzej temperatury
punktu rosy

Zuzycie: ok. 0,60 kg/m2

Dwukomponentowa zywica epoksydowa (do wykonania warstwy zasadniczej) powinna spetnia¢

wymagania:

(pigmentowana, bezrozpuszczalnikowa, bezwodna)

Proporcje mieszania sktadnikow: 100 : 22 wagowo

(komp. A ,zywica” — komp. B ,utwardzacz”)

Gestosc: ok. 1,45 g/cm3

Czas pracy: ok. 25 min.

w temp. +20°C

Przyczepnos¢ po 28 dniach powyzej 1,5 N/mm2

Temperatura stosowania od +10°C do +30°C
Temperatura podtoza min.
3°C powyzej temperatury
punktu rosy.

Zuzycie: 0,25 - 0,30 kg/m2 w jednej warstwie

llos¢ warstw: 2 warstwy

Bezbarwna zywica epoksydowa (do wykarnczania) powinna spetnia¢ wymagania:

Proporcje mieszania sktadnikow: 100 : 45 wagowo

(komp. A - komp. B)

Gestosc¢: ok. 1,1 g/lcm3

Kolor: Bezbarwny, transparentny
Czas zuzycia: ok. 25 min.

w temp. +20°C - 100g

Przyczepnos¢ po 28 dniach powyzej 1,5 N/mm2
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Temperatura stosowania od +10°C do +30°C
Temperatura podtoza min.
3°C powyzej temperatury
punktu rosy

Zuzycie: 0,25-0,50 kg/m2

Ostateczng decyzje dotyczacq wygladu i kolorystyki nalezy skonsultowaé z Inwestorem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
3.1 Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania posadzek

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem zapewniajgcym zachowanie wymaganej jakosci
przewidzianej w Dokumentaciji Projektowej. W przypadku konieczno$ci zastosowania specjalistycznego
sprzetu, powinien on by¢ zgodny ze sztuka budowlana. Sprzet taki jak szlifierki, zacieraczki, urzadzenia
typu miksokret i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Ponadto Wykonawca powinien posiada¢ faty i pace drewniane lub metalowe. Narzedzia nalezy czyscic
czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa sie
specjalnie do tego celu przeznaczonym Srodkiem.

Sprzet niezbedny do wykonania robot:
- mieszadto wolnoobrotowe,
- gumowe rakle.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Warunki transportu dla poszczegdlnych materiatow powinny
by¢ zgodne z podanymi wyzej w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przyqotowanie podfoza

Podtoze betonowe musi byC stabilne i odpowiednio nosne pod docelowe obcigzenia statyczne i
dynamiczne - beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymatosci na zrywanie 1,5N/mm2.
Dopuszczalna wilgotno$¢ podtoza nie moze przekracza¢ 4% wag. Podtoze musi mie¢ szczelng izolacje
poziomg, zabezpieczajacq przed wilgocig podciggang kapilarnie. Powierzchnie przeznaczone do
zabezpieczenia powlokami epoksydowymi muszg by¢ czyste oraz chtonne. Mleczko cementowe,
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wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powltoki zabezpieczajace nalezy usungC¢ mechanicznie
poprzez szlifowanie, Srutowanie lub frezowanie.

Oqdlne warunki aplikacji

Aplikacja materiatow wchodzacych w sktad systemu musi by¢ przeprowadzona w warunkach:
— temperatura podtoza — min. +10°C,
— wilgotno$¢ powietrza — max. 75%.

Dodatkowo nalezy zwréci¢ uwage, aby temperatura podioza byta wyzsza o co najmniej 3°C od
temperatury punktu rosy.

Wykonanie posadzki

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ warstwe gruntujgca z dwukomponentowej, transparentnej
zywicy epoksydowej do uniwersalnego stosowania. Materiat przygotowany zgodnie z zaleceniami
producenta nalezy rozprowadzi¢ na podtozu betonowym w jednej lub dwédch warstwach przy uzyciu
gumowej rakli i nastepnie watka, az do uzyskania stanu petnego nasycenia. Nastepnie powierzchnig
rownomiernie zasypa¢ naturalnym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,2-0,8 mm w ilosci ok. 1,0 kg/m2.
Po polimeryzacji powierzchnie delikatnie przeszlifowaé szlifierkaq mechaniczng z papierem Sciernym i
catos¢ doktadnie odkurzyc.

Warstwe zasadnicza wykona¢ z dwukomponentowej, pigmentowanej zywicy epoksydowej z dodatkiem
wypetniaczy mineralnych. Stosowaé zywice bezrozpuszczalnikowg i bezwodng. Przygotowany materiat
rozprowadzi¢ réwnomiernie na zagruntowanym podiozu za pomocg stalowej rakli zgbkowanej.
Nastepnie materiat rozwatkowa¢ w dwéch prostopadtych kierunkach w celu uzyskania jednolitej
powierzchni. Wykona¢ w dwoch warstwach. Uzyskang powierzchnie nalezy posypac ptatkami w iloSci
0,1+ 0,4 kg/m2,

Ostatnig warstwe zamykajgca wykona¢ z dwukomponentowej, transparentnej zywicy epoksydowej na
bazie bisfenolu A/F bez zawartosci rozpuszczalnikéw. Zywice rozprowadzié za pomoca, stalowej rakli
zgbkowanej. Nastepnie materiat rozwatkowa¢ w dwodch prostopadtych kierunkach w celu uzyskania
jednolitej powierzchni.

Dane techniczne systemu

Grubos¢ systemu: >1,0mm

Wytrzymatos¢ na odrywanie: > 1,5 N/mm2

Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart: <0,09 mm

Wspotczynnik tarcia: > 0,24 — w stanie suchym

> 0,12 — w stanie mokrym

> 0,08 — w stanie zaolejonym

Klasyfikacja ogniowa: Cn - s1 oraz trudnozapalny

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 1 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

- badanie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych
atestow w celu stwierdzenia zgodno$ci uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentaciji technicznej
oraz z normami; nie mona uzywa¢ materiatow nie majacych dokumentéw stwierdzajacych ich jakosSc,

- sprawdzenie podtozy - poditoze powinno odpowiada¢ warunkom okre$lonym w zasadach prowadzenia
robot.

6.2 Posadzka zywiczna

- przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie z podiozem,
prawidtowo$¢ powierzchni, grubo$¢ posadzki,

- wykonana powierzchna powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma/pionowa lub wykazywa¢ odpowiedni
spadek, jesli zostato to przewidziane w projekcie.

6.3 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
mniejszej ST oraz wy specyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan.

6.4 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogélne".

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem wykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robé6t podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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Jednostki obmiarowe — m2 — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST1 ,Wymagania ogolne".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych.

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i warto$ci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbiorow czesciowych. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke
nalezy uznac¢ za zgodna z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno zadanie da wynik ujemny,
catg posadzke lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami. Wykonawca jest wowczas
zobowigzany doprowadzi¢ posadzke do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawic je
do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST1 “Wymagania ogdlne”. Pfatno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan. Cena
jednostkowa wykonania posadzek obejmuije:

- przygotowanie podioza,

- zakup i transport materiatow,

- wykonanie posadzki.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne dokumenty podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.
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Instalacja grzewcza

kod CPV 45331100-7
Temat opracowania:  Przebudowa wybranych pomieszczen piwnicy budynku ,V” Politechniki
Rzeszowskiej
Lokalizacja: Budynek ,,V” Politechniki Rzeszowskiej

al. Powstancow Warszawy 12, 35-959 Rzeszow
obreb 207 Srédmiescie, nr dz. 1775/91

Zamawiajacy: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza
ul. Powstaricow Warszawy 12
35-959 Rzeszow

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z o.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Autor: mgr inz. tukasz Witkowicz, nr uprawnien LUB/0277/PWOS/12
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1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych w budynku szkolnym w Rzeszowie

1.2. Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych w budynku szkolnym w Rzeszowie.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot w zakresie instalaciji grzewczej.

1.3. Zakres rob6t objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowe;j instalacji c.0. w miejsce istniejacej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robét:

» demontaz rurociggow i grzejnikow,

* montaz instalacji grzewczej,

» montaz grzejnikow Sciennych

* montaz armatury i urzadzen regulacyjnych
* Dbadania instalacji,

» wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacj.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowg, specyfikacjq
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementoéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogq powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
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techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacije Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

21. Przewody

Instalacja grzewcza wykonana bedzie z przewodéw PE wielowarstwowych taczonych metodg
zaprasowywania typu z zastosowaniem ksztattek systemowych. Dostarczone na budowe rury powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalaciji nalezy zastosowac grzejniki Scienne ptytowe z podejsciem bocznym.

2.3. Armatura

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne regulacje pracy instalacji prowadzi¢ za pomocg zaworéw
regulacyjnych katowych z nastawg wstepna. Zawory termostatyczne wyposazy¢ nalezy w gtowice z
wykonaniem wandaloodpornym zabezpieczone przed manipulacja.

2.4. Odpowietrzenie instalacji
Kazdy grzejnik oraz pion powinien by¢ wyposazony w kurki odpowietrzajace. Piony oraz miejsca
zatamania instalacji mogace ulec zapowietrzeniu nalezy uzbroi¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.
2.5. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki PUR z ptaszczem
ostonowym PVC. Przewidziano izolacjg pozioméw w piwnicy i na parterze oraz pionéw. Gatgzek
podtaczeniowych grzejnikéw nie nalezy izolowaé.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
41. Rury

Rury w wigzkach i kregach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ditugosci.
Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow w miejsce ich odnowienia powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
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zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie
grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Ilzolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywat¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie¢ w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagow

* Rurociggi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

* Przed ukftadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,

» zalozenie tulei ochronnych,

* utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie potaczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie
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wolno wykonywaé Zzadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 68 mm od grubo$ci Sciany lub stropu.
PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacii
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz grzejnikow

Przed zamontowaniem grzejnika nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ mocowania i stan istniejgcego uchwyty i
w miare konieczno$ci poprawi¢ lub wymienic.

Gdy nie bedzie mozliwosci montazu w pierwotnym miejscu w sprawie lokalizacji nalezy kierowac sie
przedstawionymi zaleceniami:

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub
wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
* wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

» zawieszenie grzejnika,

* podigczenie grzejnika z rurami zestawami

Grzejniki po zamontowaniu nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakoriczenia remontu przed zabrudzeniem
lub uszkodzeniem. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania
mogace powodowac deformacije grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

» sprawdzenie dziatania zaworu,

* nagwintowanie koncéwek,

» wkrecenie pdk-Srubunkdw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintdbw materiatem
uszczelniajgcym,

» skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
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Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelno$ci.

» Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej cze$c)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakoSci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

o Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztaddw, badania szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

» Badania szczelnoSci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaC przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

» Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 barow.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 bardw.
Prébe szczelnoSci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.

o Cisnienie podczas proby szczelnoSci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej warto$ci 12 baréw.

* Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacj.

» Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

o Zproby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

* Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.

» Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.
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» Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cile przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy
dolnej.

o Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

* Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie roznic od grubosci okreslonej w dokumentacii
technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

5.6 Prace demontazowe

Pozyskany z demontazu ztom nalezy pozostawi¢ do dyspozyciji inwestora dostarczajac go we wskazane
uzgodnione miejsce. Ztom jest wtasno$cig inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robdt:

» przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

» $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

* Dbruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbiorébw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakosC wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
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Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcdw materiatdw ),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokét przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

8

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe,

protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacii.

. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania®.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzagdzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”.
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Instalacja wentylac;ji

kod CPV 45331210-1
Temat opracowania:  Przebudowa wybranych pomieszczen piwnicy budynku ,V” Politechniki
Rzeszowskiej
Lokalizacja: Budynek ,,V” Politechniki Rzeszowskiej

al. Powstancow Warszawy 12, 35-959 Rzeszow
obreb 207 Srédmiescie, nr dz. 1775/91

Zamawiajacy: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza
ul. Powstaricow Warszawy 12
35-959 Rzeszow

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z o.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Autor: mgr inz. tukasz Witkowicz, nr uprawnien LUB/0277/PWOS/12
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych w budynku szkolnym w Rzeszowie.

1.2. Zakres stosowania i przedmiot SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych w budynku szkolnym w Rzeszowie.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu instalacji wentylacj.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji wentylacji kuchni.
Zakres robdt obejmuje:

» montaz uktadow wentylacji

» montaz uzbrojenia instalacji i okapow
* montaz central wentylacyjnych

» regulacja przeptywow na instalacji

1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi.
2. SPRZET

2.1. Wymagania szczego6towe dotyczace wyrobow budowlanych

Do wykonania instalacji wentylacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszgq posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan iw sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Przewody

Kanaty wentylacji wykonac z blachy stalowej ocynkowanej jako kanaty okragte. Kanaty prowadzone pod
stropem, nad stropem podwieszanym oraz w szachtach. Kanaty uktadow nawiewno wywiewnych.

Izolacja przewodéw

Nalezy wykonac¢ izolacje przewoddw:

 czerpnych central poza budynek o gr. 80mm
* nawiewnych i wywiewnych w budynku 30mm z warstwg zewnetrzng aluminiowa.
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2.3 Centrale wentylacyjne

Przewidziano centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta na wymienniku zgodnie ze
specyfikacjg z projektu

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowac przeno$ne podesty lub lekkie rusztowania
posiadajace okreslone atesty bezpieczeristwa.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Urzadzenia
Dostarczone na budowe urzadzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach
zamknietych, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Rurociagi

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta.

5. Wymagania szczegétowe wykonania robdt budowlanych

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukciji. Nie
wyszczegoblinienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

5.1. Montaz rurociggow

Przewody rozprowadzajace powietrze do poszczegdblnych pomieszczen umieszczono w wykonanych
wnekach $ciennych oraz w zabudowach gk. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz
usungg przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru) oraz wykona¢ niezbedne przekucia
zabezpieczajac prace zgodnie z wytycznymi prac budowlanych.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy).

Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywa¢ do zabudowy.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

* Wyznaczenie miejsca utozenia i tras kanatow,
» wykonanie wykuc¢, rozbiorek i przebi¢ w przegrodach budowlanych,
» wykonanie izolacji kanatow
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» wykonanie konstrukcji wsporczych na trasach kanatow
* ulozenie kanatow i wykonanie izolacji na potaczeniach

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych pofaczen. Przy
przejSciach przez przegrody budowlane wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang kanatu a murem
nalezy wypetmi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi oraz uzupetni¢ dla zapewnienia ciggtosci
| szczelnoSci zabezpieczenia za pomoca ptyt przeciwpozarowych oraz mas i pokry¢ ogniochronnych.

5.2 Montaz centrali wentylacyjnej

Centrale wentylacyjne zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.3 Montaz armatury i innych elementow instalacji

Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotaczong do kazdego kompletu.

5.4 Badania i uruchomienie instalaciji

Wszystkie prace montazowe, préby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami urzadzen, obowigzujgacymi normami i przepisami.

5.5 Prace demontazowe

Pozyskany z demontazu ztom nalezy pozostawi¢ do dyspozyciji inwestora dostarczajac go we wskazane
uzgodnione miejsce. Ztom jest wtasno$cig inwestora.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacii technicznej
,Wymagania ogélne”.

8. Odbiér robét budowlanych

Instalacje klimatyzacji nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRI
INSTAL Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — Wentylacja z wrze$nia 2002 r.

Odbiory techniczne czeSciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementow instalacji, do ktorych
dostep zanika w wyniku postepu rob6t. Z odbioréw czesciowych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy
jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robdt i elementow do prawidtowego montazu.
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Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostaw-
cow materiatow ),

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokét przeprowadzenia préby szczelno$ci catej instalacji i innych badan

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

9.

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,

protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

aktualno$¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalaci.

uruchomic instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Rozliczenie robot

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z p6z. Zmianami

PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o
przekroju prostokatnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.
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PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koricowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wia$ciwosci
mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajace konserwacje sieci przewoddw;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéow - Wymagania
wytrzymatoSciowe.
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ST9

Instalacja klimatyzac;ji

kod CPV 45331220-4
Temat opracowania:  Przebudowa wybranych pomieszczen piwnicy budynku ,V” Politechniki
Rzeszowskiej
Lokalizacja: Budynek ,,V” Politechniki Rzeszowskiej

al. Powstancow Warszawy 12, 35-959 Rzeszow
obreb 207 Srédmiescie, nr dz. 1775/91

Zamawiajacy: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza
ul. Powstaricow Warszawy 12
35-959 Rzeszow

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z o.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Autor: mgr inz. tukasz Witkowicz, nr uprawnien LUB/0277/PWOS/12
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych w budynku szkolnym w Rzeszowie.

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie przebudowy instalaciji sanitarnych w budynku szkolnym w Rzeszowie
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

w zakresie montazu instalacji klimatyzaciji.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji.

Zakres robdt obejmuje:

* montaz rurociggow,

e montaz armatury,

» montaz uktadow klimatyzacii

* Dbadania instalacji, w tym préby i odbiory,
* regulacje dziatania instalacj.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi

2. Materiaty

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszgq posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan iw sposob okreslony
aktualnymi normami.

Przewody

Instalacje freonowg wykona¢ z rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337), odttuszczonych,
odtlenionych, nadajacych sie do ci$nien roboczych min. 3000 kPa, z miedzi ,migkkiej” oraz ,twardej” (w
zaleznosci od srednic), taczonych na lut twardy.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Izolacja przewodow

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg kauczukowg
(odporna na temp.70°C) grubosci 30 mm.
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Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ izolacjg typu kauczukowa (odporna na temp.
70°C) grubosci 30 mm i ostoniete przed uszkodzeniami.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowac przeno$ne podesty lub lekkie rusztowania
posiadajace okre$lone atesty bezpieczenstwa.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Rurociagi

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku imagazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta.

5. Wymagania szczeg6towe wykonania robé6t budowlanych

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisdéw, norm i instrukciji. Nie
wyszczegoblinienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

5.1 Montaz rurociaggéw

Rurociggi freonowe nalezy prowadzi¢ pod sufitem, w szachtach oraz po Scianach w bruzdach lub
kanatach instalacyjnych i taczy¢ na lut twardy.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy).

Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie uzywac do zabudowy .

Kolejnos¢ wykonywania robot:

* Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,

» zatozenie tulei ochronnych,

» utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
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* wykonanie potaczen,

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany istropy nie wolno wykonywa¢ Zzadnych potgczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc¢ tulei powinna
by¢ wigksza o min. 10 mm od grubo$ci Sciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Rury wewnetrzne i zewnetrzne zaizolowaé na catej dtugo$ci izolacjg kauczukowa grubo$ci 13 mm. Rury
zewnetrzne dodatkowo ostoni¢ ptaszczami z blachy ocynkowanej. Catos¢ izolacji montowaé tylko na
suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

5.2 Montaz urzadzen

Jednostki zewnetrzne nalezy zamontowac na terenie utwardzonym przy budynku umieszczajac je na
konstrukcji wsporczej.

5.3 Montaz armatury i innych elementow instalac;ji
Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotaczong do kazdego kompletu.
5.6 Prace demontazowe

Pozyskany z demontazu ztom nalezy pozostawi¢ do dyspozyciji inwestora dostarczajac go we wskazane
uzgodnione miejsce. Ztom jest wtasno$cig inwestora.

6. Badania i uruchomienie instalacji
6.1.Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacii technicznej
,Wymagania ogolne”.

8. Odbidr rob6t budowlanych

Odbiory techniczne cze$ciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementow instalacji, do ktorych
dostep zanika w wyniku postepu robét. Z odbioréw cze$ciowych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy
jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow do prawidtowego montazu.
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Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostaw-
cow materiatow ),

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokét przeprowadzenia préby szczelno$ci catej instalacji i innych badan

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

9

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,

protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

aktualno$¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalaci.

uruchomic instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

. Rozliczenie robot

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DU nr 75 poz. 690 z p6z. zmianami.
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ST10
Roboty instalacyjne elektryczne
Kod CPV 45310000-3

Temat opracowania:  Przebudowa wybranych pomieszczen piwnicy budynku ,V” Politechniki
Rzeszowskiej

Lokalizacja: Budynek ,,V” Politechniki Rzeszowskiej
al. Powstancow Warszawy 12, 35-959 Rzeszow
obreb 207 Srédmiescie, nr dz. 1775/91

Zamawiajacy: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza
ul. Powstancow Warszawy 12
35-959 Rzeszow

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Autor: Mgr inz. Robert Wrona, upr. bud. LUB/0080/PWOE/12
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1. Czesé ogolna

1.1. Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sgq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg projektu wykonawczego pn. ,Przedmiotem opracowania jest
projekt przebudowy instalacji elektrycznych w wybranych pomieszczeniach wraz ze zmiang ich sposobu uzytkowania z
gospodarczych na tajna kancelarie w budynku V Politechniki Rzeszowskiej

Zakres robét budowlanych
Zakres prac budowlanych branzy elektryczne; :
— wykonanie instalacji gniazd 230V
— wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V DATA dedykowanych dla potrzeb instalacji komputerowe;,
— wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego w technologii LED
— wykonanie zasilenia urzadzen wentylacji
- rozbudowe rozdzielni elektrycznych T0-1.2 oraz TG-1.2
— wykonanie instalacji alarmowej,
— wykonanie instalacji monitoringu,
— wykonanie instalacji kontroli dostepu,
— wykonanie instalacji SSP.

1.2. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych naleza;

1. Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot,

2. Wykonanie przej$¢ dla kabli i przewoddw przez Sciany i stropy.

3. Wykonanie przepustow instalacyjnych przeciwpozarowych w $cianach i stropach o odporno$ci ogniowej tych
elementow.

4. Wykonanie bruzd dla kabli i przewoddw.

5. Montaz konstrukcji wsporczych (korytka kablowe).

6. Prace budowlane zwigzane z robotami elektrycznymi — zaprawianie przebi¢ i bruzd, naprawa tynkéw, malowanie.

1.3. Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajaca wytyczne zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich, ochrony $Srodowiska,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw bezpieczenstwa pracy, warunkéw dotyczacych organizacji pracy na budowie.

1. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

3. Zamawiajacy wskaze dostep do energii elektrycznej i wody niezbedny do prowadzenia prac.

Ztom pochodzacy z rob6t demontazowych jest wlasno$cig Zamawiajacego.

5. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaci
i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét budowlanych Wykonawca bedzie:

— stosowaé sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu robét oraz unikaé
ucigzliwo$ci dla osdb trzecich wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania,

— nie stosowac¢ urzadzen powodujacych nadmierny hatas i drgania ucigzliwe dla pracownikdw.

>
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— w przypadku prowadzenia robot glosnych i ucigzliwych okre$lat zasady ich prowadzenia w porozumieniu ze
stuzbami Zamawiajacego.

7. Wykonawca bedzie miat obowigzek:

— stosowania technologii nie dopuszczajacych ucigzliwosci takich jak zanieczyszczenia pomieszczen i medidw pytami
lub substancjami toksycznymi,

— nie zanieczyszczaC pytami, gruzem, pozostato$ciami ze spoiw hydraulicznych i innymi odpadami przylegtych do
placu budowy pomieszczen, placow i drég dojazdowych,

— uzyskany podczas rozbidrki gruz i inne odpady, nie przeznaczone do ponownego wbudowania lub innego
wykorzystania, wywozi¢ na sktadowisko wskazane przez organ Ochrony Srodowiska i uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego,

— plac budowy oraz place sktadowe i drogi dojazdowe utrzymywac¢ w nalezytym porzadku,

— chroni¢ obiekt i pomieszczenia oraz teren przylegty przed mozliwoScig powstania pozaru.

8. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujacych przepisdéw dotyczacych BHP m.in.:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych BHP w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy /Dz.U. nr 91 poz.1596/ z pdzniejszymi zmianami
/Dz.U.2003 nr 178 poz.1745/,

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw BHP /Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650/,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP /Dz.U. 2004
nr 180 poz.1860/,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych /Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263/,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych /Dz.U.2000 nr 26 poz.313/ z pdzniejszymi zmianami /Dz.U.2000 nr 82 poz. 930/.

9. Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi szkolenie stanowiskowe dla wszystkich pracownikéw zatrudnionych
przy realizacji zamdwienia. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji zamowienia muszg posiada¢ aktualne
badania lekarskie dopuszczajace ich do pracy na zajmowanym stanowisku. Wszelkie koszty zwigzane z BHP nie
podlegaja odrebnej zaptacie.

1.4. Nazwy i kody robét CPV

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemoéw alarmowych

1.5. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami [pkt. 10.3].
Roboty zaprojektowane powinny by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcii.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy budowie instalacji
elektrycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny byé nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materiatdw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym i
powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie o
identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie wylacznie za zgoda projektanta i
Inwestora.

Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectwa jakoSci np. aparaty, przewody, materialy do
wykonania przepustéw ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakoSci i
kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

2.2. Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobow
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stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

2.21. Wymagania ogélne

10. Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od
zewnetrznych wptywéw atmosferycznych.

11. Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekraczaé granic wytrzymatosci podtoza.

12. Sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwosci technicznych na skutek wplywow atmosferycznych lub
czynnikéw fizykochemicznych.

13. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwo$ci materiatow oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

2.2.2. Transport materiatow

14. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju rob6t. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

15. Zatadowanie i wyladowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
dzwignic lub postugujac sie pomostem-pochylnia.

16. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktére nie majg kot jezdnych nalezy
wykona¢ za pomocg wozkéw lub rolek.

17. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzega¢ zalecen wytwoércow, a w szczegolnosci:

— ftransportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz tadowni

— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston, zamkdw itp.

— prace zatadunkowe i wyladunkowe cigzkich i wielkogabarytowych urzadzen powinny by¢ wykonywane przez
przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu dzwigow, podnosnikéw hydraulicznych lub innych urzadzen
dzwignicowych

18. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem
w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy

19. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw (kabli) i przewodéw powinny byé zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska przez zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkdw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocg
kilku obwojow z tasmy izolacyjnej.

2.2.3. Odbior i przyjmowanie materiatow, wyrobow i urzadzen — kontrola jakosci

20. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.

21. Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i materialy nowe (nieuzywane).
Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgoda inwestora.

22. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym
i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw..

23. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sie Swiadectw jakosci np.: aparaty, kable, przewody, urzadzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwroci¢ uwage na zgodnosé stanu faktycznego z dowodami
dostawy.

24, Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa jako$ci

25. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i
zgodno$ci
z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czeSci skladowych urzadzen i
kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen itp.

2.2.4. Sktadowanie materiatlow

26. Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatow.

27. Materialy, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych

28. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:
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— kanaly, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych
o temperaturze nie nizszej niz —-15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,

— rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé analogicznie jak wyzej w kregach
zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wigkszej niz 10 mogq by¢
ukfadane jeden na drugim,

— przewody izolowane i taSmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych,

— urzadzenia elektryczne itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od
kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach,

— wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji,

— farby plynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno byé przewietrzane
(wlot powietrza z dotu); pétki i regaty powinny by¢é odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz; na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢
instrukcje przeciwpozarowg,

— cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwracaC uwage na okres zdolnoSci wigzania cementu i gipsu;
szczegbtowe warunki sg podane w odnosnych normach

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania robét

3.1. Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu rohét elektrycznych

29. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac
ogolInie przyjetym wymaganiom co do ich jakoSci i wytrzymatosci.

30. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny byé
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

31. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

32. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom nieuprawnionym do
obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

33. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby
niepowotane./

34. Przekraczanie parametroéw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatow musza zapewnié dostarczenie materiatéw potrzebnych do
wykonania rob6t budowlanych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych

35. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i
teletechnicznych wnetrzowych na napiecie do 1 kV w budownictwie ogdlnym, w pomieszczeniach suchych lub
wilgotnych.

36. Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:

— przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych na uchwytach
odstepowych,

- przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod tynkiem,

— przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach kablowych,

— przewodami kabelkowymi pod tynkiem.

37. Warunki dotyczg réwniez montazu opraw o$wietleniowych, urzadzen energetycznych, instalacji ochrony od porazen i
instalacji odgromowe;j.
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38.

39.
40.

41.

42,

5.1.1. Tablice elektryczne

Tablice montowac¢ na podiozu wyprawionym /otynkowanym/ w sposéb trwaty przez przykrecenie do kotew lub dybli
odpowiednich do masy tablicy.

Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowa¢ po stwardnieniu betonu.

Tablice zlokalizowane we wnekach powinny mie¢ odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te sg rozwigzaniem
indywidualnym. Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
przez malowanie. Minimalny odstep pomigdzy szynami TH - 15 cm. Aparatura modutowa powinna by¢ ostonieta od
frontu maskownicami. Konstrukgje tablic potaczy¢ metalicznie i uziemic.

Tablice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnym powinny byé wykonane z poliestru wzmocnionego wioknem
szklanym (tworzywo samogasnace) w stopniu ochrony IP55 w Il klasie izolacji. tworzywo samo-gasnace.
Zabezpieczenia poszczegolnych obwoddw nalezy opisa¢ w sposob trwaty, jednoznaczny i czytelny.

5.1.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby

trasa

przebiegata

w liniach poziomych i pionowych. Korytka instalacyjne mocowa¢ do wspornikéw $ciennych lub zawiesi sufitowych w
odlegtosci 30 cm od gotowej powierzchni sufitu.

5.1.3. Wykonanie przebi¢

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz budynku muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami przez przepusty.
Zabrania si¢ kucia przebi¢ i instalowania przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

43.
44,
45,

5.1.4. Zaprawianie bruzd i przebi¢

Po utoZeniu rur, weiggnigciu przewoddw i odbiorze robét zanikajacych bruzdy zaprawié tynkiem.

Po utozeniu przewoddw podtynkowych postapic jw.

Naprawe tynkéw wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng kl. 5 MPa, powierzchnia naprawianych miejsc powinna
by¢ gtadka.

5.1.5. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tych
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

46.

47.

48.

49,

50.

51.
52.

53.

54,

5.1.6. Ukfadanie rur

Na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy uktada¢ rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w
podtozu wg
p. 5.1.6. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

taczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywa¢ poprzez wsuwanie koAcow rur w otwory sprzetu i
osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur.

Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody
zbierajgcej sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania diugich prostych ciggéw rur nalezy stosowaé
kompensacje wydtuzenia cieplnego, np. za pomocg, ztgczek kompensacyjnych wstawionych w ciagi rur sztywnych,
czy tez umozliwienia przesunie¢
w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

Na tuki nalezy réwniez stosowaé rury elastyczne, spetniajace rownoczesnie funkcje elementdw kompensacyjnych.
Promien giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego wciggania przewodow.

Najmniejszy dopuszczalny promier tuku powinien wynosic:
Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47
Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gtebokos¢ do 5 mm.
Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

5.1.7. Instalowanie puszek

Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposob trwaty przez przykrecenie. Przed zainstalowaniem nalezy
w puszce wycigé wymagang liczbg otwordw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w $cianach (przed ich
tynkowaniem)
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w sposab trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki po zamontowaniu
nalezy przykry¢ pokrywami

55. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe
otwordw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

56. Puszki o IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

57. Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowa¢ puszki wielokrotne.

58. W pomieszczeniach wilgotnych instalowaé puszki o 1P44.

59. Puszki przynalezne do instalacji o$wietlenia awaryjnego powinny by¢é pomalowane wewnatrz farbg zotta.

5.1.8. Ukladanie przewodow

60. Wszystkie przejScia przez $ciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

61. Wyzej wymienione przej$cia nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

62. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw
sztucznych

63. Obowigzujace barwy i oznaczenia przewoddw:

— izolacje zyt przewoddw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony powinny mie¢ kolor zéto-
Zielony,

—  izolacje zyt przewoddw neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

— izolacje zyt pozostatych przewodéw mogq mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem kolorow wymienionych wyzej czyli
niebieskiego i zéto-zielonego.

64. Przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V~

5.1.9. Ukfadanie przewodéw w rurach

65. Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania
osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowos¢.

66. Wcigganie przewodow nalezy wykonywa¢ za pomocy specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny
instalacyjnej zakoriczonej z jednej strony kulkg a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowa¢ przewoddw,
ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji.

5.1.10. Ukfadanie przewodow na drabinkach i korytkach kablowych

Na poziomych ciggach drabinek, koryt przewody mogg by¢ uktadane bez mocowania. Na pionowych trasach przewody
nalezy mocowac do drabinek, koryt.

5.1.11. Laczenie przewodow

67. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym
i w odbiornikach.

68. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

69. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.

70. Dilugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaC prawidtowe przytaczenie.

71. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzern mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy cyny.

72. Korice przewoddw miedzianych z Zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.1.12. Podejscia do odbiornikéw i przytaczenie odbiornikow

73. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb
estetyczny.

74. Do odbiornikdw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé na tych
podtozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zalezno$ci od miejsca montazu odbioru.

75. Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie
musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja.

76. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw muszg by¢
chronione.
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5.1.13. Demontaz opraw o$wietleniowych i osprzetu

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy sprawdzi¢, czy elementy nie s pod napigciem.
Demontaz opraw nalezy przeprowadzi¢ szczegolnie uwaznie.
Zdemontowane oprawy nalezy przekaza¢ Gospodarzowi Budynku.
Demontaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:

— 0CzyszCzenie oprawy,

— otwarcie oprawy,

— odtgczenie przewoddw,

— demontaz zrodet Swiatta i zaptonnikéw,

— zdemontowanie oprawy,

— zamkniecie oprawy,
Demontaz osprzetu obejmuje nastepujace czynnosci:

— otwarcie osprzetu,

— odtgczenie przewoddw,

— zdemontowanie osprzetu,

5.1.14. Montaz gniazd wtyczkowych i facznikéw

77. Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposdb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzanie.

78. Nalezy instalowa¢ osprzet stosownie do warunkdw $rodowiskowych:

— tgczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,

— gczniki instalacyjne 10(16)A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach wilgotnych,
— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,

— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych,

— gniazdo wtyczkowe 5-biegunowe 3x16A/L+N+PE-230VAC, IP44 natynkowe,

79. Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzié¢ przewdd fazowy a do prawego bieguna przewdd neutralny.

80. Pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ochronny wystepowat u géry.

81. Laczniki kotyskowe powinny mie¢ w catym obiekcie jednakowe potoZenie dla stanu zatgczenia i wytaczenia.

82. Gniazda i taczniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w wanne lub prysznic instalowa¢ poza 1-g i 2-g
strefg. Gniazda instalowane w 3-iej strefie powinny by¢ zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym o pradzie
réznicowym
< 30mA.

83. Dla tacznikéw zgrupowanych stosowac ramki wielokrotne.

5.1.15. Montaz opraw oswietleniowych

84. Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynno$ci:
— wyznaczenie miejsca przykrecenia,
— przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,
— CzyszCzenie oprawy,
— otwarcie i zamkniecie oprawy,
— obciecie i zarobienie korcdw przewodow
— wyposazenie oprawy w zrodta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
— zamontowanie oprawy,
— podtaczenie przewodow,
— uzupetnienie oprawy w odbty$niki, ostony, siatki i klosze.

85. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowac¢ przez wkrecenie w metalowy kotek
rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza si¢ mocowania
hakéw za pomocg kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

86. Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi
uziemionymi elementami budynku.

87. Do opraw o$wietlenia klatek schodowych z czujnikami PIR utozy¢ przewod 4-ro zytowy.

88. Wypusty os$wietlenia miejscowego /nad umywalkami w tazienkach/ powinny by¢ wykonane tak aby oprawy
o$wietleniowe znajdowaly si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,25m od podtogi PN.

5.1.16. Montaz aparatow

89. Aparaty nalezy mocowac¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi przez producenta najczesciej na kotkach rozporowych
lub wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzysta¢ wszystkie otwory przewidziane do tego celu.

90. Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekracza¢ 5°, jezeli instrukcja wytworcy nie podaje inacze;j.

91. Podtaczenie aparatow wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i [6.7]
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5.1.17. Wymogi instalacyjne dla przewodéw ochronnych

Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewoddw ochronnych konieczne jest spetienie nastepujacych wymagan:

— przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi
i elektrodynamicznymi,

— potaczenia przewoddw ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i badan,

— w przewodach ochronnych nie wolno umieszcza¢ aparatury fgczeniowej, a kontrolne potaczenia rozbieralne
powinny by¢ mozliwe do roztgczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

— w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzadzen kontrolujgcych ciggto$¢ przewodow ochronnych,

— 0 ile do celéw ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajace przed pradem przetezeniowym, to przewody
ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sasiedztwie.

5.1.18. Ochrona przepieciowa

Dla ukfadu sieci TN-S aparaty ochrony przepieciowej nalezy instalowa¢ dla przewoddw L1, L2, Ls, N. Na wejscie
ochronnikdw przepieciowych nalezy podtaczy¢ przewody j.w., a wyjscie przytaczy¢ do szyny PE rozdzielnicy w ktdrej sg
instalowane te aparaty.

5.1.19. Zabezpieczenia pozarowe

Wszelkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepujg winny posiadac klase
odpornosci ogniowej tych przegréd. Na przejsciach tych zastosowaé nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone
przepisami pod tym wzgledem np. poprzez zastosowanie mas plastycznych o odpowiedniej odporno$ci ogniowej.

W przypadku duzej iloSci przewoddw przechodzacych przez $ciane oddzielenia pozarowego przejcie przewodow
wykonaé
w kasecie ognioszczelnej. taczny przekrdj kabli w kasecie nie powinien przekracza¢ 60% powierzchni kasety.
Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaz przepustow powinna wykona¢ firma specjalistyczna posiadajaca odpowiednie
uprawnienia do tego typu prac. Zastosowane materiaty powinny mie¢ atesty.

5.1.20. Proéby po-montazowe

92. Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym
uruchomieniem poszczegdlnych instalacii itp.

93. Wykonawca robdt przeprowadza préby pomontazowe odptatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu, w ktorym
nalezno$c¢ jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robét lub w oddzielnych pozycjach.

94. Wyniki préb montazowych powinny byé ujete w szczegdlowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim
wpisem
w dzienniku budowy (robét). Stanowig one podstawe odbioru robét oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do
podjecia prac rozruchowych.

95. Zakres podstawowych préb montazowych

a) sprawdzenie obwodéw elektrycznych niskiego napiecia, w sktad ktérego wehodza:

— okre$lenie obwodu,

— ogledziny instalacji,

— sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i tacznikach,

— odfgczenie odbiornikéw,

— pomiar ciggtosci obwodu w tym dodatkowych potaczen wyréwnawczych, nalezy wykonaé przy uzyciu zrédfa pradu
4+24V AC lub DC w stanie bezobcigzeniowym, pradem minimum 0,2A,

— podtaczenie odbiornikow.

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomigdzy przewodami
czynnymi /L1,L2,L3,N/ oraz miedzy przewodami czynnymi a ziemig / przewody PE nalezy traktowac jako ziemie/ -
rezystancja izolacji przewoddw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wieksza. od 0,5 MQ,

¢) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwoddw z wyt. réznicowo-pradowymi
— sprawdzenie samoczynnego wyltgczenia zasilania — prébna dziatania wyt. réznicowopradowego,

— pomiar wytaczenia |a / prad zadziatania wyt. rdz-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego lan/

d) pomiar impedancii petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/

€) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 30 omoéw dla uziemienia przewodu PEN i nie
powinna by¢ wieksza od 10 oméw dla uziomu instalacji odgromowej

f) sprawdzenie ciagto$ci potaczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddw, z drugiej do przewodu uziemiajacego na gateziach urzadzenia
w poblizu agregatu chtodniczego.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi, nalezy zatgczy¢ instalacje

pod napiecie i sprawdzi¢ czy :
— punkty $wietine sg zataczane zgodnie z zatozonym programem,
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- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wtadciwych zaciskow
Proby powinny odpowiadac PN.

5.2. Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen

5.2.1. Instalacja o$wietleniowa

Instalacja dotyczy pomieszczen uzytku ogdlnego, sanitariatéw itp. Zasilanie obwodéw z projektowanych tablic. Budowe
instalacji oparto o aktualny osprzet i oprawy dostepne na rynku krajowym. Rozwigzanie zapewnia odpowiednig jasnosé
natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach pracy, ciggach komunikacyjnych i innych zgodnie z wymogami PN.
Oprzewodowanie linii zasilajacych oprawy YDYzo 3(4,5)x1.52/750V~ w torach linii gtéwnych. Montaz opraw bezposrednio
do sufitdw lub na zwieszakach. Oprawy o$wietlenia miejscowego montowaé na $cianach bocznych pomieszczen +1,2m od
podtozy. Wytaczniki instalowa¢ +1.2 m od podiozy.

5.2.2. Instalacja o$wietlenia bezpieczenstwa (awaryjnego)

W powigzaniu do obwoddw o$wietlenia ogélnego w tych pomieszczeniach — wydzieli¢ okreslone oprawy, ktére poza
funkcjg odwietlenia ogodlnego petni¢ beda pemi¢ funkcje bezpieczenstwa (awaryjng). W oprawach tych zainstalowaé nalezy
wkiady awaryjne z akumulatorami o czasie wyladowania min. 2h. W/w oprawy wg opisu na planszach instalacyjnych
oznaczono symbolem ,Aw”. Oprzewodowanie w torze gtéwnym obwodow os$wietlenia ogdinego YDYzo 4x1,5/750V~. Tory
wydzielone oprzewodowaé YDYzo 3x1,5/750V~.

5.2.3. Instalacja gniazd uzytku ogélnego

Gniazda montowa¢ w technologii wtynkowej z rozmieszczeniem wg opisu na poszczegdlnych planszach instalacyjnych.
Gniazda w wykonaniu pojedynczym i podwdjnym. Obowigzkowo kazde z kotkiem ochronnym. Montaz gniazd w pom. +0,3 m
(przy drzwiach wejsciowych od strony wewnetrznej pomieszczen +0,3m) od podtozy. Natomiast w pomieszczeniach WC i
technicznych +1,4 m. Instalacje gniazd w pomieszczeniach technicznych i WC w wykonaniu szczelnym z gniazdami
wtynkowymi o stopniu ochrony IP 44. Oprzewodowanie instalacji YDYZzo 3x2,54/750V~ wt.

5.2.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja elektryczna dla potrzeb wentylacji obejmuje wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej oraz
dokumentacjami techniczno ruchowymi producentéw urzadzen.

UWAGA: Uklad zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji po dostawie urzadzen nalezy sprawdzi¢ i
skorygowacé.

5.2.5. Instalacja ochrony p.poz

Z uwagi na wymog przepisow ochrony p.poz ewentualne wszelkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy
oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepuja winny posiadac klase odporno$ci ogniowej tych przegrod. Na przejsciach tych
zastosowaé nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami pod tym wzgledem np .poprzez zastosowanie mas
plastycznych typu PYROPLAST o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

5.2.6. Ochrona przepieciowa

Zgodnie z PN obowigzuje stosowanie dodatkowej ochrony przepieciowej na wewngtrznych instalacjach elektrycznych. W
tym celu we wszystkich tablicach odbiorczych projektowanych nalezy zamontowaé ochronniki przepigciowe, ktdre
przytaczy¢ po stronie wtornej do zacisku PE tych tablic. Rezystancja przewodéw odprowadzajacych <10Q.

5.2.7. Ochrona od porazen

Obowigzuje samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieci TN-S z zastosowaniem wytacznikéw réznicowo-
pradowych. Istniejacy uktad kablowe;j sieci zasilajacej TN. Nowa instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S tj, L1+Lo+Ls+N+PE dla
linii 3-faz oraz L +N + PE dla linii 1-faz. Podstawowym $rodkiem ochrony jest szybkie wylaczenie zasilania poprzez
zastosowanie wyfacznikéw réznicowopradowych o pradzie uptywu 30 mA. Przewody N izolowaé na réwni z roboczymi,
natomiast przewody PE przytaczy¢ do kotkdw ochronnych gniazd, korpuséw metalowych urzadzer technologicznych, stelazy
stropdw podwieszanych, obudéw metalowych opraw oswietleniowych oraz innych urzadzen elektrycznych itp.

6. Kontrola, badania oraz odbior robot

6.1. Tablice elektryczne

96. Tablice elektryczne powinny mie¢ klase izolacji i stopien ochrony IP zgodnie z PN, a takze z warunkami lokalizacji.
97. Aparatura taczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana i zainstalowana zgodnie z PN.
98. Aparaty do odfgczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania PN.

99. Poszczegbine obwody powinny byC opisane w sposéb trwaty [szyldziki] i czytelny.

100. Drzwiczki tablic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukcji.
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6.2. Trasowanie kucie bruzd i przebi¢

Trasowanie powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i powinno przebiega¢ w liniach poziomych i
pionowych oraz powinno by¢ zgodne z projektem. Przebicia nie powinny naraza¢ elementéw konstrukcyjno — budowlanych
na ostabienia.

6.3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymato$ci odpowiedniej do mocowanych na nich elementach.

6.4. Ukladanie rur i osadzanie puszek
Trasa utozonych rur powinna by¢ zgodna z projektem.

6.5. Oprzewodowanie

Linie zasilajace powinny mie¢ wtasciwy przekrdj spetniajacy wymogi:
— obcigzalnosci dtugotrwatej,

ochrony przed pradem przetezeniowym,

dla przewoddéw ochronnych,

— wszystkie przejécia przez Sciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza by¢
chronione przed uszkodzeniami,

- wyzej wymienione przejécia nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpieczne;
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé
rury z tworzyw sztucznych,

przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z PN,
— ulozenie przewodéw powinno umozliwi¢ ich wymienialno$¢.

6.6. Laczenie przewodow
Stosowac potgczenia skrecane (lutowane).

6.7. Podejscia do odbiornikow
Zasilanie odbiornikéw powinno byé zgodne z wytycznymi producenta i projektem.

6.8. Osprzet elektryczny

Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkdw Srodowiskowych.

6.9. Potaczenia wyréwnawcze
Wymagania dla przewodéw ochronnych podano w p.5.1.24
101. Potaczenia wyréwnawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN.
102. Przekroje przewodow wyréwnawczych powinny by¢ zgodne z PN.
103. Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.

6.10. Przewody ochronne

Wymagania dla przewoddw ochronnych podano w p.5.1.25.
104. Przekroje przewodow ochronnych powinny by¢ zgodne z PN.
105. Oznakowanie przewoddw powinny by¢ zgodne z PN.

6.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zainstalowane aparaty ochrony przepigciowej powinny zapewnia¢ ograniczenie napiecia udarowego do 1,5kV
Iwytrzymato$¢ udarowa kategorii Il/ zgodnie z PN.

6.12. Zabezpieczenie pozarowe
Wszystkie przej$cia ogniochronne powinny mie¢ tabliczki opisane z nazwa firmy wykonujace;j te zabezpieczenia.
6.13. Proby montazowe i rozruchowe

6.13.1. Instalacja elektryczna

106. Po zakonczeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i dostarczenia
protokotow potwierdzajacych wiasciwg jakos¢ instalacii.

107. Wymogi dla pomiaréw:
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— rezystancja izolacji przewoddw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wigksza od 0,5 MQ,
pomiar wytaczenia |a / prad zadziatania wyt. r6z-prad./ powinien by¢ mniejszy od znamionowego lan,
— pomiar impedanciji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/,
— pomiar rezystancji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 5 Q/,
- pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 10 Q/,
— pomiar rezystancji podtogi - rezystancja nie powinna by¢ mniejsza od 50 kQ i nie powinna by¢ wieksza od 1 MQ,
— rezystancja przewodow taczonych do szyny PE nie powinna by¢ wieksza od 0,2 Q.
Préby i pomiary powinny odpowiada¢ normom [10.3.23, 10.3.32].

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych rob6t, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i
kosztorysach ofertowych. Obmiar rob6t ma na celu sporzadzenie kosztorysu powykonawczego (jezeli tak stanowi umowa z
Zamawiajacym).

Jednostkami obmiaru wykonanych robét na podstawie dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaru w
terenie sa:

— m -2z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych rob6t
— m2 -z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
— md -z doktadnos$cig do 0,01 jednostki wykonanych rob6t
— szt. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

— kpl. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

— t-zdokfadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych rob6t
— kg -z doktadnos$cig do 0,01 jednostki wykonanych robét
— otw. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

— elem. —z doktadno$cig do 1 jednostki wykonanych robét
— pomiar — z doktadno$cig do 1 jednostki wykonanych robét
— odcinek - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru. Obmiaréw dokonywaé nalezy zgodnie z
zasadami
i w jednostkach przyjetych w katalogach naktadéw rzeczowych zastosowanych do sporzadzenia kosztoryséw ofertowych.

8. Sposob odbioru robét

8.1. Wymagania ogdlne

W zaleznosci od ustalen zawartych w Umowie, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czeSciowemu,
— odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi przed uptywem okresu gwarancji.
Wszystkie odbiory dokonywane sg po zgtoszeniu gotowosci robdt do odbioru przez kierownika budowy i w jego
obecnosci.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, kiére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu rob6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jako$¢ i iloSC robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie ogledzin obiektu i po dokonaniu niezbednych pomiaréw.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie po
zgtoszeniu przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze robét zanikajacych. Odbioru rob6t dokonuje
Komisja powotana przez Zamawiajacego w skitad ktérej wchodzi Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela
Wykonawcy.

8.4. Odbior koricowy robot

108. Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Odbioru koricowego rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z Komisjg wyznaczong, przez Zamawiajacego
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w obecno$ci Wykonawcy. Inspektor wraz z Komisjg odbierajacq roboty dokona ich oceny jako$ciowej, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z uzgodnionym zakresem i ST. W toku odbioru ostatecznego robot
Inspektor wraz z Komisjg, zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy
roboty bedg wykonane z wadami, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajacych oraz ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez
Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora. W
przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.
109. Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru kohncowego robot jest protokét odbioru
koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.
110. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty, jezeli przepisy
prawne,
a w szczegolnosci Prawo Budowlane wymagajq ich sporzadzenia dla zakresu prac bedacego przedmiotem umowy:
— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan, protokoty rozruchu itp.,
— deklaracje zgodnosci lub aprobaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
— oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z dokumentacjq projektowg i obowigzujacymi
przepisami technicznymi oraz o doprowadzeniu terenu budowy do stanu z przed rozpoczecia robét,
— Dokumentacje Techniczno-Ruchowe zamontowanych urzadzen, instrukcje obstugi itp.

8.5. Odbior przed uptywem terminu gwarancji

Odbidr ten polega na ocenie wykonanych robét pod katem stwierdzenia istnienia wad powstatych w okresie gwarancii.
W przypadku wystapienia wad Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin na ich usunigcie. Odbior ten
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbiér koAcowy
robot”.

9. Rozliczenie robot

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa, tj. na podstawie faktury korcowej, potwierdzonej przez
inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego. Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokot
odbioru rob6t, podpisany przez Wykonawce, Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

10.Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

111. Projekt budowlany pn. ,Przebudowa i adaptacja szkoty podstawowej na Ztobek i miejsca $wiadczen ustug
spotecznych”.

112. Projekt wykonawczy — branza elektryczna pn. ,Przebudowa i adaptacja szkoty podstawowej na Ztobek i miejsca
$wiadczen ustug spotecznych”.

10.2. Rozporzadzenia

113. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami.

114. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

115. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systeméw oceny
zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/92 poz. 728).

116. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02
poz. 71).

117. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072).

118. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 169/2003, poz. 1650).

119. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).
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120. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80/1999, poz. 912).

10.3. Normy

121. Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.”

122. Polska Norma PN-EN 12464-2:2008 ,Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz.”

123. Polska Norma PN-EN 1838:2013 ,Zastosowanie o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne.”

124. Polska Norma PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.”

125. Polska Norma PN-EN 62305-1:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogéine.”

126. Polska Norma PN-EN 62305-2:2008 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.”

127. Polska Norma PN-EN 62305-3:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenia
zycia.”

128. Polska Norma PN-EN 62305-4:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w
obiektach.”

129. Polska Norma PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.”

130. Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

131. Polska Norma PN-HD 60364-4-42:2011 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.”

132. Polska Norma PN-HD 60364-4-43:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.”

133. Polska Norma PN-HD 60364-4-442:2012 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajacymi
wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.”

134. Polska Norma PN-HD 60364-4-443:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -
Ochrona przed przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.”

135. Polska Norma PN-HD 60364-4-444:2012 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.”
136. Polska Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine.”

137. Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-52: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.”

138. Polska Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.”

139. Polska Norma PN-HD 60364-5-53:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”

140. Polska Norma PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne.”

141. Polska Norma PN-HD 60364-5-56:2010 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa.”

142. Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-534: Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Urzadzenia do ochrony przed
przej$ciowymi przepieciami.”

143. Polska Norma PN-HD 60364-6:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie.”

144, Polska Norma PN-HD 60364-7-701:2010 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic.”

145. Polska Norma PN-HD 60364-7-712:2016 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.”

146. Polska Norma PN-EN 50310:2016 ,Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych
z instalacjami telekomunikacyjnymi.”

147. Polska Norma PN-EN 60529:2003 ,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).”

148. Polska Norma PN-EN 54-1:2011 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 1: Wprowadzenie.”

149. Polska Norma PN-EN 54-2:2002 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej.”

150. Polska Norma PN-EN 54-3:2012 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe -
Sygnalizatory akustyczne.”

151. Polska Norma PN-EN 54-4:2001 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze.”
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152. Polska Norma PN-EN 54-5:2003 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 5: Czujki ciepta - Czujki punktowe.”

153. Polska Norma PN-EN 54-7:2004 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 7: Czujki dymu - Czujki punktowe
dziatajace
z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, Swiatta przechodzacego lub jonizacji.”

154. Polska Norma PN-EN 54-10:2005 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢10: Czujki ptomienia - Czujki
punktowe.”

155. Polska Norma PN-EN 54-11:2004 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe.”

156. Polska Norma PN-EN 54-12:2015-05 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 12: Czujki dymu - Czujki liniowe
dziatajace
z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego.”

157. Polska Norma PN-EN 54-16:2011 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 16: Centrale dzwigkowych systemdw
ostrzegawczych.”

158. Polska Norma PN-EN 54-17:2007 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 17: Izolatory zwarg.”

159. Polska Norma PN-EN 54-18:2007 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 18: Urzadzenia wejScia/wyjscia.”

160. Polska Norma PN-EN 54-20:2010 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 20: Czujki dymu zasysajace.”

161. Polska Norma PN-EN 54-21:2009 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 21: Urzadzenia transmisji alarméw
pozarowych
i sygnatow uszkodzeniowych.”

162. Polska Norma PN-EN 54-23:2010 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 23: Pozarowe urzadzenia alarmowe -
Sygnalizatory optyczne.”

163. Polska Norma PN-EN 54-24:2008 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 24: Dzwigkowe systemy ostrzegawcze
- Gtosniki.”

164. Polska Norma PN-EN 54-25:2011 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 25: Podzespoty wykorzystujace tacza
radiowe.”

165. Polska Norma PN-EN 60849:2001 ,Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze.”

166. Polska Norma PN-N-01256-5:1998 ,Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.”

167. Polska Norma PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czg$¢ 1:
Wymagania ogélne”

168. Polska Norma PN-EN 50173-2:2008 ,Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2:
Pomieszczenia biurowe.”

169. Polska Norma PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1: Specyfikacja
instalaci
i zapewnienie jakosci.”

170. Polska Norma PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.”
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