

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247100-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Kraków: Krzesła
2019/S 102-247100**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 091-218484)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
Kraków
30-059
Polska

Osoba do kontaktów: Jolanta Oleksy

Tel.: +48 126173595

E-mail: dzp@agh.edu.pl

Faks: +48 126173363

Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.agh.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.agh.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa krzesel i mebli dla Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-271/19

Numer referencyjny: KC-zp.272-271/19

II.1.2) Główny kod CPV

39112000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzesel i mebli dla Miasteczka Studenckiego:

Zadanie częściowe nr 1: Dostawa 1 490 szt. krzesel typu ISO, 30 szt. krzesel tapicerowanych z oparciem i podłokietnikami, 16 szt. krzesel tapicerowanych do biurka

Zadanie częściowe nr 2: Dostawa 41 szt. foteli ergonomicznych

Zadanie częściowe nr 3: Dostawa 30 szt. foteli kubełkowych

Zadanie częściowe nr 4: Dostawa 20 szt. foteli do sali TV

Zadanie częściowe nr 5: Dostawa 27 szt. stolików

Zadanie częściowe nr 6: Dostawa i montaż 244 szt. nowych wkładów do łóżek oraz demontażu i utylizacji starych wkładów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24/05/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2019/S 091-218484](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 14

Powinno być:

Okres w dniach: 21

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty wyboru kolorystyki przez Zamawiającego.

Powinno być:

Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty podpisania umowy.

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 14

Powinno być:

Okres w dniach: 21

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty wyboru kolorystyki przez Zamawiającego.

Powinno być:

Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty podpisania umowy.

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 14

Powinno być:

Okres w dniach: 21

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty wyboru kolorystyki przez Zamawiającego.

Powinno być:

Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty podpisania umowy.

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 14

Powinno być:

Okres w dniach: 21

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty wyboru kolorystyki przez Zamawiającego.

Powinno być:

Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty podpisania umowy.

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 14

Powinno być:

Okres w dniach: 21

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Termin realizacji:

Do 3 tygodni od daty pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji zamówienia.

Realizacja będzie możliwa w lipcu 2019 roku, po opuszczeniu domu studenckiego przez mieszkańców na czas przerwy wakacyjnej.

Powinno być:

Termin realizacji:

Do 3 tygodni od daty pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji zamówienia.

Rozpoczęcie dostawy będzie możliwe nie wcześniej niż w lipcu 2019 roku, po opuszczeniu domu studenckiego przez mieszkańców na czas przerwy wakacyjnej.

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**