
 

SPIS ZAWARTOŚCI 
 

 

I. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

 

II. PROJEKT ARCHITEKTURY 

� OPIS TECHNICZNY 

� INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

� RYSUNKI DO PROJEKTU ARCHITEKTURY: 

1.PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 

2.RZUT, PRZEKROJE ZJAZDU INWENTARYZACJA                 1:50 

3.RZUT, PRZEKROJE ZJAZDU                                                  1:50 

 

II. PROJEKT KONSTRUKCJI 

� OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 

� RYSUNKI DO PROJEKTU KONSTRUKCJI: 

1.WIDOK ŚCIANY OPOROWEJ                                                 1:100 

2.PŁYTA PRZYKRYCIA KANAŁU KABLOWEGO                       1:100 

 

 

II. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH 

� OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH 

� RYSUNKI DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH: 

1.MAPA SYTUACYJNA-KANALIZACJA DESZCZOWA            1:500 

2.RZUT ZJAZDU-KANALIZACJA DESZCZOWA                       1:50 

3.PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ                                 1:100 

 

II. PROJEKT DROGOWY 

� OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DROGOWEGO 

� RYSUNKI DO PROJEKTU DROGOWEGO: 

1.PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY                            1:500 

2.PROFIL PODŁUŻNY                                                             1:100 

3.RZUT, PRZEKRÓJ ZJAZDU                                                  1:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO 

REMONTU TERENU PRZY ZJEŻDZIE DO POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU KUJAWSKO-

POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO PRZY UL.KONARSKIEGO 3 W BYDGOSZCZY  

UL.KONARSKIEGO 3, BYDGOSZCZ, DZ.NR 8/2 

 

INWESTOR: KUJAWSKO-POMORSKI URZ ĘD WOJEWÓDZKI  

UL JAGIELLO ŃSKA 3, BYDGOSZCZ   

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- umowa określająca zakres prac, 

- inwentaryzacja obiektu, 

-obowiązujące normy i przepisy, 

- protokół z okresowej kontroli budynku,  

-mapa zasadnicza skala 1:500, 

- wizja lokalna. 

 

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu terenu przy zjeździe do pomieszczeń 

piwnicznych budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Konarskiego 3 w Bydgoszczy, 

ul. Konarskiego 3 , Bydgoszcz (dz. nr 8/2). Remont zjazdu i remont muru są konieczny z uwagi na liczne 

uszkodzenia. Celem opracowania jest określenie zakresu naprawy i podanie sposobu przywrócenia do 

właściwego stanu techniczno użytkowego. 

 

Zakres prac projektowych obejmuje: 

• Roboty rozbiórkowe. 

• Naprawę ściany oporowej i jej nakrywy. 

• Odwodnienie liniowe zjazdu--wg opracowania branży sanitarnej. 

• Naprawę nakrywy betonowej kanału kablowego wraz z odwodnieniem kanału-wg opracowania 

branży drogowej i sanitarnej i konstrukcyjnej. 

• Remontem konstrukcji  i nawierzchni zjazdu do pomieszczeń piwnicznych  

budynku dla pojazdów o masie do 15 ton-wg opracowania branży drogowej, 

• Zamurowanie fragmentu okien przy remontowanym zjeździe do pomieszczeń piwnicznych. 

 

Zakres planowanych prac remontowych został ustalony w trakcie przeprowadzanej wizji lokalnej i w trakcie 

szczegółowych oględzin konstrukcji. W dniach 3-6.12.2018r. przeprowadzono pomiary sytuacyjne i 

dokonano szczegółowych oględzin przedmiotowego zjazdu i muru, oraz sporządzono szczegółową 

dokumentację fotograficzną uszkodzeń. 

 

 



 

3. OPIS OBIEKTU 

3.1. Położenie 

Zjazd do pomieszczeń piwnicznych będące przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na działce nr 

ewid.8/2 obr.176 przy ul.Konarskiego 3. 

3.2. Dane ogólne o terenie wokół obiektów 

3.2.1. Zagospodarowanie terenu 

Teren wokół budynku jest zagospodarowany. Na terenie działki znajduje się budynek biurowy, chodniki 

dojazdy utwardzone, zieleń. 

3.3. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektów 

3.3.1. Wnioski 

  Obiekt jest zdekapitalizowany. Dekapitalizacja obiektu nastąpiła na skutek starzenia się materiałów oraz 

korozji w wyniku nie przeprowadzania koniecznych remontów, braku sprawnego odwodnienia i izolacji. 

Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i konstrukcji nie występuje. 

3.3.2. Opis stanu technicznego muru 

Konstrukcja nośna muru-wg opracowania branży konstrukcyjnej. 

Ściana na całej długości posiada liczne uszkodzenia na powierzchniach pionowych. Powierzchnia ściany 

oraz gzymsu jest niejednolita i chropowata, z widocznymi przebarwieniami i lokalnymi ubytkami betonu. 

Ubytki istniejącego tynku są bardzo duże. Lokalne ubytki betonu są bardzo wyraźne. Występują 

zawilgocenia powierzchni ściany wywołane spływającą po powierzchni ściany wodą. W miejscach 

zawilgoceń ściana porośnięta jest mchem. Odwodnienie powierzchniowe ściany od strony skarpy w 

poziomie korony ściany nie istnieje. Woda spływająca ze skarpy wsiąka w grunt zasypki lub spływa po 

koronie ściany zawilgacając powierzchnie ściany. 

4. OPIS STANU PROJKTOWANEGO MURU OPOROWEGO 

4.1.Dane ogólne 

W ramach prac przedprojektowych i rozmów dotyczących uszczegółowienia proponowanych rozwiązań 

technicznych ustalono zakres wykonania prac remontowo –naprawczych na obiekcie. Remont okładziny z 

uwagi na zaistniałe uszkodzenia polegał będzie na wykonaniu nowej okładziny zewnętrznej, naprawie 

systemu odwodnienia i odtworzeniu czap wieńczących. Obszar prac naprawczych jest bardzo duży. 

Konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej naprawy na całej powierzchni ściany. Przewidziany zakres 

głównych prac remontowych jest następujący: 

- wykonanie odwodnienia liniowego za murem od strony skarpy , 

- oczyszczenie strumieniowe powierzchni ściany wraz ze skuciem istniejącego tynku na całej długości 

występowania, 

- wykonanie izolacji na ścianie od strony skarpy i nowej okładziny na ścianie i gzymsach z betonu 

natryskowego zbrojonego siatkami wraz z wykonaniem nowych nacięć dylatacyjnych, 

- zabudowa rurek drenarskich odwadniających zasypkę ściany. 

4.2. Parametry techniczno użytkowe ścian po wykonaniu remontu. 

Przewidziany w projekcie zakres prac remontowych przewiduje wykonanie nowych okładzin na ścianach 

pionowych wraz z dylatacjami i odtworzeniem czap wieńczących oraz wykonanie sprawnie działającego 

systemu odwodnienia muru. Przeprowadzone prace remontowo – naprawcze mają na celu usunięcie 

wszystkich istniejących usterek i uszkodzeń jakie występują w przedmiotowym murze, w szczególności mają 

zapobiec powstawaniu nowych uszkodzeń wynikających z niewłaściwego lub całkowitego braku 



 

odwodnienia ścian. 

4.3. Parametry geometryczne po przebudowie. 

Parametry geometryczne muru zasadniczo nie ulegną zmianie. Przeprowadzony remont –zwiększenie 

grubości ściany poprzez zastosowanie torkretu gr. 5 cm od strony zjazdu i od strony skarpy nie ma wpływu 

ani nie ogranicza w żaden sposób parametrów drogi i zjazdu znajdującej się przed murem. 

4.4. Przebudowa urządzeń obcych. 

W obrębie wykonywanych prac remontowych występuję kabel energetyczny wymagających niezależnych 

uzgodnień. Jest to elementem wymagającym zabezpieczenia na czas prowadzenia robót remontowych. 

Elementem który może wymagać przebudowy jest instalacja kanalizacyjna na odcinku od studzienek 

kanalizacyjnych przejmujących wodę odpływową przed zjazdem do miejsca włączenia projektowanego 

odwodnienia. 

 

5.WYTYCZNE REALIZACYJNE 

Podstawowym wymaganiem jest osiągnięcie należytej jakości wykonania. W tym celu wymaga się aby 

wbudowywane materiały spełniały wymagania jakościowe oraz posiadały aktualne aprobaty techniczne i 

dopuszczenia. Prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników 

posiadających doświadczenie przy tego typu pracach. Prace należy prowadzić z należytą starannością 

stosując się do wytycznych podanych w niniejszym projekcie. Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość 

użytych do remontu materiałów oraz sposobu ich wbudowania, pielęgnację i wykończenie. Stosowane 

materiały muszą spełniać wymagania SST i muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty. Zaproponowane 

materiały mogą zostać zmienione na inne o parametrach mechaniczno –fizyczno – chemicznych nie 

gorszysz niż przyjęte w niniejszym projekcie. Wszelkie zmiany i odstępstwa od Projektu wymagają akceptacji 

Projektanta i mogą zostać wprowadzone tylko i wyłącznie za zgodą Inwestora, w porozumieniu z 

Inspektorem Nadzoru. 

5.1. Sposób prowadzenia robót – etapy prac remontowych. 

Prowadzenie prac remontowych należy podzielić na etapy. Przygotowanie szczegółowego Projektu 

Technologii i Organizacji Robót należy do Wykonawcy. Wykonawca przygotuje również i przedstawi do 

akceptacji Inspektorowi projekt zabezpieczenia jezdni na czas prowadzenia prac remontowych. 

 

Etapy prac remontowych muru 

Etap 1 – prace rozbiórkowe i przygotowawcze: 

- oznakowanie terenu robót, 

- demontaż czap wieńczących mur, 

- roboty ziemne związane z wykonaniem drenażu i montażem nowego odwodnienia i wykonaniem nowych 

zasypek wraz z zabezpieczeniem skarpy i ułożeniem warstwy z geomembrany. 

- usunięcie istniejących okładzin z oczyszczeniem i przygotowaniem powierzchni do torkretowania. 

Etap 2 – wykonanie dylatacji odwodnienia i torkretowanie ścian 

- wykonanie przerw dylatacyjnych wraz z naklejeniem taśm dylatacyjnych, 

- montaż siatek zbrojeniowych oraz szkieletów, 

- uzupełnienie ubytków w murze, naprawa uszkodzonych miejsc, 

- izolacja muru od strony terenu zielonego, 

- wykonanie torkretu na powierzchniach pionowych, 



 

- montaż szkieletów zbrojenia czap i wykonanie nowych czap wieńczących 

- pielęgnacja torkretowanej powierzchni i wykonanie nacięć dylatacyjnych, 

- malowanie powierzchni ścian, czap wieńczących, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót oraz demontaż oznakowania. 

5.2. Utrzymanie porządku w miejscu prowadzonych prac i utylizacja materiałów. 

W zakres prac remontowo naprawczych wchodzą również prace polegające na przywróceniu pierwotnego 

stanu terenu przed obiektem, w tym uporządkowanie i usunięcie wszystkich elementów rusztowań, 

pomostów oraz zanieczyszczeń powstałych w trakcie prac remontowych. W zakresie prac znajdują się 

również czynności związane z wywozem i utylizacją materiałów odpadowych, a także prace związane z 

demontażem zaplecza budowy i elementów jego wyposażenia. Odspojony materiał: tynk i beton czap 
wieńczących oraz wybrany grunt należy na bieżąco wywozić w miejsce gdzie będzie on poddany utylizacji. 
Elementy nadające się do ponownego zabudowania powinny zostać oczyszczone i zeskładowane w jednym 

miejscu. Materiały nienadające się do ponownego zabudowania należy zutylizować. Wykonawca uzgodni z 

Kierownikiem Projektu i uzyska jego akceptację dotyczącą utylizacji i składowania materiałów z rozbiórki. W 

żadnym przypadku nie wolno demontowanych materiałów, urobku ziemnego itp. zrzucać bezpośrednio na 

jezdnię!. Usuwane materiały należy umieszczać na podstawionych środkach transportowych i na bieżąco 

wywozić w wyznaczone miejsce składowania. 

5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Wszystkie czynności przy prowadzeniu prac remontowych i wyposażaniu obiektu, należy wykonywać 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i rzemieślniczej, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowia i mienia 

osób uczestniczących w procesach budowy i użytkowania obiektu, oraz osób trzecich. Należy stosować 

technologie i materiały zgodne z wymaganymi w kraju atestami instytutów budownictwa (ITB) i ochrony 

środowiska. Przy wykonywaniu prac remontowo - budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać zasad 

BHP. Przed przystąpieniem do robót kierownik robót opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

6. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT. 

Wszystkie opisane poniżej prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie 

z przepisami BHP, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. Prace należy 

prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 

Prace należy prowadzić etapami – odcinkami o długości dostosowanej do możliwości wykonawcy. 

Zestawione w poniższych podpunktach czynności dotyczą naprawy muru oporowego. Poniższe punkty 

należy traktować jako ogólne zalecenia. 

6.1. Roboty przygotowawcze - oznakowanie terenu robót . 

Należy przed rozpoczęciem prac umieścić na jej terenie stosowne znaki i tablice ostrzegawcze informujące o 

możliwości wystąpienia utrudnień w ruchu wynikłych z faktu prowadzenia robót budowlanych i poruszania 

się pojazdów budowlanych po terenie. Pojazdami tymi będą wywrotki wywożące gruz ze skutego tynku, gruz 

z rozbieranych czap wieńczących i urobek ziemny. Utrudnienia wynikające z poruszania się tych pojazdów 

będą chwilowe, jednak rozmieszczenie odpowiedniego oznakowania ograniczy możliwość kolizji pojazdów. 

6.2. Demontaż czap wieńczących 

Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od demontażu czap wieńczących mur. Istniejące czapy wieńczące 

należy w całości usunąć. Prace można prowadzić sprzętem mechanicznym. Doboru sprzętu należy dokonać 



 

w taki sposób, aby przy rozbiórce czap nie uszkodzić samego muru. Zdemontowane czapy należy 

zutylizować.  

 

W miejscach w których znajduję się wpusty drogowe odbierające wodę z kanału ściekowego do kanalizacji 

należy przeprowadzić kontrolę ich działania. Jeżeli są niedrożne, należy dokonać ich udrożnienia lub 

naprawy, tak aby w sposób bezawaryjny odbierały wodę do kanalizacji po przebudowie.  

6.3. Wykonanie nowego drenażu i odtworzenie systemu odwodnienia liniowego. 

Po sprawdzeniu działania kanałów zbiorczych ich udrożnieniu można przystąpić do robót ziemnych 

polegających na wykonaniu nowego drenażu. Prace należy prowadzić w wykopie o możliwie jak 

najmniejszej szerokości. Szerokość rozkopu za murem od 1,0 do 1,4 m. Głębokość rozkopu należy 

dostosować do spadku odwodnienia i drenażu oraz do położenia wysokościowego wpustu kanału 

zbiorczego.  Grunt spoisty stabilizowany należy układać tworząc spadek daszkowy do osi wykopu. Po 

zabudowaniu warstwy nieprzepuszczalnej należy odkuć istniejący tynk na ścianie od strony terenu zielonego. 

Na ścianie należy ułożyć warstwę izolacyjną. W osi wykopu na warstwie nieprzepuszczalnej należy ułożyć 

dren perforowany z PVC w zasypce żwirowej – warstwa filtracyjna frakcji 31,5-64 mm w osłonie z 

geowłókniny szerokości 75 cm. Spadek drenu należy wykonać w kierunku studzienek zbiorczych, a sam 

dren należy włączyć do studzienek. Po sprawdzeniu działania drenu i jego spadków należy wykop zasypać 

kruszywem naturalnym do wysokości odpowiedniej do ułożenia podsypki cementowo piaskowej pod kształtki 

odwodnienia z zachowaniem planowanych spadków odwodnienia. Samo ułożenie kształtek odwodnienia 

wykonać po przeprowadzeniu naprawy – wykonaniu torkretu na ścianie. Po przeprowadzeniu tych prac 

należy ułożyć kształtki odwodnienia. Wszystkie kształtki ściekowe należy ułożyć na podsypce cementowo – 

piaskowej 1:4. Styki poprzeczne należy wypełnić zaprawą cementową. Styki podłużne należy wypełnić 

bitumiczną masą zalewową. Po zakończeniu prac należy sprawdzić działanie odwodnienia w zakresie 

uzyskanego spadku podłużnego odwodnienia - ścieku. 

6.4. Usunięcie istniejących okładzin. 

Istniejący tynk należy w całości usunąć. Usunięcia tynku należy dokonać metodą mechaniczną lekkimi 

młotkami elektrycznymi lub ręcznie. W trakcie prowadzenia robót nie można doprowadzić do powstania 

uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych.  

Po całkowitym usunięciu istniejącego tynku należy całą powierzchnię odsłoniętej ściany oczyścić 

strumieniowo np. przez piaskowanie do stopnia pozwalającego na wykonanie izolacji i torkretowania. 

Wymagany stopień oczyszczenia podaje instrukcja ITB dotycząca torkretowania.  

6.5. Wykonanie dylatacji i zabudowa siatek i szkieletów zbrojenia. 

Po osadzeniu rurek odwadniających należy wykonać przerwy dylatacyjne. Lokalizacje przerw dylatacyjnych 

podano w dokumentacji konstrukcyjnej. Do wykonania dylatacji przewidziano użycie taśmy dylatacyjnej 

Tricoflex szer. 200 mm i gr. 2 mm naklejanej na kleju epoksydowym. Podłoże przed naklejeniem należy 

odpowiednio przygotować, tak aby nie doszło do odklejenia taśmy. Samą taśmę należy przykleić do podłoża 

bez pętli symetrycznie po obu stronach dylatowanych elementów. 

Po przyklejeniu, zewn ętrzn ą powierzchni ę taśmy nale ży przesmarowa ć klejem epoksydowym i 

wykona ć posypk ę z piasku kwarcowego. Zabieg ten jest konieczny do zapewnienia współpracy 

taśmy z nakładanym betonem natryskowym (torkretem). 

Miejsca w których wyznaczono dylatacje, naklejono taśmy (po wykonaniu torkretu należy naciąć na 

głębokość ~4 cm w osi naklejonej taśmy, szerokość nacięcia 0,5 cm). 



 

Po przyklejeniu taśm dylatacyjnych należy zamontować siatki i szkielety zbrojeniowe do oczyszczonej ściany.  

Równolegle z montażem siatek należy zamocować szkielety czapy wieńczącej.  Szkielety czapy należy 

zastabilizować poprzez zastosowanie łączników. 

Siatki zbrojenia i szkielety muszą być zamontowane w sposób stabilny i nie mogą przemieszczać się w 

czasie natryskiwania betonu. Wszystkie zamontowane siatki i szkielety należy sprawdzić pod względem 

wymiarowym przed wbudowaniem. W razie konieczności należy zastosowane zbrojenie skorygować i 

dopasować do obszaru roboczego w którym odpowiednia siatka lub szkielet ma być zabudowana.  

6.6. Wykonanie betonu natryskowego na ścianach. 

Po przygotowaniu powierzchni ścian, ich oczyszczeniu, montażu taśm dylatacyjnych, siatek zbrojeniowych i 

szkieletów na całej powierzchni ściany należy wykonać natrysk betonu. Wszelkie prace w zakresie 

natryskiwania betonu oraz wykańczania i pielęgnacji powierzchni, należy przeprowadzać zgodnie z 

instrukcją nr 299 ITB – „Beton natryskowy”. Przed przystąpieniem do natrysku Wykonawca przedstawi do 

akceptacji recepturę mieszanki. Natrysk należy przeprowadzić w dwóch warstwach o łącznej grubości obu 

warstw min. 5 cm. Torkretowanie należy przeprowadzić metodą tzw. „mokrą” polegającą na tradycyjnym 

przygotowaniu i wykonaniu mieszanki (zaprawy) betonowej z dodatkami, a następnie hydraulicznym jej 

przetransportowaniu do dyszy wylotowej, skąd pneumatycznie w sposób ciągły jest wyrzucana 

(natryskiwana) na wyznaczone miejsce. Przy przygotowaniu mieszanki konieczne jest zachowanie stałych 

proporcji wagowych składników torkretu, oraz konieczne jest zachowanie stałej konsystencji mieszanki. Przy 

prowadzeniu natrysku należy do minimum ograniczyć zapylenie. Wskaźnik w/c należy utrzymać na poziomie 

maksymalnie 0,45. Przy projektowaniu mieszanki należy zastosować domieszki pozwalające na 

ograniczenie skurczu. Ponieważ zasadniczą rolą wykonanego torkretu jest funkcja reprofilująca i 

zabezpieczająca, dlatego mieszankę należy zaprojektować przy wykorzystaniu kruszywa o średnicy ziarna 

nie większej od 4 mm. Istotnym dodatkiem do mieszanek torkretowych jest mikrokrzemionka, która poprawia 

właściwości technologiczne i użytkowe torkretu. Mikrokrzemionka przyspiesza wiązanie i twardnienie torkretu, 

wpływa na zwiększenie wytrzymałości oraz jego odporność na wpływ agresywnych czynników chemicznych. 

Mieszanki z dodatkiem mikrokrzemionki mają zwiększoną spójność, co zmniejsza odpryskiwanie torkretu od 

powierzchni, na którą jest natryskiwany. Klasa zastosowanego betonu natryskowego min. B25 (C20/25). Po 

ostatecznym wykonaniu betonu natryskowego należy wykonać nacięcia w miejscach uprzednio 

przygotowanych dylatacji. Po wykonaniu nacięć szczeliny należy uzupełnić kitem trwale plastycznym. Zabieg 

torkretowania należy przeprowadzić na powierzchniach pionowych po obu stronach muru. Powierzchnia po 

nałożeniu torkretu powinna być zatarta na gładko. Wykończona powierzchnia nie może być zarysowana, nie 

mogą na niej występować bruzdy , wgłębienia ani fragmenty odstające lub niezwiązane z podłożem. 

6.7. Wykonanie nowych czap wieńczących. 

Po wykonaniu nowych okładzin z betonu natryskowego należy odtworzyć czapy wieńczące. Czapy zostały 

zazbrojone szkieletami przed torkretowaniem. Do zamontowanych szkieletów i wykonanego torkretu, należy 

dopasować szalunki, a następnie wybetonować nowe czapy wieńczące, formując spadki i kapinosy wg 

szczegółów pokazanych w dokumentacji rysunkowej. Czapy należy zdylatować pomiędzy sobą. Dylatacje 

należy rozmieścić zgodnie z przebiegiem dylatacji wykonanych na powierzchniach ścian. Powierzchnie 

zewnętrzne betonu czap należy zabezpieczyć powłokowym systemem malarskim o własnościach 

hydrofobowych. W trakcie betonowania nowych czap wieńczących należy zwracać uwagę aby na nowo 

wykonanych powierzchniach pionowych,  na których został nałożony torkret nie było zacieków z betonu czap. 

Jeżeli takie pojawią się , należy je na bieżąco usuwać.  



 

6.8. Malowanie . 

Po zakończeniu prac naprawczo remontowych należy powierzchnie pomalować warstwowymi zestawami 

malarskimi. W trakcie wykonywania powłok należy stosować się do instrukcji i zaleceń podanych przez 

producenta w kartach produktów. Kolorystyka przedmiotowych ścian-kolor RAL 1001. 

6.9. Demontaż oznakowania, zaplecza budowy. 

Po wykonaniu całości prac naprawczo remontowych należy istniejący teren doprowadzić do stanu 

pierwotnego. Za stan pierwotny rozumie się taki stan terenu, którego wygląd i estetyka nie budzi wątpliwości 

jego użytkowników. Jest to teren na którym panuje czystość i porządek, a użytkowanie go nie stwarza 

zagrożeń dla zdrowia i życia osób na nim przebywających. Po przeprowadzeniu wszystkich prac należy 

zdemontować elementy zaplecza budowy, oraz należy usunąć wszystkie zużyte materiały budowlane, 

rusztowania i inne elementy wykorzystane w trakcie prowadzenia prac remontowych, a teren należy 

doprowadzić do porządku i czystości. Po przeprowadzeniu odbioru końcowego, należy usunąć wszelkie 

zabezpieczania ograniczające dostęp do wyremontowanych elementów oraz należy usunąć oznakowanie 

tymczasowe zainstalowane na czas prowadzenia prac. 

 

7. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT-zamurowanie fragment u ściany. 

Przy zjeździe do pomieszczeń piwnicznych znajdują się dwa otwory okienne, których spód znajduje sie 

poniżej rzędnej istniejącego i projektowanego zjazdu. Przestrzeń między oknem i istniejącym krawężnikiem 

narażona jest na napływ wody(brak odwodnienia w studzience okiennej). Z uwagi na remont zjazdu i 

prawdopodobieństwo zniszczenia istniejących krawężników przy oknach, podjęto decyzję o zamurowaniu 

fragmentu okien. Są to okna do pomieszczeń nie stanowiących miejsc stałej pracy. 

Prace polegać będą na zamurowaniu fragmentu ściany w technologii istniejącej, tak aby górny poziom 

parapety znajdował się min.13cm nad projektowanym zjazdem. 

 

8. ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE 

Przewidziane do zastosowania materiały konstrukcyjne, izolacyjne, naprawcze, nawierzchniowe oraz 

elementy instalacji odwodnienia muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz muszą spełniać 

wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Proces budowy należy prowadzić w oparciu o 

obowiązujące normy zgodnie z technologią i sztuką budowlaną. 

Beton 

Do wykonania czap wieńczących należy zastosować beton B25(C20/25). Do wykonania betonu należy 

zastosować cementy portlandzkie czyste t.j. bez dodatków mineralnych marki CEM I 32,5. Do betonu 

stosować wyłącznie kruszywo łamane/granitowe, bazaltowe/ pozbawione frakcji pyłowej. Niezależnie od 

badań wytrzymałościowych należy przeprowadzić badania nasiąkliwości, która nie może przekroczyć 4%. 

Otulina zbrojenia powinna wynosić min 25 mm. Wszystkie elementy betonowe obiektu należy starannie 

zagęszczać przez wibrowanie, jak również pielęgnować przez okres wiązania i twardnienia betonu. 

Konsystencja mieszanki betonowej musi być dostosowana do zagęszczenia zbrojenia, warunków układania i 

sposobu transportu. 

Beton natryskowy 

Do naprawy powierzchni ścian można wykorzystać gotowe mieszanki do natrysku wielowarstwowego. 

Zalecana klasa betonu natryskowego B25 (C20/25).Powłokę należy wykonać w dwóch etapach do 

uzyskania wymaganej grubości 5 cm. Grubość nakładanej powłoki w jednym natrysku nie może przekraczać 



 

3 cm. Otulina zbrojenia 25 mm. Zaleca się użycie gotowych mieszanek torkretowych firm specjalistycznych. 

Zaleca się stosowanie do mieszanki dodatków ograniczających skurcz wykonanego torkretu. 

Stal zbrojeniowa 

Do wykonania siatek i szkieletów zbrojeniowych przewidziano użycie stali zbrojeniowej klasy AIII – 34GS. 

Siatki i szkielety należy wykonać wcześniej w formie gotowych elementów przywożonych na miejsce 

wbudowania. Siatki należy wykonać w formie siatek zgrzewanych, natomiast pręty szkieletów można łączyć 

ze sobą poprzez spawanie. Pręty zbrojenia przed ich użyciem należy oczyścić z zendry (luźnych płatków 

rdzy, kurzu, błota). Pręty użyte do zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe zakrzywienia 

prętów nie mogą być większe niż 4mm. Stal dostarczona na budowę powinna posiadać atest stwierdzający 

jej gatunek. Przed przystąpieniem do natrysku mieszanki betonowej (torkretu) należy dokonać odbioru 

zamontowanego zbrojenia (zgodnie z projektem technicznym). 

 

9. Dane informacyjne czy działka wpisana jest do re jestru zabytków oraz czy teren podlega ochronie 
na podstawie ustale ń decyzji ustalaj ącej warunki zabudowy  
 
Działka, na której jest projektowany remont zjazdu jest w strefie B ochrony konserwatorskiej. 

 

10. Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej na działk ę lub teren, znajduj ący si ę w granicach 
terenu górniczego.  
 
Nie dotyczy  
 
11. Informacje i dane o charakterze i cechach istni ejących i przewidywanych zagro żeń dla środowi-
ska oraz higieny i zdrowia u żytkowników projektowych obiektów budowlanych i ich otoczenia w za-
kresie zgodnym z odr ębnymi przepisami  
 
Inwestycja nie powoduje zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego 
terenu i jego otoczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. Inwestycja nie jest realizowana na terenie zasie-
dlonym przez chronione gatunki ptaków i nietoperzy.  
 
12. Inne konieczne dane wynikaj ące ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a obiektu bu-
dowlanego lub robót budowlanych  
 
brak 

 

13. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA NA DZIAŁKI S ĄSIEDNIE 

Obszar oddziaływania mieści się w całości na działce nr 8/2. Nie zostanie zwiększone zanieczyszczenie 

powietrza, zapachy, hałas, ograniczenie dopływu światła dziennego (spełnienie § 13. 1., § 23. 3. ROZPO-

RZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), a także obiekt nie spowoduje ograniczenia w sposo-

bie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek.  

 

14. UWAGI KOŃCOWE 

14.1. Użyte materiały i prefabrykaty winny odpowiadać atestom i ustaleniom odnośnych norm 

14.2. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

14.3. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentów zostały przyjęte jako przykładowe, na podsta-

wie których zostały dokonane niezbędne obliczenia. Ostateczny dobór producenta materiałów czy urządzeń 



 

zostanie dokonany poprzez Inwestora przy jednoczesnym zachowaniu parametrów technicznych analogicz-

nych do parametrów materiałów i urządzeń podanych jako przykładowe. 

14.4. Występujące w projekcie określenia materiałów, systemów i technologii za pomocą znaków towaro-

wych i nazw handlowych użyto w celu jednoznacznego oznaczenia parametrów rozwiązań i elementów bu-

dowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się stosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych, co naj-

mniej o takich samych lub lepszych parametrach 

14.5.Kolorystyka i materiały okre ślone w projekcie s ą podane jako przykładowe. Wykonawca robót 

ma obowi ązek przedło żenia Inwestorowi wzorników kolorów i materiałów (np .farb) celem dokonania 

wyboru i akceptacji przez Inwestora  

 

 

 

   Sporządził: 

   mgr inż. arch. I.Młodzikowska-Gill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE ŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

 

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO 

REMONTU TERENU PRZY ZJEŻDZIE DO POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU KUJAWSKO-

POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO PRZY UL.KONARSKIEGO 3 W BYDGOSZCZY  

UL.KONARSKIEGO 3, BYDGOSZCZ, DZ.NR 8/2 

 

INWESTOR: KUJAWSKO-POMORSKI URZ ĘD WOJEWÓDZKI  

UL JAGIELLO ŃSKA 3, BYDGOSZCZ   

 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 

2003r., nr 120, poz. 1126). 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu terenu przy zjeździe do 

pomieszczeń piwnicznych budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Konarskiego 3 

w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 3 , Bydgoszcz (dz. nr 8/2). Remont zjazdu i remont muru są konieczny z 

uwagi na liczne uszkodzenia. Celem opracowania jest określenie zakresu naprawy i podanie sposobu 

przywrócenia do właściwego stanu techniczno użytkowego. 

 

Zakres prac projektowych obejmuje: 

• Roboty rozbiórkowe. 

• Naprawę ściany oporowej i jej nakrywy. 

• Odwodnienie liniowe zjazdu--wg opracowania branży sanitarnej. 

• Naprawę nakrywy betonowej kanału kablowego wraz z odwodnieniem kanału-wg opracowania 

branży drogowej i sanitarnej i konstrukcyjnej. 

• Remontem konstrukcji  i nawierzchni zjazdu do pomieszczeń piwnicznych  

budynku dla pojazdów o masie do 15 ton-wg opracowania branży drogowej, 

• Zamurowanie fragmentu okien przy remontowanym zjeździe do pomieszczeń piwnicznych. 

 

Zakres planowanych prac remontowych został ustalony w trakcie przeprowadzanej wizji lokalnej i w trakcie 

szczegółowych oględzin konstrukcji. W dniach 3-6.12.2018r. przeprowadzono pomiary sytuacyjne i 

dokonano szczegółowych oględzin przedmiotowego zjazdu i muru, oraz sporządzono szczegółową 

dokumentację fotograficzną uszkodzeń. 

 

 



 

3. WSKAZANIA DOT. PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Prace na drabinach i rusztowaniach 

Najczęściej występujące zagrożenia: 

– upadek z wysokości, 

– złamanie kończyn, 

– poślizgnięcie, 

– uderzenie w części ciała przedmiotem spadającym z drabiny. 

 

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi 

Najczęściej występujące zagrożenia: 

– porażenie prądem, 

– oparzenie łukiem elektrycznym, 

– uszkodzenie gałki ocznej, 

– wkręcenie w wirujące części narzędzia zwisających części ubrania roboczego, 

– przewiercenie, przecięcie kabli elektrycznych, 

– powstanie pożaru. 

 

Roboty malarskie 

Najczęściej występujące zagrożenia: 

– stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, 

– stosowanie substancji mogących powodować alergie, 

– wykonywanie pracy na wysokości, 

– posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem, 

– niebezpieczeństwo pożaru. 

 

 

 

3A. WYTYCZNE W ZAKRESIE PRACY PRZY CZYNNYCH KABLACH  ELEKTOENERGETYCZNYCH nn 

0,4 kV. 

 

Roboty w obrębie linii elektroenergetycznych, zaliczanych do urządzeń elektroenergetycznych, wiążą się z 

dużymi zagrożeniami i wchodzą w zakres prac szczególnie niebezpiecznych. 

I. Wskazanie elementów mog ących stanowi ć zagro żenie dla zdrowia i życia ludzi: 

1. Uzbrojenie podziemne – istniejące linie elektroenergetyczne nn 04 kV – istnieje niebezpieczeństwo 

porażenia prądem elektrycznym. 

 

 

 

II. Zalecenia wst ępne: 

1.  Wszelkie prace w sąsiedztwie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych mogą być 

prowadzone wyłącznie na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), 



 

stanowiącej załącznik do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ). 

2.  Wszyscy pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni posiadać potwierdzone 

predyspozycje zdrowotne, być przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu prowadzonych 

prac i zapoznani z Oceną Ryzyka. 

3.  Prace w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych mogą być prowadzone na podstawie polecenia 

ustnego, pisemnego, a w szczególnych sytuacjach bez polecenia. 

4.  Wszelkie roboty w strefie niebezpiecznej czynnych linii elektroenergetycznych mogą być 

wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadającej świadectwo kwalifikacyjna na stanowisku 

dozoru. 

5. Przed przystąpieniem do robót fakt ten należy zgłosić do gestora sieci, tj. ENEA Operator Sp. z o.o. 

z podaniem terminu wykonywania prac. 

 

 

III. Prace przygotowawcze: 

1. Przed przystąpieniem do robót elektroenergetycznych należy dokonać identyfikacji i inwentaryzacji 

przebiegających linii elektroenergetycznych oraz rozpoznać użytkownika linii. 

2. Na trasach zidentyfikowanych, podziemnych linii elektroenergetycznych należy umieścić tablice 

informujące o niebezpieczeństwie porażenia prądem. Tablice należy umieścić tak, by co najmniej 

jedna z nich była widoczna z każdej odległości roboczej. 

3. Wszelkie prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych należy prowadzić w minimum 

dwuosobowej obsadzie, zapewniając środki techniczne dla bezpiecznego jej wykonania oraz 

asekurację i ewentualną pierwszą pomoc w razie potrzeby. 

4. Dla linii kablowych strefa niebezpieczna rozciąga się po obu stronach trasy kabla, na szerokość 6 m. 

5. Linie kablowe ułożone pod ziemią oraz ich przebieg na placu budowy muszą być oznakowane. 

6. Oznaczniki kabla powinny być rozmieszczone w miejscach zmiany przebiegu linii – na prostych 

odcinkach, nie rzadziej niż co 20 m. 

7. Wszelkie prace w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych należy wykonywać wyłącznie 

ręcznie. 

 

 

 

IV. Zabrania si ę: 

1. Składowania materiałów bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 

odległości mniejszej niż to określają przepisy szczegółowe. 

2. Sytuowania stanowisk pracy lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi 

liniami elektroenergetycznymi lub w odległości mniejszej niż to określają przepisy szczegółowe. 

3. Wykonywania prac bez opracowanej wcześniej IBWR. 

4. Wykonywania pracy w obsadzie jednoosobowej. 

 

 

 

 



 

V. Sposób instrukta żu pracowników: 

Przed przystąpieniem do prac Kierownik Budowy jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktarzu 

pracowników: 

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót 

budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień: 

1. Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz z 

charakterystyką rodzaju zagrożeń. 

2. Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac 

szczególnie niebezpiecznych. 

3. Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym 

zakresie przepisów BHP. 

4. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

5. Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

koniecznych do stosowania przez pracowników. 

6. Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru. 

 

 

 

VI. Zakres prowadzenia prac obejmuje: 

1. Odkrycie istniejącego kanału kablowego, 

2. Czyszczenie kanału kablowego – UWAGA – tą czynność mogą wykonać jedynie pracownicy ENEA 

Operator Sp. z o.o. 

3. Wykonanie tymczasowego przykrycia kanału na czas prowadzenia robót budowlanych. Przykrycie 

tymczasowe powinno zapewnić ochronę istniejących kabli oraz zapewnić bezpieczeństwo 

pracowników chroniąc tym samym przed wpadnięciem do kanału kablowego. 

 

 

 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych oraz środki 

techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu. 

1) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników; 

2) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach sprawują odpowiednio 

kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków; 

3) Każdy pracodawca ma obowiązek wywiesić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących 

na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac; 

4) Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy 

sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną wg 

obowiązujących tabel i norm zakładowych. Zobowiązuje się pracowników do stosowania ich zgodnie 

z przeznaczeniem; 

5) Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń wg 



 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych 

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285) są następujące: 

- szkolenie wstępne ogólne, 

- szkolenie wstępne stanowiskowe, 

- szkolenie wstępne podstawowe, 

- szkolenie okresowe. 

Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznawać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym 

z wykonywaną praca na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania środków ochrony 

osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń (np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna 

itp.). 

W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie 

szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie bhp. 

 

 

4. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

– organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, 

– dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

– organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

– dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 

zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 

obuwie robocze. 

 

 

   Sporządził: 

   mgr inż. arch. I.Młodzikowska-Gill 
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