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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-08-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawa stołów laboratoryjnych i dygestoriów,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Pytanie 1 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia skoncentrował się w sposób szczególny na nieistotnych parametrach dotyczących panelu alarmowego. Zamawiający w całości pominął certyfikaty zapewniające bezpieczeństwo pracy przy dygestorium natomiast wypisał szereg wymagań nieistotnych dla przedmiotu zamówienia. Taki opis przedmiotu zamówienia w sposób rażący narusza zasady uczciwej konkurencji oraz jest sprzeczny z Pzp. Prosimy o usunięcie zapisów preferujących jednego wykonawcę i dopuszczenie paneli spełniających wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i poparte deklaracją CE. Norma PN-EN 14175 na dygestoria, nie stawia takich wymagań. 
Odpowiedź
Zamawiający dopuści dygestorium, które będzie posiadało certyfikat zgodności z normą PN-EN 14157-2,3,  wydany przez niezależne akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze, potwierdzające bezpieczną pracę urządzenia.
Zamawiający wymaga dostarczenia paneli sterujących kompatybilnych z istniejącym systemem wentylacji.
Pytanie 2
Zamawiający, poza wymaganiami jakie ma spełniać panel operatora, wyszczególnił szereg nieistotnych raportów które ma spełniać panel. Żaden znany producent europejski nie posiada takich dokumentów. Pozostawienie tego wymagania w sposób jednoznaczny wskazuje jednego producenta. Prosimy o usuniecie tych wymagań. Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań powszechnie obowiązujący w UE certyfikat na spełnienie normy PN-EN 14175 cz.2?
Odpowiedź
Zamawiający dopuści dygestorium, które będzie posiadało certyfikat zgodności z normą PN-EN 14157-2,3,  wydany przez niezależne akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze, potwierdzające bezpieczną pracę urządzenia.
Zamawiający wymaga dostarczenia paneli sterujących kompatybilnych z istniejącym systemem wentylacji.
Pytanie 3 
Zamawiający bardzo szczegółowo opisał dygestorium parametrami nieistotnymi z punktu prawidłowego i bezpiecznego jego działania. Jedyna normą zapewniającą bezpieczeństwo pracy dygestorium i powszechnie obowiązującą  na terenie UE jest norma PN-EN 14175 cz. 1, 2, 3 i w przypadku zmiennego przepływu cz. 6. Czy Zamawiający wymaga aby dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy  dygestorium posiadało certyfikat zgodności z norma PN-EN 1415-1,2,3 wystawiony przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze?
Odpowiedź
Zamawiający dopuści dygestorium, które będzie posiadało certyfikat zgodności z normą PN-EN 14157-2,3,  wydany przez niezależne akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze, potwierdzające bezpieczną pracę urządzenia.
Zamawiający wymaga dostarczenia paneli sterujących kompatybilnych z istniejącym systemem wentylacji.
Pytanie 4
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga aby dygestorium było niepalne z wyjątkiem szafek. W innym punkcie wymaga aby króciec w komorze był z polipropylenu, czyli element najbardziej narażony na ewentualne działanie ognia, w szczególności gdy dygestorium jest w wersji ubogiej tzn. bez przegrody zapewniającej odciąganie oparów również cięższych od powietrza. Czy Zamawiający dopuści dygestorium bezpieczniejsze, z przegrodą w pobliżu tylnej ściany i posiadające wszystkie niezbędne certyfikaty potwierdzające prawidłową i bezpieczną pracę tj. certyfikat zgodności z normą PN-EN 14175-1,2,3,6?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza dygestorium z podwójną ścianą tylną.
Pytanie 5
Zamawiający stawia wymaganie nieistotne dla przedmiotu zamówienia a pomija elementy istotne dla bezpieczeństwa jak również komfortu pracy? Czy Zamawiający wymaga aby, dla zapewnienia komfortu pracy, okno dygestorium otwierało się min. 900 mm nad blatem stołu?
Odpowiedź
Okno dygestorium musi być wyposażone w przycisk blokady na poziomie 500mm.
Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuści rozwiązania lepsze, jakim są nadstawki wykonane zamiast ze stali, z aluminium anodowanego i malowane proszkowo farbą chemoodporną?
Odpowiedź
Zmawiający wymaga dostawy zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 7
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia informuje, że infrastruktura systemu wentylacji na budynku oparta jest na systemie SMAY LAB. W celu prawidłowego współdziałania, optymalnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie w dygestoriach paneli pracującej w tym samym systemie.  Czy zamawiający dopuści takie rozwiązanie jako rozwiązanie lepsze?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga dostarczenia paneli sterujących kompatybilnych z istniejącym systemem wentylacji.
Pytanie 8 
[bookmark: _GoBack]1.Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia pierwszego etapu do 30.10.2019.? Opisane zlewy ceramiczne mają nietypowe wymiary i muszą być produkowane na specjalne zamówienie. Obecnie producent zlewów ma przerwę produkcyjną do 02.09.2019 a szacunkowy termin realizacji wynosi 8 tygodni. 
2. Podobna sytuacja dotyczy blatów o opisanych parametrach . Czy Zamawiający również z uwagi na ten fakt zmieni termin realizacji zamówienia?
W przypadku braku zmiany terminu realizacji zamówienia informujemy, że żaden z oferentów nie jest w stanie wykonać zadania w tym terminie. Chyba, że Zamawiający określając terminy realizacji zadań, posiadał wiedzę o tym gdzie ww. produkty są dostępne w tych terminach i podzieli się ta wiedzą z Oferentami. Oferenci wówczas będą traktować te produkty jako referencyjne. Jeżeli jednak Zamawiający podtrzyma wskazane terminy realizacji bez uzasadnienia może być to traktowanie jako świadoma próba wyłudzenia dodatkowych korzyści z tytułu nieterminowego wykonania umowy.
Odpowiedź
Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia pierwszego etapu do 31 października 2019r.
Tym samym ostateczny  TERMIN REALIZACJI OBU ETAPÓW TO 31 PAŹDZIERNIKA 2019r.
Montaż stołów i dygestoriów wraz z przyłączeniem mediów i uruchomieniem po zakończeniu prac budowlanych.
Zakończenie prac budowlanych dla pierwszego etapu to 16.09.2019 (laboratorium 139, 219, 235) a dla drugiego etapu 16.10.2019 (laboratorium 64 i 122).
Pytanie 9 
Biorąc pod uwagę fakt, iż zarówno stoły jak i dygestoria muszą być wpięte do istniejących instalacji prosimy o podanie szczegółowych rysunk6w technicznych instalacji (względy bezpieczeństwa): l. Wodnej 2. Kanalizacyjnej. 3. Elektrycznej 4. Gazowej 5. Wentylacji. Na rysunkach proszę dokładnie zaznaczy| miejsca wpięcia stołów laboratoryjnych i dygestoriów, przekroje przewodów do ww. instalacji tak, aby każdy z Oferent6w mógł prawidłowo wyliczyć cenę.
Odpowiedź
Zamawiający nie dysponuje rysunkami technicznymi bądź inwentaryzacją instalacji w przedmiotowych pomieszczeniach w których będą instalowane stoły laboratoryjne i dygestoria. W celu dokonania prawidłowej wyceny Zamawiający proponuje dokonanie wizji lokalnej przy udziale Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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