--- FORMULARZ CENOWY --- (zatacznik do oferty)

Przebudowa i modernizacja utworzonego Studenckiego
Centrum Kultury i Nauki Politechniki Rzeszowskiej (ETAP II)

Lp. Wartos$¢ w zt Wartos¢ w zt
ZAKRES RZECZOWY NETTO BRUTTO
1 2 3 4
Roboty branzy budowlanej : ﬁ
1.1. Kuchnia - Konstrukcja
1.2. Piwnica
1.3. Parter
1.4. | Malowanie elewacji
1.5. | Cokét
1.6. Platforma schodowa
1.7. Pilastry
1.8. | Sciany tacznika
1.9. Przebudowa chodnikéw w otoczeniu budynku Centrum
1.10. | Schody zewnetrzne Sch-1,2,3,4,5.
1.11. | Sufity podwieszone w pomieszczeniach nr 1+17
1.12. | Naprawa pokrycia dachowego (po robotach instalacyjnych) .
1.13. | Naprawa konstrukcji nosnej stropodachu
1 Roboty branzy budowlanej - RAZEM zlotych brutto
Instalacje sanitarne : _
2.1. |lInstalacja CO
2.2. | Instalacja wod-kan
2.3. | Wentylacja
2.4. |lInstalacja CT
2.5. | Rozdzielacz
2.6. | Klimatyzacja (System 1)
2.7. |lInstalacja gazowa
2 Instalacje sanitarne - RAZEM zlotych brutto
Instalacje elektryczne : ;
3.1. | Instalacje elektryczne oswietlenia
3.2. | Rozdzielnice elektryczne oraz linie zasilajace
3.3. | Instalacje elektryczne gniazd
3.4. | Instalacja teleinformatyczna
3.5. | Instalacja telewizji dozorowej CCTV
3.6. | Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP
3.7. | Instalacja oddymiania
3.8. | Instalacja sygnalizacji wtamania
3.9. | Instalacja audiowizualna
3.10. | Montaz elementéw systemu KD
3.11. | Instalacje potaczen wyréwnawczych
3.12. | Instalacja odgromowa
3.13. | Zasilanie urzadzen
3.14. | Prace kontrolno-pomiarowe
3. Instalacje elektryczne - RAZEM zlotych brutto
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