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POWIATOWE CENTRUM USLUG WSPOLNYCH W KEDZIERZYNIE-KOZLU

47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Damrota 30,
e-mail: m.kulczyk@cuwkk.pl

Znak sprawy: CUW.26.41.2020.A$ Kedzierzyn-KozZle, 29-05-2020

Przetarg nieograniczony
na roboty budowlane o wartosci zamoéwienia

nieprzekraczajacej rownowartosci kwoty 5.350.000 Euro
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

SPECYFIKACIA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

Przedmiot zamoéwienia

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjq strefy sitowni plenerowej

w ZSS — I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego
przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu — utwardzenie istniejgcej drogi wewnetrznej, budowa sitowni
plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych — II POSTEPOWANIE

CPV: 45000000-7

Miejsce realizaciji:

Zespot Szkot Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kedzierzynie-Kozlu

ul. Ignacego Krasickiego 10, 47-206 Kedzierzyn-Kozle

Akceptowano dnia: 29-05-2020

Krystyna Gielas /-/
Dyrektor ZSS w Kedzierzynie-KoZlu

Zatwierdzono w dniu: 29-05-2020

z up. Magaalena Kulczyk /-/
Z-ca Dyrektora CUW
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia jest materiatem do wiadomosci i wykorzystania wytgcznie
w ramach niniejszego postepowania opublikowanego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych, na tablicy ogtoszen
w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego www.bip.cuwkk.pl.

NIESPELNIENIE WYMAGAN OKRESLONYCH NINIEJSZA SPECYFIKACJA SPOWODUJE WYKLUCZENIE
WYKONAWCY Z POSTEPOWANIA LUB ODRZUCENIE OFERTY
zgodnie z art. 24 i 89 ustawy Prawa zamoéwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.)

1. ZAMAWIAJACY:

Powiatowe Centrum Ustug Wspdlnych w Kedzierzynie-Kozlu
47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Damrota 30,
e-mail: m.kulczyk@cuwkk.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NA RZECZ, KTOREJ] REALIZOWANE JEST POSTEPOWANIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ KTORA W IMIENIU POWIATU
KEDZIERZYNSKO-KOZIELSKIEGO ZAWRZE UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO ZWANA DALEJ JEDNOSTKA ORGANIZACYJINA

Zespot Szkot Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kedzierzynie-Kozlu
ul. Ignacego Krasickiego 10, 47-206 Kedzierzyn-Kozle

Uchwatg Zarzadu Powiatu Kedzierzynsko-Kozielskiego nr 41/187/2019 z dnia 22 pazdziernika 2019 roku Zamawiajacy
zostal wyznaczony do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w zadaniu:
Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacia strefy sitowni plenerowej — I etap prac realizowanych
w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu —
utwardzenie istniejgcej drogi wewnetrznej, budowa sifowni plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych.
Podstawa prawna: art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2019 poz. 511) oraz art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z pdzn. zm.).

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Powiatowe Centrum Ustug Wspdlnych w Kedzierzynie-Kozlu zwane dalej Zamawiajacym, dziatajgc na podstawie
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) zwanej
dalej w skrécie Ustawg ogtasza postepowanie w trybie:

Przetargu nieograniczonego

na wykonanie

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest:
Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacja strefy silowni plenerowej
w ZSS — I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego

przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu — utwardzenie istniejacej drogi wewnetrznej, budowa sifowni
plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych — II POSTEPOWANIE

Przedmiot zamowienia:

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjq strefy silowni plenerowej w ZSS — I etap
prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz
z zagospodarowaniem terenu — utwardzenie istniejgcej drogi wewnetrznej, budowa sitowni plenerowej, budowa
12 miejsc parkingowych

CPV: 45111200-0, 45112210-0, 45233222-1, 45212140-9
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Na przedmiot zamodwienia skiada sie wykonanie prac STREFY SITEOWNI PLENEROWE] tj.:
a) likwidacja ziemnego nasypu gorki saneczkowej

b) zdjecie humusu z terenu stref bezpieczenstwa

c) reczne i mechaniczne roboty ziemne

d) usuniecie ziemi z terenu budowy - wywodz na sktadowisko
e) wykonanie tawy betonowej pod obrzeza

f) montaz obrzezy betonowych

g) wykonanie podbudowy z kruszywa

h) wykonanie podbudowy z betonu

i) wykonanie stop fundamentowych urzadzen

j) wykonanie nawierzchni syntetycznej stref bezpieczenstwa

k) dostawa i montaz fabrycznie nowych urzadzen sitowni terenowej wg projektu (6 urzadzen okreslonych
w dokumentacji projektowej).

Z uwagi na wykonywanie prac tylko z I etapu realizacji calego projektu nieracjonalnym byloby
dzielenie zamoéwienia na czesci.

Zamawiajacy informuje, iz dokumentacja projektowa zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiajacego okresla calosc prac przewidzianych do realizacji w calym zadaniu tj. 4 etapy (I strefa
sitowni terenowej, IT droga i parking, IIT boisko wielofunkcyjne, IV odwodnienie liniowe).

Do wykonywania w niniejszym postepowaniu przewidziano tylko prace z I etapu tj. prace zwigzane
Zze STREFA SItOWNI PLENEROWE].

Wykonawca przy wycenie oferty powinien kierowac sie zakresem okreslonym w przedmiarze
i dokumentacji projektowej, ktory dotyczy TYLKO PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM SItOWNI
PLENEROWEJ (przedmiar stosowac pomocniczo do obliczenia ceny).

Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.

Pelny oraz doktadny zakres i opis przedmiotu zamdwienia okreslony jest przez:

— Dokumentacje projektowa sporzadzong przez: Ustugi Projektowe Krystyna Krol, ul. Pamieci Sybirakéw 17/II
47-200 Kedzierzyn-Kozle;

— Przedmiar robét I etapu — sitownia plenerowa (stanowi tylko materiat pomocniczy do obliczenia ceny);,

— STWiO.

opublikowane na stronie Zamawiajgcego www.bip.cuwkk.pl.

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia obejmuje ponadto:

— Wykonanie prac geodezyjnych, jezeli sg konieczne,
— Wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest konieczny,

— Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb o jej wprowadzeniu
(w odpowiednim terminie), jezeli jest to konieczne,

— Dokonanie niezbednych uzgodnien zwigzanych z realizacjg zadania (np. z zarzadcg drogi, nieruchomosci) i koszty
z tym zwiagzane, jezeli sg konieczne,

— Zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew usytuowanych w poblizu wykonywanych robét, jezeli jest to konieczne,

— Wycinka drzew bedacych w kolizji z inwestycjq i karczowanie ich pni, jezeli jest to konieczne,

— Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— Organizacje, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidacje placu budowy,

- Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny, niestwarzajgcy zagrozenia
dla oséb przebywajacych na terenie inwestycji. Szczegdinie jest odpowiedzialny za prowadzenie robét budowlanych
zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny prac podczas wykonywania robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401),

— W przypadku uszkodzenia istniejgcych medidéw i innych istniejgcych elementdw egzekwowane bedzie wyréwnanie
strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajgcych z braku zasilania czy transmisji, sporzadzonej
przez poszkodowanego Uzytkownika badz Wtasciciela,

— Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac oraz
uporzadkowanie po zakonczeniu robot,

— Drogi wykorzystywane do obstugi budowy, powinny by¢ utrzymane w czystosci i porzadku. Zakazuje
sie zastawiania ww. drédg do parkowania aut budowy. Wykonawca ma obowigzek systematycznie czyscic
i sptukiwac z chodnikéw i jezdni kurz, pyt i brud spowodowane realizacjg budowy,
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- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze,
rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatdw, prototypy wyrobdéw zaréwno
ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami
itp.; przed wykonaniem lub zamdéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie,

— Przed dokonaniem zaméwienia materiatdw, urzadzen i wyposazenia Wykonawca ma obowigzek dokonania
pomiarow na obiekcie oraz przedstawienia Jednostce Organizacyjnej propozycji materiatowych
i kolorystycznych, celem akceptacii,

- Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposdb, by w granicach
wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktdcaé bardziej niz to jest konieczne
porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drdg, chodnikéw i placéw publicznych
i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Jednostki Organizacyjnej jak i do oséb trzecich,

- Wykonawca winien zabezpieczy¢ Jednostke organizacyjng przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia,

- Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany
z dziatalnoscia Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegdiny ruch
Zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz
aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drdg,

-~ Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowac¢ Jednostce organizacyjnej wszelkie roszczenia jakie moga byc
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Jednostce organizacyjnej, oraz podja¢ negocjacje i zapfacic
roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdd,

- Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢, na zadanie Jednostki organizacyjnej, w naradach i innych czynnosciach
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi,

- Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia
takiego planu,

— Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika,
- Wykonanie zalecen pokontrolnych i poodbiorowych,

— Zebranie odpaddéw powstatych w wynikdw realizacji przedmiotu zamdwienia i przekazanie ich do odzysku,
unieszkodliwienia lub sktadowania. Powstate w ten sposob odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne,
podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. nalezy bez zbednej
zwioki wywiez¢é na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub przekaza¢ przedsiebiorcy
posiadajacemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sktadowanie w rejonie
placu budowy w miejscu wskazanym przez Jednostke Organizacyjng zdemontowanych materiatéw nadajacych sie
do odzysku jest mozliwe na okres nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamdwienia. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Jednostce organizacyjnej dokumenty potwierdzajace ztozenie wytworzonych odpaddéw
na RIPOK lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw,

- 2Zwrot kosztéw pobranych od Jednostki organizacyjnej mediow (woda, energia elektryczna),
— Uporzadkowanie terenu budowy oraz przywrdcenie terenu po zakonczeniu robot do stanu pierwotnego.

Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej wystepuje konkretny producent materiatu, sprzetu lub
urzadzenia, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rownowaznych materialow, sprzetu lub urzadzer
innego producenta pod warunkiem, Ze spefniaja one wymagania okresfone w przedmiarze robot
i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne do opisywanych w niniejszej SIWZ,
dokumentacji projektowej, w przedmiarach oraz STWiO, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez
niego dostawy, uslugi i roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez dokumentacje
projektowa, Zamawiajacego oraz niniejszg SIWZ (art. 30 ust. 5 ustawy PZP).

UWAGI:

1. Jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej Zamawiajgcy do czynnosci w postepowaniu bedzie stosowat przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z pdzn. zm.).

2. Zamawiajacy bedzie stosowat art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w zakresie wymagania zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z realizacjg zamowienia na ponizszych zasadach:

1) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

— czynnosci zwigzane z wykonywaniem wszelkich prac przy urzadzeniach sitowni i ich montazu.

2) W trakcie realizacji zaméwienia Jednostka organizacyjna uprawniona jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci. Jednostka organizacyjna
uprawniona jest w szczegdlnosci do:
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a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasniert w przypadku watpliwosci Jednostki organizacyjnej w zakresie potwierdzenia spetniania
Ww. wWymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Jednostki organizacyjnej w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb
wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

¢ oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Jednostki organizacyjnej. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (w zakresie obowigzujgcych w tej ustawie przepisdéw) oraz ustawy zdnia 10 maja 2018r
0 ochronie danych osobowych (4. Dz. U. z 2019 poz. 1781) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane,
ktére podlegaja anonimizagji.

e Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (w zakresie obowigzujgcych w tej ustawie przepisdéw) oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (4. Dz. U. z 2019 poz. 1781); zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustaw.). Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

o zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci, Jednostka organizacyjna przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Jednostke
organizacyjng terminie zadanych przez nig dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 1) czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Jednostka organizacyjna moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg Inspekcje Pracy.

3. Zamawiajgcy zastosuje w niniejszym postepowaniu art. 24aa ustawy Pzp, czyli tzw. procedure odwrdocong
polegajaca na tym, ze najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie bada¢ bedzie, czy wykonawca, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

4. Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia, o ktdrym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, ktdrego oferta okaze sie najkorzystniejsza, zobowigzany jest z dniem podpisania
umowy, posiadac i przedtozy¢ Jednostce organizacyjnej optacony dokument ubezpieczenia OC od
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej wazny przez caly okres realizacji zamowienia. Minimalna
suma gwarancyjna powyzszego ubezpieczeniu powinna wynosic nie mniej niz wartos¢ ztozonej przez
Wykonawce oferty [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

6. Zamawiajacy wymaga udzielenia przez wykonawce na wykonane roboty (w tym materiaty,
dostarczone urzadzenia i robocizne) oraz montaz urzadzen min. 48 miesiecy pisemnej
gwarancji.

Wykonawca moze zaproponowac w ofercie dtuzszy okres gwarancji, za wydtuzenie okresu gwarancji Wykonawca
otrzyma punkty w sposob opisany w pkt. 14. SIWZ ,Kryteria oraz sposob oceny ofert”.

Okres rekojmi zgodnie z Kodeksem cywilnym wynosi 60 miesiecy (5 lat) od daty odbioru koncowego.

7. ZADANIE REALIZOWANE BEDZIE W OBIEKCIE CZYNNYM, DLATEGO WYKONAWCA SZCZEGOLNIE
ZOBOWIAZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA
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Rozporzadzenia MPiPS (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.) — Ogolne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy

§82

Roboty budowlane, rozbiorkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu
pracy lub jego czesci w miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych pracach lub
dziatania maszyn i innych urzadzer technicznych powinny byc organizowane w sposob nienarazajacy
pracownikow na niebezpieczeristwa i ucigZliwosci wynikajace z prowadzonych robot z jednoczesnym
zastosowaniem szczegoinych srodkow ostroZnosci.

§83 ust. 1iust. 3

Przed rozpoczeciem robot, o ktorych mowa w § 82, pracodawca, u ktorego majg byc prowadzone roboty,
i osoba kierujaca robotami powinni ustalic w podpisanym protokole szczegotowe warunki
bezpieczeristwa I higieny pracy, z podziatem obowigzkow w tym zakresie.

Teren prowadzenia robot, o ktorych mowa w & 82, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescic znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
Srodki zabezpieczajace przed skutkami zagroZeri (siatki, bariery itp. ).

4. INFORMACJA (0) PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH

DODATKOWYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6) I PODWYKONAWSTWIE:

1.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamoéwien polegajacych na powtorzeniu podobnych robét
budowlanych temu samemu Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamawiajacy dopuszcza powierzenie _wykonania _czesci _zamowienia _podwykonawcom.
W przypadku powierzenia cze$ci zamdwienia do realizacji podwykonawcom w trybie normalnym
lub w trybie korzystania z zasobdéw podmiotu udostepniajgcego, to wykonawca zobowigzany jest
do wskazania w ofercie dokladnie tej cze$ci zamdwienia, ktorej realizacje powierzy podwykonawcy
lub podmiotowi udostepniajagcemu swoje zasoby (na zasadzie podwykonawstwa) oraz poda nazwy firm
podwykonawcow (art. 36b, ust. 1 Pzp). Przy braku takiego oswiadczenia, zamawiajacy uzna,
iz Wykonawca bedzie realizowat zamdwienie sitami wlasnymi bez udziatu podwykonawcy, co znajdzie
odzwierciedlenie w zawartej umowie o realizacje zamdwienia.

Zamawiajacy wprowadza obowigzek osobistego wykonania zamdwienia przez Wykonawce
w zakresie: organizacji budowy i prac, zapewnienia bezposredniego nadzoru i bezpieczenstwa nad wykonaniem
wszystkich robdt.

Jezeli Wykonawca wskaze w ofercie, czesci zamdwienia, ktorych wykonanie powierzy bezposrednio
podwykonawcy lub na zasadzie podwykonawstwa korzystajgc z zasobdéw udostepnianych przez podmiot trzeci,
to jest zobowigzany przestrzega¢ zapisow zawartych w § 4 istotnych postanowien umowy
niniejszej SIWZ w zakresie podwykonawstwa 2z obowigzkiem przediozenia Jednostce
organizacyjnej do zatwierdzenia projektu umowy zawieranej z podwykonawca, a nastepnie kopii
zawartej juz umowy potwierdzonej za zgodnosc z oryginatem.

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca, ktéry bedzie korzystat z zasobow podmiotu trzeciego, aby w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu, ztozyt wraz z ofertg
oswiadczenie w postaci dokumentu druk 2A, o ktérym mowa w punkcie 10.7. niniejszej SIWZ.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykazac¢ Jednostce organizacyjnej, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Zamowienie nalezy zrealizowac w terminie ustalonym w ofercie Wykonawcy zgodnie z zasadami wskazanymi
w niniejszej SIWZ w okresie:

nie dluzszym niz do 50 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy.

Przekazanie terenu robot (placu budowy) nastgpi do 7 dni od daty podpisania umowy.

6. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU:

W postepowaniu mogg wzig¢ udziat Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pézn. zm.), spetniajacy warunki i wymagania okreslone w Specyfikagji
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Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Wykonawcy biorgcy udziat
w postepowaniu muszg speti¢ nastepujgce warunki:

6.1.

Warunki udzialu w postepowaniu dotyczace zdolnosci technicznej i zawodowej

Lp.

Nazwa (rodzaj) warunku

Opis warunku

Zdolnos¢ techniczna
i zawodowa
(Wiedza i do$wiadczenie)

1. Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie:

co najmniej dwoch (2) robot budowlanych zwigzanych z budowg,
przebudowa, modernizacja lub wykonaniem sitowni plenerowych,
na wartosci min. 70.000,00 zt kazda

z potwierdzeniem ich nalezytego wykonania

W przypadku ofert wspdlnych (konsorcjum), do$wiadczenie jak wyzej musi
posiada¢, co najmniej jeden z konsorcjantéw.

2. Dysponowanie:

a) Kierownikiem budowy posiadajagcym uprawnienia budowlane
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej i staz pracy na stanowisku
kierownika budowy co najmniej 2 lata oraz aktualne zaswiadczenie z PIIB.

Wskazane wyzej uprawnienia powinny by¢ wydane na podstawie:

a. Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub

b. odpowiadajace im wazne uprawnienia w zakresie odpowiadajgcym powyzszym
wymaganiom, wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw.

W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza
terytorium RP, to osoby te musza:

- posiada¢ wyksztatcenie i kwalifikacje wymagane do S$wiadczenia ustug we
wskazanej branzy budowlanej w kraju zamieszkania tych osob,

- posiada¢ decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branzy
budowlanej zgodnie z ustawg o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych
w krajach cztonkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2018r., poz. 2272 z pozn. zm.) oraz Ustawg z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa (Zekst jednolity
Dz. U. z 2019r., poz. 1117 z pézn. zm.).,

- spetnia¢ opisane wymagania odno$nie do$wiadczenia.

Zamawiajacy zgodnie z art. 24aa, bedzie wstepnie oceniat powyzsze warunki na
podstawie ztozonego o$wiadczenia wstepnego Wykonawcy o spetnieniu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

6.2. Warunki

niepodlegania

wykluczeniu

przez Wykonawce zamowienia (PRZESLANKI

WYKLUCZENIA WYKONAWCY), ktére zostang potwierdzone stosownymi dokumentami ztozonymi
na wezwanie Zamawiajacego.

Lp. Nazwa (rodzaj) warunku Opis warunku
Posiadanie aktualnego odpisu (lub wskazanie zrédta jego pozyskania przez
Zamawiajacego) z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg
wpisu do rejestru lub ewidencji dziatalnosci gospodarczej, w celu wykazania
Niepodleganie wykluczeniu na | braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (nie
1 podstawie art. 24 ust. 5, pkt. 1 | ©gtoszono upadtosci ani nie wszczeto postepowania likwidacyjnego).
ustawy Pzp. W przypadku ofert wspélnych, wszyscy wykonawcy wystepujacy wspdinie musza
spetnia¢ powyzszy warunek.
Zamawiajacy zgodnie z art. 24aa, bedzie wstepnie oceniat powyzsze warunki na
podstawie ztozonego o$wiadczenia wstepnego Wykonawcy o spetnieniu
warunkéw udziatu w postepowaniu.
Niepodleganie wykluczeniu — (US) w $wietle przepiséw zawartych w art. 24
ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.
Niepodleganie wykluczeniu W przypadku ofert wspdlnych, wszyscy wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg
2 w swietle art. 24 ust. 5, pkt. 8 spetnia¢ powyzszy warunek.
ustawy Pzp. Zamawiajacy zgodnie z art. 24aa, bedzie wstepnie oceniat powyzsze warunki na
podstawie ztozonego os$wiadczenia wstepnego Wykonawcy o spetnieniu
warunkéw udziatu w postepowaniu.
. . ) Niepodleganie wykluczeniu (ZUS / KRUS) w Swietle przepiséw zawartych
Niepodleganie wykluczeniu w art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.
3 w Swietle art. 24 ust. 5, pkt. 8 , . .
ustawy Pzp. W przypadku ofert wspolnych, wszyscy wykonawcy wystepujacy wspolnie musza
spetniac powyzszy warunek.
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6.3.

6.4.

Zamawiajacy zgodnie z art. 24aa, bedzie wstepnie oceniat powyzsze warunki na
podstawie zlozonego o$wiadczenia wstepnego Wykonawcy o spetnieniu
warunkow udziatu w postepowaniu.

Niepodleganie wykluczeniu

Niepodleganie wykluczeniu (O$wiadczenie o niezaleganiu z optacaniem
podatkow i optat lokalnych) w Swietle przepisow zawartych w art. 24 ust. 5
pkt. 8 ustawy Pzp.

W przypadku ofert wspolnych, wszyscy wykonawcy wystepujacy wspolnie muszg

ustawy Pzp.

4 w $wietle art. 24 ust. 5, pkt. 8 W .
ustawy Pzp spetniac¢ powyzszy warunek.
Zamawiajacy zgodnie z art. 24aa, bedzie wstepnie oceniat powyzsze warunki na
podstawie zlozonego o$wiadczenia wstepnego Wykonawcy o spetnieniu
warunkow udziatu w postepowaniu.
Niepodleganie wykluczeniu Oswiadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia, skladane
5 w é\F:vietlega rt 2vzyust 1 pkt. 23 zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 23 ustawy Pzp. (Grupa Kapitatowa).

Wykonawca sktada wciggu 3 dni od opublikowania informacji z otwarcia ofert
(pkt. 10.13 SIW2)

Warunki niepodlegania wykluczeniu przez podmiot udostepniajacy swoje zasoby Wykonawcy,

ktére zostang potwierdzone stosownymi dokumentami zlozonymi na wezwanie
Zamawiajacego.
Lp. Nazwa (rodzaj) warunku Opis warunku
Posiadanie aktualnego odpisu (lub wskazanie Zzrédta jego pozyskania przez
Zamawiajacego) z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaija
Niepodleganie wykluczeniu na | wpisu do rejestru lub ewidencji dziatalnosci gospodarczej, w celu wykazania braku
1 podstawie art. 24 ust. 5, pkt. 1 | podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (nie
ustawy Pzp. ogtoszono upadtosci ani nie wszczeto postepowania likwidacyjnego).
Zamawiajacy zgodnie z art. 24aa, bedzie wstepnie oceniat powyzszy warunek na podstawie
ztozonego o$wiadczenia wstepnego (druk Nr 2A) Wykonawcy
o niepodleganiu wykluczeniu udostepniajacego zasoby.
Niepodleganie wykluczeniu — (US) w Swietle przepisow zawartych w art. 24
Niepodleganie wykluczeniu ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.
2 w Swietle art. 24 ust. 5, pkt. 8 Zamawiajacy zgodnie z art. 24aa, bedzie wstepnie oceniat powyzszy warunek na podstawie
ustawy Pzp. ztozonego o$wiadczenia wstepnego (druk Nr 2A) Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
udostepniajacego zasoby.
Niepodleganie wykluczeniu (ZUS / KRUS) w Swietle przepiséw zawartych
Niepodleganie wykluczeniu w art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.
3 w Swietle art. 24 ust. 5, pkt. 8 | zamawiajacy zgodnie z art. 24aa, bedzie wstepnie oceniat powyzszy warunek na podstawie
ustawy Pzp. ztozonego o$wiadczenia wstepnego (druk Nr 2A) Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
udostepniajacego zasoby.
Niepodleganie wykluczeniu (O$wiadczenie o niezaleganiu z optacaniem
Niepodleganie wykluczeniu plt()tdastk;)t\;vwl cg;lat lokalnych) w Swietle przepisow zawartych w art. 24 ust. 5
4 w $wietle art. 24 ust. 5, pkt. 8 | PKU © ustawy Fzp.
ustawy Pzp. Zamawiajacy zgodnie z art. 24aa, bedzie wstepnie oceniat powyzszy warunek na podstawie
ztozonego o$wiadczenia wstepnego (druk Nr 2A) Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
udostepniajacego zasoby.

Warunki udzielenia zamowienia (zgodnosc¢ z trescig SIWZ)

zamowienia

Lp. Nazwa (rodzaj) warunku Opis warunku

1. Wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie nie dtuzszym niz do 50 dni
kalendarzowych od daty przekazania placu budowy.

2. Akceptowanie terminu zwigzania ofertg wynoszacego 30 dni liczonych od
daty sktadania ofert.

3. Akceptowanie warunkdéw pfatnosci  okresSlonych w istotnych
postanowieniach umowy.

. . . . 4. Udzielenie na wykonane roboty 60 miesiecy rekojmi, od daty odbioru
1 S oyl e e koncowego oraz min. 48 miesiecy gwarancji.

5. Przystepowanie przez Wykonawce do ogledzin i rozpoczecie usuwania wad
i usterek w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin od momentu zgtoszenia
przez Zamawiajgcego.

6. Akceptowanie bez zastrzezen i uwag istotnych postanowien umowy zawartych
w SIWZ.

7. Wykonawca wraz z umowg przedtozy ubezpieczenie OC prowadzonej
dziatalnosci, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz warto$¢ ztozonej oferty.
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8. Wykonawca wskaze w formularzu oferty, jakie czesci zamoéwienia
powierzy podwykonawcom oraz poda nazwy firm podwykonawcdw, o ile
sg juz znani (art. 36b, ust. 1 Pzp).

9. Wykonawca o$wiadczy, ze oferowane urzadzenia sitowni plenerowej, ktére
zamierza zabudowal oraz materiaty stref bezpieczenstwa spetniaja
wymagania dokumentacji projektowej i Zamawiajacego wraz z ich wykazem.

10. Ustanowienie petnomocnika w przypadku sktadania ofert wspdlnych oraz
ofert skladanych przez spdtki cywilne oraz innych petnomocnictw do
reprezentowania wykonawcy, w tym osob nie wymienionych w akcie
rejestrowym, a podpisujacych oferte i dokumenty oferty.

6.5. Poleganie na zasobach innych podmiotow

Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktorych mowa w punkcie 6.1.1. niniejszej SIWZ
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamédwienia, lub jego czesci, moze polegac na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Jezeli Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w tabeli w pkt. 6.1.1. SIWZ
polega na zasobach innych podmiotow, to one rowniez zobowigzane s do speinienia
warunkow udziatu w postepowaniu jak nizej:

1. Zdolnos$¢ techniczna i zawodowa — wykonanie robdt o charakterze wymaganego i udostepnianego
doswiadczenia oraz wykaz 0séb wymaganych do realizacji zamoéwienia.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktdrych te zdolnosci s wymagane. (art. 22a ust. 4).

2. Niepodleganie wykluczeniu — zgodnie z warunkami okreslonymi w zamieszczonej powyzej tabeli 6.3.

3. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni zamawiajgcemu,
ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotdéw, w szczegdlnosSci
przedstawiajac w oryginale wraz z ofertg (opinia UZP) zobowigzanie tych podmiotow do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

4. Zamawiajacy po wezwaniu do ztozenia dokumentéw zgodnie z art. 26 ust. 2 przez Wykonawce, ktérego
oferta zostanie najwyzej oceniona, dokona oceny czy udostepnienie Wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwolg na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkdw udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg, wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Jednostce organizacyjnej, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

Zamawiajacy bedzie wstepnie ocenial spelnienie podanych w pkt. 6 warunkéw na podstawie
ztozonych przez Wykonawce oswiadczen wstepnych (druki Nr 1, Nr 2 i Nr 2A).

Pelnej, gruntownej ocenie spetnienia warunkow na podstawie ztozonych dokumentow (po uprzednim
wezwaniu) zasada ,spefnia nie spefnia” bedzie poddana oferta najwyzej oceniona zgodnie
z art. 26 ust. 2 (procedura odwrdcona art.24aa).

SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONA-
WCAMI:

Sposéb porozumiewania sie

Dla potrzeb niniejszego postepowania Zamawiajacy ustala, ze porozumiewanie sie z Wykonawcami w zakresie
wnioskow, zawiadomien oraz informacji dotyczacych postepowania odbywaé sie bedzie droga elektroniczna.
Przekazywanie informacji drogg elektroniczng odbywac sie bedzie na nastepujacy adres mailowy:

a.sliwinska@cuwkk.pl za potwierdzeniem otrzymania wiadomosci.
Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg wnioski, zawiadomienia oraz informacje pocztg elektroniczng, kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Potwierdzeniem otrzymania
wiadomosci elektronicznej zaréwno przez Wykonawce jak i Zamawiajacego jest niezwtoczne potwierdzenie
faktu jej otrzymania na zadanie kazdej ze stron.

W przypadku niepotwierdzenia otrzymania wiadomosci elektronicznej uznaje sie, ze wiadomosc zostata prawidtowo
dostarczona na podstawie wydruku elementéw wystanych z poczty elektronicznej Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamodwienia (art. 26 ust. 2 ustawy Pzp), wezwie Wykonawce, ktdrego oferta
zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni, aktualnych na dzien
Ztozenia oswiadczen lub dokumentéw okreslonych w pkt. 11 SIWZ, potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu jak i braku podstaw wykluczenia.
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Wykonawca zobowigzany jest do przestania dokumentéw w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem, w terminie wyznaczonym w wezwaniu.
W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentéw w terminie wskazanym w wezwaniu

do uzupelnienia, Wykonawca zostanie wykluczony z postepowania lub jego oferta zostanie
odrzucona.

Niezaleznie od powyzszych sposobow porozumiewania sie, zgodnie z ustawg Pzp, zawsze
dopuszczalny jest pisemny sposéb porozumiewania sie.

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

W zakresie merytorycznym osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawcami sa:

W zakresie formalnym osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawcami sa:

1. Anna Sliwinska — referent ds. zaméwien publicznych

2. Magdalena Kulczyk — Zastepca dyrektora PCUW

L. Beata Malajka — Dyrektor PCUW

8. WADIUM:

Zamawiajacy nie wymaga whniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

10.

Wykonawcy zwigzani sg ztozonymi ofertami przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg zamawiajacy moze tylko
raz zwrocic sie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy jednak
niz 60 dni.

Brak zgody wykonawcy na przedtuzenie okresu zwigzania z ofertg skutkowac bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy
(art.89 ust.1 pkt.7a ustawy Pzp).

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

10.1. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych. Nie dopuszcza sie rowniez skiadania
ofert alternatywnych i wariantowych.

10.2. Oferta powinna obejmowac catos¢ zamoéwienia i oferowac tylko jedna cene ostateczna.

10.3. Oferte, pod rygorem odrzucenia nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej w jezyku polskim.
Natomiast, jezeli Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy wyrazi w trybie art. 9 ust. 3 zgode na ztozenie oferty
oraz innych dokumentéw réwniez w jednym z jezykdw powszechnie uzywanym w handlu miedzynarodowym,
to do ztozonej w ten sposob oferty i innych dokumentdw stanowigcych tres¢ oferty nalezy dotgczyc
tlumaczenie na jezyk polski potwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

10.4. Kazdy wykonawca przediozy tylko jedna oferte, sam lub jako partner konsorcjum. Wykonawca,
ktory przedkiada lub partycypuje w wiecej niz jednej ofercie spowoduje, ze wszystkie oferty
z udziatem tego wykonawcy zostang odrzucone.

10.5. Oferta winna by¢ sporzadzona zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamodwienia; bez Zzadnych zastrzezen i uwarunkowan. Wykonawca sktadajgcy oferte ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za jej kompletnosé i zgodno$¢ z wymaganiami tejze SIWZ.

10.6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem i ztozeniem Oferty.

10.7. Do_oferty kazdy Wykonawca musi_dotaczyC¢ aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie
o spetnieniu warunkoéw udziatu w postepowaniu (na druku Nr 1) oraz o$wiadczenie dotyczace przestanek
wykluczenia Wykonawcy z postepowania (na druku Nr 2), a w przypadku korzystania z zasoboéw innego
podmiotu sktada wraz z ofertg rowniez oswiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania
podmiotu udostepniajgcego (druk Nr 2A), a takze w oryginale zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego
do udostepnienia swoich zasobow (druk Nr 5A i 6A) oraz dodatkowo os$wiadczenie Wykonawcy
(w formularzu oferty), ze oferowane do zabudowania urzadzenia spetniajg wymagania okresSlone
w dokumentacji projektowej.

10.8. Jezeli Wykonawca nie ztozy} oswiadczen, o ktérych mowa powyzej w punkcie 10.7. lub przy ofercie
najkorzystniejszej, o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, a takze jezeli
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10.9.

o$wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego
watpliwosci, Zamawiajgcy wzywa do ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien
w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia (art. 26 ust. 2 ustawy Pzp), wezwie Wykonawce, ktorego
oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni,
aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw okreslonych w pkt. 11 SIWZ, potwierdzajacych
spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu jak i braku podstaw do wykluczenia oraz do ztozenia kart
katalogowych i wymaganych certyfikatbw do montowanych urzadzen sitowni oraz nawierzchni stref
bezpieczenstwa w tym atesty PHZ.

10.10. W przypadku ewentualnego braku dokumentu potwierdzajacego spetnienie warunkéw udziatu

w postepowaniu lub wymagan stawianych zamowieniu (w tym takze petnomocnictwa) jak réwniez
w przypadku koniecznosci ich uzupetnienia, Zamawiajacy wykluczy z postepowania lub odrzuci oferte
Wykonawcy, ktéry pomimo wezwania ze strony Zamawiajgcego nie uzupetni lub nie dostarczy
w wyznaczonym terminie brakujacych dokumentdw potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu lub wymagan stawianych zamoéwieniu i aktualnych na dzien ich zlozenia.

10.11. Oferty wykonawcéw wykluczonych z postepowania na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp uznaje

sie za odrzucone. Odrzucenie ofert nastapi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 pkt. 1 do 8 ustawy Pzp.
Oferty wykonawcéw wykluczonych jak réwniez oferty odrzucone nie beda rozpatrywane.

10.12. Oferty wspélne skladane przez wykonawcdéw wystepujacych wspdlnie (konsorcjum) (w tym spotki

cywilne) winny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) Wykonawcy wystepujacy wspdlnie jak rowniez wspolnicy spotki cywilnej ustanawiajg Petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo do reprezentowania w postepowaniu
i zawarcia umowy. Petnomocnictwo do petnienia takiej funkcji winno by¢ podpisane przez prawnie
upowaznionych przedstawicieli kazdego z wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie i udzielajgcych
petnomocnictwa, natomiast w przypadku spdtki cywilnej przez kazdego z jej wspolnikow.
Petnomocnictwo to, nalezy zataczyC do sktadanej oferty. Wzdr takiego petnomocnictwa — druk Nr 4.
Zamawiajgcy w okresie realizacji zaméwienia nie dopuszcza mozliwosci zmiany Petnomocnika
poza zdarzeniami losowymi nie wynikajacymi z dzialan Wykonawcy.

b) Oferta wspdlna winna by¢é podpisana przez ustanowionego Petnomocnika okreslonego
w petnomocnictwie, o ktdrym mowa w punkcie powyzej.

c) Wszyscy wykonawcy wystepujg wspolnie, a w przypadku spotki cywilnej wspdlnicy, beda

d) odpowiedzialni solidarnie za wypetnienie zobowigzah umownych. Takie o$wiadczenie ztozone przez
kazdego z wykonawcow/wspolnikow musi byé czeScia omawianego wczesniej petnomocnictwa.
W przypadku wygrania przetargu petnomocnictwo to bedzie zatagczone do umowy.

e) W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow, oswiadczenia
o ktérych mowa w punkcie 10.7 niniejszej SIWZ skiada kazdy z Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o zamdwienie. Oswiadczenia te majg potwierdza¢ spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcéw wykazuje
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

10.13. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa

wart. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiajgcemu os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz
ze ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie
prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

10.14. Jezeli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z pdzn.
zm.), a wykonawca zastrzegt oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa, to wykonawca moze zastrzec, iz nie moga by¢ one udostepniane innym uczestnikom
postepowania.

10.15. Wykonawca winien wyodrebni¢ informacje zastrzezone w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma by¢

wyraznie oznaczony ,TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA — NIE UDOSTEPNIAC INNYM UCZESTNIKOM
POSTEPOWANIA”. Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86
ust. 4.

10.16. Wykonawca zastrzegajac tajemnice przedsiebiorstwa zobowigzany jest dotaczyc¢ do oferty

pisemne uzasadnienie odnosnie, co do charakteru zastrzezonych w niej informacji. Uzasadnienie
ma na celu udowodnienie spetnienia przestanek okreslonych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z pdz. zm.), tj., Ze zastrzezona
informacja:

1) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiebiorstwa,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej, a takze

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.
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10.17. Zastrzezenie przez Wykonawce tajemnicy przedsiebiorstwa bez uzasadnienia, o ktérym mowa
w pkt. 10.16. moze zostac potraktowane przez Zamawiajacego jako bezskuteczne (uchwata SN
z 20 pazdziernika 2005 r. sygn. III CZP 74/05) i spowoduje jej odtajnienie ze wzgledu na zaniechanie przez
Wykonawce podjecia niezbednych dziatan w celu zachowania poufnosci objetych klauzulg informacji,
a w przypadku zaméwien o wartosci réwnej lub przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce o stwierdzeniu
bezskutecznosci zastrzezenia, o ktdrym mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze Ustawy Pzp oraz ujawni
zastrzezone informacje po uptywie terminu do wniesienia odwotania albo po ogtoszeniu przez Krajowa Izbe
Odwotawczg wyroku lub postanowienia konczgcego postepowanie odwotawcze w tym zakresie.

10.18. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZP, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo
zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie Zamawiajacy uzna
za skuteczne wytacznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprdcz samego zastrzezenia, jednocze$nie wykaze,
iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

10.19. Wykonawca, sktadajac oferte, informuje Zamawiajacego (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp), czy wybor
oferty bedzie prowadzit do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego (odwrécony VAT),
wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

10.20. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na stronie www.bip.cuwkk.pl informacje
dotyczace:

a. kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia;
b. firm oraz adreséw Wykonawcdw, ktdrzy ztozyli oferty w terminie;
c. ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw pfatnosci zawartych w ofertach.

10.21. Poprawki w ofercie musza by¢ dokonane poprzez skreslenie czesci poprawianej i czytelne
naniesienie tresci wtasciwej oraz opatrzone podpisem osoby/o0s6b podpisujacych oferte.

10.22. Zmiany lub wycofanie oferty. Skuteczno$¢ zmian lub wycofanie ziozonej oferty.
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte. Zmiany lub wycofanie
ztozonej oferty sg skuteczne tylko woéwczas, gdy zostaty dokonane przed uptywem terminu sktadania ofert.
Zmiana zlozonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje ztozonej oferty musza byé ztozone w miejscu i wedtug zasad
obowigzujacych przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierajgce zmiany nalezy
dodatkowo opatrzy¢ napisem ,ZMIANA”. W przypadku ztozenia kilku zmian, koperte (paczke) kazdej
+ZMIANY” nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,zmiana nr .....".
Wycofanie ztozonej oferty.
Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez ziozenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy ztozy¢ w miejscu i wedtug zasad obowigzujgcych przy
skfadaniu oferty.

Oferta pod rygorem odrzucenia musi by¢ zgodna z trescig niniejszej SIWZ i Ustawg Pzp oraz przygotowana na drukach
wg wzorow stanowigcych zatgczniki SIWZ. W przypadku stosowania wtasnych drukdw musza one zawiera¢ wszystkie
elementy i opisy zawarte w zatgczonych wzorach. Dla sprawnego przebiegu sprawdzenia i oceny oferty zaleca sie,
aby byta ona spieta w sposéb trwaty i posiadata ponumerowane karty lub strony.

11. WYMAGANE W POSTEPOWANIU DOKUMENTY I OSWIADCZENIA:

Do dostarczenia ponizszych dokumentow wymienionych w tabelach 11.1+11.4, potwierdzajacych dane
zawarte w dokumentach oswiadczen, zgodnie z art. 26 ust. 2 i art. 24aa zostanie wezwany
Wykonawca, ktdrego oferta zostanie najwyzej oceniona.

11.1 W celu wykazania SPEENIANIA PRZEZ WYKONAWCE warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.), nalezy przedtozyc:

Dotyczy
Lp. Nazw.a doku'mentu Wymagany dokument warunku
potwierdzajacego nr
Wykaz zadan wiasnych (sporzadzony wg wzoru druk Nr 5-R)
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania
Wykaz zadan wykonanych ofert, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania
okresie w ostatnich 5 lat przed i odbiorcow wraz z potwierdzeniem przez zamawiajgcych, na
terminem skiadania ofert, wykazie lub odrebnymi dokumentami, z ktdrych tresci ma wynikac,

1 - . . S 6.1.1
wraz z dokumentami ze zadania te zostaly wykonane nalezycie. Zataczone do wykazu
potwierdzajacymi nalezyte dokumenty muszg obowigzkowo potwierdzac, co najmniej takie
wykonanie tych zadan. dane zawarte w wykazie jak: nazwa zadania, zamawiajacy, okres

realizacji. Dokumentami potwierdzajacymi wymagania
Zamawiajacego sg referencje lub inne dokumenty (Rozporzadzenie
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Ministra Rozwoju z 27 lipca 2016 roku Dz. U z 2016 poz. 1126

z pézn. zm).

Wykaz osob, ktorymi dysponuje Wykonawca lub bedzie mogt
Wykaz oséb (druk Nr 6), dysponowac i ktdre zostang skierowane do realizacji zaméwienia.

2 skierowanych przez Wykonawce | Wykaz powinien zawiera¢ informacje na temat ich kwalifikacji 6.1.1
do realizacji zamoéwienia zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia oraz uprawnienia, -
publicznego niezbedne do wykonania zamdwienia, a takze zakres

wykonywanych przez nich czynnoéci (druk Nr 6).

11.2 W celu wykazania braku podstaw DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY z postepowania o udzielenie zamowienia
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ustawy Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z pdzn. zm.), nalezy przedtozyc:

Dotyczy
Wymagany dokument warunku
nr

Nazwa dokumentu

Lp- potwierdzajacego

Odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji

i informacji o dziatalnosci gospodarczej, ma potwierdzac, ze
w stosunku do wykonawcy nie ogtoszono upadtosci ani nie
wszczeto postepowania likwidacyjnego. W przypadku ofert
wspdlnych, wymagany dokument sktadajg wszyscy wykonawcy
wystepujacy wspdlnie. Wykonawca zagraniczny sktada dokument
wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze
zadac Zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogga by¢ skitadane (Dz. U. z 2016, poz. 1126 z p6zn. 6.2.1
zm.). Jezeli w kraju miejsca zamieszkania lub w kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktdrych mowa jak wyzej, zastepuje sie je
dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie Wykonawcy, w ktorym
okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
ztozone przed wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.

Aktualny odpis z wtasciwego
rejestru lub z centralnej
ewidengji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej
(Wykonawcy krajowi) lub
dokument wystawiony w kraju,
w ktérym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce
zamieszkania (Wykonawcy
zagraniczni).

Aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu
skarbowego potwierdzajgce odpowiednio, ze wykonawca nie
zalega z opfacaniem podatkdow lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie

z wtasciwym organem podatkowym w sprawie spfat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

w szczegodlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu —
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
Zaswiadczenie wlasciwego terminu sktadania wnioskow lub ofert.

naczelnika urzedu skarbowego Wykonawca zagraniczny sktada dokument wystawiony w kraju,
(Wykonawcy krajowi) lub w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania zgodnie
dokument wystawiony w kraju, z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r.

w ktérym Wykonawca ma w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy
siedzibe lub miejsce od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢
zamieszkania (kaonawcy sktadane (DZ. U. z 2016, poz. 1126 z pozn zm.).

zagraniczni). Jezeli w kraju miejsca zamieszkania lub w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentoéw, o ktdrych mowa jak wyzej, zastepuje sie je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktérym okresla sie
takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone
przed wiasciwym organem sagdowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku ofert wspolnych, wymagany dokument sktadaja
wszyscy wykonawcy wystepujacy wspdlinie.

6.2.2

Aktualne zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki
organizacyjnej 2US lub KRUS albo innego dokumentu
Zaswiadczenie ZUS lub KRUS potwierdzajacego odpowiednio, ze wykonawca nie zalega
wilasciwego dla siedziby z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne lub innego
Wykonawcy (Wykonawcy dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie
krajowi) lub dokument z whasciwym organem w sprawie spiat tych naleznosci wraz z
wystawiony w kraju, w ktérym ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
Wykonawca ma siedzibe lub przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
miejsce zamieszkania zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
(Wykonawcy zagraniczni). wiasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skiadania wnioskow lub
ofert.

6.2.3
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Wykonawca zagraniczny sktada dokument wystawiony w kraju,

w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdac¢ zamawiajacy
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢
sktadane (Dz. U. z 2016, poz. 1126 z pdzn. zm.).

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania lub w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentoéw, o ktdrych mowa jak wyzej, zastepuje sie je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktérym okresla sie
takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone
przed wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku ofert wspdlnych, wymagany dokument sktadaja
wszyscy wykonawcy wystepujacy wspdlinie.

Oswiadczenie o niezaleganiu

Oswiadczenie - wg druku Nr 7, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postepowania w Swietle art. 24 ust. 5, pkt. 8 ustawy
Pzp.

ust. 1, pkt. 23 ustawy Pzp.
(Grupa Kapitatowa)

wszyscy wykonawcy wystepujacy wspdlinie.

Wykonawca zagraniczny sktada réwniez dokument jak wyzej.
Dokument ten sktadany jest wciggu 3 dni od opublikowania
informacji z otwarcia ofert (pkt. 10.13 SIWZ)

4 z optacaniem podatkéw i optat W przypadku ofert wspdlnych, wymagany dokument sktadajg 6.2.4
lokalnych wszyscy wykonawcy wystepujacy wspdlinie.
Wykonawca zagraniczny skfada rdwniez dokument jak wyzej.
Oswiadczenie - wg druku Nr 3, ze Wykonawca nie podlega
, . i i wykluczeniu z postepowania w $wietle art. 24 ust. 1, pkt. 23 ustawy
g:cvlvslta:cz::m ";’(Izik'::"_': (Zralt(“ Pzp (grupa kapitatowa).
W do wykluczenia (dru W przypadku ofert wspdinych, wymagany dokument skiadaj
5 Nr 3), skiadane zgodnie z art. 24 przyp polny yrmagany 1 6.2.5

11.3 W celu wykazania PRZEZ PODMIOT UDOSTEPNIAJACY SWOJE ZASOBY WYKONAWCY, spetniania warunkow,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.),
nalezy przedtozyc:

Dotyczy
Lp. Nazw:a doku_mentu Wymagany dokument warunku
potwierdzajacego nr
Wykaz zadan wiasnych (sporzadzony wg wzoru druk Nr 5-R)
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania
ofert, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania
Wykaz zadan wykonanych i odbiorcow wraz z potwierdzeniem przez zamawiajgcych, na
w okresie ostatnich 5 lat przed wykazie lub odrebnymi dokumentami, z ktorych tresci ma wynikac,

1 terminem skladania ofert (druk ze zadania te zostaly wykonane nalezycie. Zatagczone do wykazu 6.1.1
Nr 5-R), wraz z dokumentami dokumenty muszg obowigzkowo potwierdzac, co najmniej takie il
potwierdzajacymi nalezyte dane zawarte w wykazie jak: nazwa zadania, zamawiajacy, okres
wykonanie tych zadan. realizacji. Dokumentami potwierdzajgcymi wymagania

Zamawiajacego sg referencje lub inne dokumenty (Rozporzadzenie

Ministra Rozwoju z 27 lipca 2016 roku Dz. U z 2016 poz. 1126

z pdzn. zm.).

Wykaz oséb, ktérymi dysponuje podmiot udostepniajacy swoje
Wykaz osob (druk Nr 6), zasoby Wykonawcy i ktdre zostang skierowane do realizacji
udostepnianych Wykonawcy zamowienia.

2 i skierowanych przez podmiot Wykaz powinien zawiera¢ informacje na temat ich kwalifikacji 6.1.1
udostepniajacy do realizacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia oraz uprawnienia,
zamowienia niezbedne do wykonania zamdwienia, a takze zakres

wykonywanych przez nich czynnosci (druk Nr 6).

11.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostepniajacego swoje zasoby Wykonawcy
z postepowania o udzielenie zamdwienia w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ustawy Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.), nalezy przedtozyc:

o dziatalnosci gospodarczej
(Wykonawcy krajowi) lub

wszczeto postepowania likwidacyjnego.
W przypadku ofert wspélnych, wymagany dokument sktadaja

Dotyczy
Nazwa dokumentu
Lp. potwierdzajacego Wymagany dokument war:rnku
Aktualny odpis z wiasciwego Odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
rejestru lub z centralnej i informacji o dzialalnosci gospodarczej, ma potwierdzac,
1 ewidencji i informacji ze w stosunku do wykonawcy nie ogtoszono upadtosci ani nie 6.3.1
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dokument wystawiony w kraju,
w ktérym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce
zamieszkania (Wykonawcy
zagraniczni).

wszyscy wykonawcy wystepujacy wspdlnie. Wykonawca
zagraniczny sktada dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. U. z 2016,
poz. 1126 z pdzn. zm.). Jezeli w kraju miejsca zamieszkania lub
w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktorych mowa jak
wyzej, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie
Wykonawcy, w ktérym okreéla sie takze osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wtasciwym organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Zaswiadczenie wiasciwego
naczelnika urzedu skarbowego
(Wykonawcy krajowi) lub
dokument wystawiony w kraju,
w ktérym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce
zamieszkania (Wykonawcy
zagraniczni).

Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu
skarbowego potwierdzajgce odpowiednio, ze wykonawca nie
zalega z opfacaniem podatkdéw lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie

z whasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wkasciwego organu —
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skiadania wnioskéw lub ofert.

Wykonawca zagraniczny skfada dokument wystawiony w kraju,

w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢
sktadane (Dz. U. z 2016, poz. 1126 z pdzn. zm.).

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania lub w kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktdrych mowa jak wyzej, zastepuje sie je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktérym okresla sie
takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone
przed wiasciwym organem sagdowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

6.3.2

Zaswiadczenie ZUS lub KRUS
wiasciwego dla siedziby
Wykonawcy (Wykonawcy
krajowi) lub dokument
wystawiony w kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania
(Wykonawcy zagraniczni).

Aktualne zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki
organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzajacego odpowiednio, ze wykonawca nie zalega

z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne lub innego
dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie
z wtasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3
miesiace przed uplywem terminu skiadania wnioskéw lub
ofert.

Wykonawca zagraniczny sktada dokument wystawiony w kraju,

w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢
sktadane (Dz. U. z 2016, poz. 1126 z pdzn. zm.).

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania lub w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentoéw, o ktdrych mowa jak wyzej, zastepuje sie je
dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie, w ktorym okresla sie
takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone
przed wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

6.3.3

Oswiadczenie o niezaleganiu

z optacaniem podatkow i oplat
lokalnych przez podmiot
udostepniajacy swoje zasoby
Wykonawcy

Oswiadczenie - wg druku Nr 7, Zze podmiot udostepniajgcy
swoje zasoby Wykonawcy nie podlega wykluczeniu z postepowania
w $wietle art. 24 ust. 5, pkt. 8 ustawy Pzp.
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11.5 Inne wymagane dokumenty skiadane razem z ofertq na dzien sktadania ofert:

Dotyczy
Lp. Nazw? doku'mentu Wymagany dokument warunku
potwierdzajacego nr
Formularz oferty wypetniony Scisle wg zatagczonego do SIWZ
wzoru druku, podpisany przez upetnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy okreslonego aktem rejestrowym z podaniem imienia
i nazwiska wraz z kompletem o$wiadczen dotyczacych spetnienia 6.4.1.1
1 Formularz oferty warunkow oferty i udzielenia zamdwienia a takze, z +
o$wiadczeniem, ze oferowane urzadzenia sitowni plenerowej, ktére 6.4.1.9
zamierza Wykonawca zabudowac oraz materiaty stref
bezpieczenstwa spetniajg wymagania dokumentacji projektowej
i Zamawiajacego oraz ich wykaz.
Pelnomocnictwo wystawione wg wzoru zataczonego do
2 Petnomocnictwo niniejszej SIWZ Iut_)_ pe+nomocn|_ctwa Wykonavycy. w przypadku 6.4.1.10
przedkfadania kopii petnomocnictw muszg by¢ one potwierdzone
(uwierzytelnione) notarialnie za zgodno$¢ z oryginatem.
L. . L. . . art. 25a
Oswiadczenie Wykonawcy Oswiadczenie wstepne Wykonawcy w zakresie wskazanym ust. 1
3 o speinieniu warunkow udziatu w druku Nr 1 i okreslone w pkt 10.7 niniejszej SIWZ :
. - - S , ) ustawy
w postepowaniu (druk Nr 1) potwierdzajgce spetnienie warunkéw postepowania. Pzp
Oswiadczenie Wykonawcy art. 25a
4 dotyczace przestanek Oswiadczenie wstepne Wykonawcy w zakresie wskazanym ust. 1
wykluczenia Wykonawcy w druku Nr 2 i okreslone w pkt 10.7 niniejszej SIWZ. ustawy
z postepowania (druk Nr 2) Pzp
Oswiadczenie Wykonawcy Oswiadczenie nalezy ztozyc i dotaczyc do oferty, gdy Wykonawca art. 25a
dotyczace przestanek ; . ust. 3
H . polega na zasobach podmiotu udostepniajacego
5 wykluczenia podmiotu L . . pkt 2)
.- - Oswiadczenie wstepne Wykonawcy w zakresie wskazanym
udostepniajacego swoje zasoby w druku Nr 2A i okre$lone w pkt 10.7 niniejszej SIWZ ustawy
Wykonawcy (druk Nr 2A) P ’ 152€) ’ Pzp
Oéwiadczenie w oryginale Oswiadczenie nalezy z/azy; / dotgczyc dg c_)ferty, gdy Wykonawca
. - polega na zasobach podmiotu udostepniajacego. art. 22a
podmiotu trzeciego o P . . . - .
L ! p Oswiadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu swoich ust. 3
6 udostepnieniu swoich zasobow . - P - - ;
. L zasobow w zakresie doswiadczenia lub udostepnienia oséb ustawy
Wykonawcy zgodnie z opinia - -
. Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 5A i 6A Pzp
UZP (druk Nr 5A i 6A) . A R
i okreslone w pkt 6.5 niniejszej SIWZ.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdzn. zm.).

Jezeli Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 6 SIWZ, polega na
zasobach innych podmiotéw, a podmioty te bedg braty jakikolwiek udziat w realizacji zamdwienia,

to Wykonawca zobowigzany jest rowniez do dostarczenia na wezwanie, o ktérym mowa
w pkt. 10.9. SIWZ w odniesieniu do tych podmiotéw, dokumentéw wymienionych w tabelach
pkt. 11.3i 11.4.

WYMAGANIA FORMALNE W STOSUNKU DO DOKUMENTOW

Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentéw lub zlozenie dokumentu niewtasciwie
poswiadczonego (np. nieposwiadczenie klauzula ,za zgodnosc z oryginatem” odpisu lub kopii)
spowoduje wezwanie przez zamawiajacego do uzupeinienia dokumentow. Brak uzupetnienia
dokumentéw przez Wykonawce w wyznaczonym terminie skutkowal bedzie wykluczeniem
Wykonawcy z postepowania o udzielenie zamowienia lub odrzuceniem oferty.
Poswiadczenia za zgodnosc¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotyczg. PosSwiadczenie za zgodnosc
z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
Dokumenty wymienione w punktach w tabeli nr 11.1 (pkt. 2); w tabeli nr 11.2 (pkt. 4 i 5); w tabeli
nr 11.3 (pkt. 2); tabeli nr 11.4 (pkt. 4); w tabeli nr 11.5 (pkt. 1,2,3,4,5,6); muszg byc¢ dostarczone

w formie oryginatow, jak rowniez zobowigzania podmiotow trzecich w zakresie udostepnienia
swoich zasobow. Pozostate dokumenty mogq by¢ kserokopiami poswiadczonymi ,,za zgodnos¢

z oryginatem”.
Wszelkie petnomocnictwa i upowaznienia w przypadku kopii muszg by¢ potwierdzone

za zgodnos¢

z oryginatem

(uwierzytelnione)

notarialnie.

Zamawiajacy w przypadku

nieczytelnych kopii dokumentow lub gdy kopia budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci,
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w celach porownawczych moze zazada¢ przedstawienia oryginaldow Ilub notarialnie
potwierdzonych kopii dokumentow.

Uzupelnieniu zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp podlegaja wylacznie dokumenty
potwierdzajace spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu.

W tej sytuacji nie podlegaja uzupeinieniu inne wymagane w SIWZ dokumenty takie jak np.:
formularz oferty itp.

Wszelkie inne dokumenty nie wymagane przez Zamawiajgcego, a zalgczone przez Wykonawce
do oferty, nie beda rozpatrywane przez Zamawiajacego.

Dokumenty napisane w jezyku obcym jak: certyfikaty, deklaracje, os$wiadczenia, wydruki
internetowe itp. s skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczone przez
Wykonawce.

PRZELICZANIE WALUT OBCYCH NA WALUTE PLN

W przypadku podania w zataczonych do oferty dokumentach okreslonych wartosci w walutach obcych, Zamawiajacy
dokona przeliczenia na walute PLN wg ponizszej zasady:

1. Warto$¢ doswiadczenia (wykonanych zadan) — wg $redniego kursu NBP na dzier 31 grudnia roku wykonania
robét.

2. Wartosci innych srodkéw — wg Sredniego kursu NBP na dzien wystawienia okreslonego dokumentu.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA I OTWARCIA OFERT:

Znakowanie oferty

Oferty w postaci pisemnej w jezyku polskim (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy Pzp) nalezy sktada¢ w kopercie zamknietej
i opieczetowanej pieczecia firmowa Wykonawcy.

W celu odrdznienia oferty od zwyklej korespondencji i zabezpieczenia jej przed przypadkowym
otwarciem, nalezy obowigzkowo na kopercie zewnetrznej umiescic napis jak nizej:

Wykonawca:
Adres, telefon, faks, e-mail

Powiatowe Centrum Ustug Wspdlnych w Kedzierzynie-Kozlu
47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Damrota 30

OFERTA

na: Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjq strefy sitowni plenerowej
w ZSS - I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego
przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu — utwardzenie istniejgcej drogi wewnetrznej, budowa
sitowni plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych — II POSTEPOWANIE

W innym przypadku Zamawiajacy zostaje catkowicie zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu
ewentualnego przypadkowego otwarcia oferty lub poinformowania Wykonawcy o istotnych
zmianach w postepowaniu.

Miejsce skitadania ofert
Oferty nalezy sktada¢é w Sekretariacie Powiatowego Centrum Ustug Wspéinych
w Kedzierzynie-Kozlu, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Damrota 30

do dnia 15-06-2020 do godz. 10:00

Oferty otrzymane przez Zamawiajacego po terminie skiadania ofert lub spdznione z uwagi
na dostarczenie ich w inne miejsce niz wskazano powyzej zostang zwrdcone niezwlocznie bez
otwierania.

Miejsce otwarcia

Zamawiajgcy otworzy oferty w dniu 15-06-2020 o godz. 10:15, w Powiatowym Centrum Ustug
Wspolnych w Kedzierzynie-Kozlu, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Damrota 30.
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13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
ICena oferty zamdwienia jest cenag RYCZALTOWA brutto

zawierajgcg wszystkie koszty wykonania petnego zakresu przedmiotu zamoéwienia dotyczgcego SILOWNI
PLENEROWE] i przez caty okres realizacji zamoéwienia nie bedzie podlegata zmianom ani korektom.

Oferowana cene ryczattowa brutto wpisang do formularza oferty nalezy wyliczy¢ w oparciu o: dokumentacje
projektowa, pomocniczo o przedmiary, STWiO, aktualne powszechnie stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory
badz inne wskazniki kosztéw, dane z pkt. 3. SIWZ, opis przedmiotu zamdwienia, jego zakres, ewentualng wizje
lokalng, do$wiadczenie Wykonawcy, koszty ewentualnych przegladéw gwarancyjnych zamontowanych urzadzen,
koszty pobranych od Zamawiajgcego medidw, koszty zwigzane z obowigzujgcymi przy wykonaniu zamdwienia
przepisami prawa w tym koszty naleznego podatku od towaréw i ustug VAT, jak réwniez koszty wynikajace
z wszelkich upustéw i rabatéw. Przedmiar robot stanowi tylko materiat pomocniczy do obliczenia ceny.

Jezeli zostanie ztozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
(odwrécony VAT) po stronie Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug
(po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego o tym fakcie przez Wykonawce — art. 91 ust. 3a
ustawy Pzp), Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarow i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i tak
przeliczong oferte podda ocenie wg obowigzujacych kryteriow.

Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny wystepujace w ofercie bedg podane przez wykonawce wytgcznie w ztotych
(PLN) z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Wszystkie ptatnosci i zobowigzania beda realizowane
jedynie w ztotych polskich.

14. KRYTERIA ORAZ SPOSOB OCENY OFERT:

14.1 Zamawiajagcy bedzie oceniat oferty wedtug nastepujacych kryteriow:

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena brutto catego zadania [PLN] 60 %
2 Przedluzony okres gwarancji [ miesigce] 40 %

14.2. Punkty przyznawane za podane wyzej kryteria bedg liczone wedtug nastepujgcych wzorow:

Nr

kryterium prech

Cena brutto (zi)

Liczba punktéw = (Cmin/Cof) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin — najnizsza cena spos$rod wszystkich ofert — Cof - cena podana w badanej ofercie

Przedluzony okres gwarancji [miesigce]

Liczba punktéw = (Gof/Gmax) * 100 * waga
gdzie:

- Gmax — najwyzsza warto$¢ sposrdd wszystkich ofert
2 - Gof — wartos$¢ podana w badanej ofercie wykonawcy

Uwaga!

Gwarancje nalezy poda¢ w miesigcach.

Wykonawcy, ktérzy udzielg gwarancji powyzej 60 miesiecy otrzymajg te samg maksymalng ilos¢
punktow tj. 40, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez
wykonawce.

Zamawiajacy odrzuci oferty, ktore beda podawatly okres gwarancji krotszy niz 48 miesiecy jako
niezgodne z warunkami i trescig SIWZ.

Zamawiajacy uzna za oferte najkorzystniejsza te, ktora nie bedzie podlegac odrzuceniu i bedzie
speilnia¢ warunki ustawy Pzp, a takze wszystkie warunki niniejszej SIWZ oraz uzyska
najwieksza liczbe punktow wynikajacych z w/w kryteriow oceny ofert. Punkty beda liczone
do dwoch miejsc po przecinku.

Zamawiajacy bedzie stosowat procedure odwrocona oceny ofert wg art. 24aa.
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W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zadac udzielenia przez Wykonawce wyjasnien
tresci ztozonych przez niego ofert.

15. UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Zamawiajacy - powiadamiajgc o tym Wykonawce - zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3, poprawi w ofercie
Wykonawcy omylki, polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty.

Wykonawca zobowigzany jest do wyrazenia pisemnej zgody na dokonanie takiego poprawienia
oferty. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy na dokonang poprawke w terminie 3 dni od doreczenia
zawiadomienia przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewyrazenie zgody na poprawienie
omytki i skutkowac bedzie odrzuceniem jego oferty (art. 89, ust. 1, pkt. 7).

Jednostka organizacyjna zawrze umowe z Wykonawcg, ktdrego oferta zostanie uznana
za spetniajgcg warunki ustawy Pzp oraz warunki podane w niniejszej SIWZ, a takze uzyska najwiekszg
liczbe punktow wynikajaca z przyjetych kryteridw oceny ofert.

Wykonawca, ktorego oferta uzyska najkorzystniejszy bilans punktowy zamowienia wynikajgcy
z kryteriow oceny ofert, bedzie zobowiazany, na wezwanie Zamawiajgcego, (pkt. 10.9. SIWZ)
do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych dane zawarte w oSwiadczeniach (druk nr 1, 2 i 2A).

Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jest zobowigzany w ciggu 5 dni od otrzymania pisemnego
powiadomienia o jego wyborze, do dostarczenia 2-ch egzemplarzy podpisanej umowy zawierajgcej
zapisy  z akceptowanych  przez ~ Wykonawce  istotnych  postanowien  umowy  wraz
z dodatkowymi zapisami uszczegdtawiajgcymi i korygujagcymi wprowadzonymi przez Zamawiajgcego,
a wynikajgcymi z tresSci ztozonej oferty i zapisow SIWZ. Niedostarczenie omawianej umowy
w podanym powyzej terminie zostanie uznane za uchylanie sie Wykonawcy od zawarcia
umowy i moze to skutkowac zastosowaniem przez Zamawiajacego przepisow z art. 24aa
ust. 2 ustawy Pzp. Jezeli w formularzu oferty przy zezwoleniu wynikajagcym z niniejszej SIWZ
zadeklarowano korzystanie z podwykonawstwa, to Wykonawca przed zawarciem umowy
z podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Jednostce organizacyjnej do akceptacji projekt takiej
umowy na warunkach okreslonych w istotnych postanowieniach umowy niniejszej SIWZ.

Dopuszcza sie zmiane istotnych postanowien zawartej umowy w zakresie terminu jej

realizacji jak i wartosci w przypadkach jak nizej.

a) Wystgpienia sity wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar,
uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu) lub warunkéw
pogodowych nie pozwalajgcych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakosciowych
realizowanych robdt. Podstawg Zgdania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robot
przez Jednostke organizacyjna, potwierdzone pisemnie.

b) Wystgpienie okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie
przedmiotu zamdwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen
niezaleznych od stron umowy, ktdrych wystapienia pomimo nalezytej starannosci nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego
realizacji przedmiotu zamoéwienia w w/w przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Jednostke
organizacyjng koniecznosci zmiany terminu umownego.

c) Niedopetnienie przez Jednostke organizacyjng obowigzkéw wynikajgcych z podpisanej umowy,
a skutkujgcych niemoznoscig ciagtej kontynuacji robot w tym, przedtuzajgce sie ponad 30 dni
kalendarzowe nie przewidziane procedury uzgodnien, ktore nie sy spowodowane dziataniem lub
brakiem dziatania wykonawcy.

d) Zmiana wartosci umowy moze nastgpic w przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza
procentowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Kwota wynagrodzenia brutto okreslona w § 6, zostanie
odpowiednio dostosowana aneksem umowy.

e) Zmiana wartoéci umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadku ewentualnego udzielenia
dotychczasowemu Wykonawcy w ramach aneksu do umowy zamoéwien dodatkowych, ktorych
Jednostka organizacyjna, dziatajgc z nalezytg starannoscia nie mogta przewidzie¢ przed
uruchomieniem postepowania (np. roboty odkryte w trakcie demontazu, rozbidrki itp.).

f) Zmiana kierownika budowy:

a. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom i wymaganiom postawionym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w SIWZ prowadzacym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong ponizej:
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— Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osdb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca
i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy.

— Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktérych mowa w pkt powyzej nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie
jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robét.

b. Zmiana osdb, o ktérych mowa w punkcie powyzszym, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

g) Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub powierzenie wykonania zamdwienia
podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

15.7. Z dniem zawarcia (podpisania) umowy Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejsza, przediozy do umowy oplacony dokument ubezpieczenia OC
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w tym: za ewentualne szkody oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczace pracownikéw Wykonawcy, innych oséb, z pomocg ktorych wykonawca wykonuje
przedmiot umowy oraz osob trzecich w tym takze wynikajgce z ruchu pojazdéw mechanicznych
powstate w trakcie realizacji zawartej umowy, wazne co najmniej przez caty okres realizacji
zamowienia na wartos¢ kwoty ubezpieczenia nie mniejszg niz cena ztozonej oferty [PLN]
lub réwnowazne ubezpieczenie kontraktu.

15.8. Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy takze podpisane o$wiadczenia kierownika budowy
wraz z kopig uprawnien i waznym na czas realizacji zadania zaswiadczeniem z PIIB.

15.9. Wybrany wykonawca wraz z dostarczong umowg, przediozy Zamawiajagcemu wymagane
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w mys| przepisow art. 148+150 ustawy Pzp.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przedkfadane w formie innej niz pienigdz musi
bezwzglednie posiada¢ zapisy okreSlone we wzorze zatgczonym do niniejszej SIWZ i musi
umozliwia¢ zamawiajgcemu otrzymanie okreslonej kwoty zabezpieczenia bez jakichkolwiek warunkéw
wstepnych i na jego pierwsze wezwanie. Gwarancja lub poreczenie omawianego zabezpieczenia muszg
by¢ bezwarunkowe i nieodwotalne. Niedopelnienie przez wybranego wykonawce w/w
wymagan bedzie stanowito podstawe do anulowania wyboru.

15.10. Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania wykonawcow.

15.11. Oferty od chwili otwarcia stajg sie jawne z wyjatkiem, informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oferty beda
udostepniane na pisemny wniosek osoby wykonujacej prawo do informacji publicznej
w trybie okreSlonym w art. 10 i nastepnych ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostepie do informacji
publicznej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1429). Protokdt (dokumentacja podstawowych czynnosci),
oraz wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia skladane w trakcie postepowania sg jawne i podlegajg
udostepnieniu po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania rowniez
na pisemny wniosek osoby wykonujacej prawo do informacji publicznej w trybie okreslonym
w art. 10 i nastepnych ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1429) z wigczeniami okreslonymi w art. 5 cytowanej ustawy. Zamawiajacy bez zbednej
zwloki wyznacza termin udostepnienia informacji publicznej na wniosek zainteresowanego, nie pozniej
jednak niz w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku.

15.12. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze
zbada¢, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu Wykonawca,
ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrdd pozostatych ofert.

16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

16.1 Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10 % ceny ofertowej, na ktdrg zostanie zawarta umowa.
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16.2 Zabezpieczenie wnosi sie w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
e pienigdzu; przelewem na rachunek bankowy Jednostki: Zespot Szkot Specjalnych im. Jana
Brzechwy w Kedzierzynie-Kozlu ul. Ignacego Krasickiego 10, 47-206 Kedzierzyn-Kozle,
nr konta 08 1020 3668 0000 5002 0541 4851,
e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdidzielczej kasy oszczednosSciowo-kredytowej z tym,
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
16.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Jednostke organizacyjna.
16.4 Gwarancja lub poreczenie omawianego zabezpieczenia muszg by¢ wazne w 100% -ach do 30-tu dni od
daty zakonczenia umowy (ewentualne przesuniecia terminowe | czas na dokonanie odbioru)
i w 30-tu %-ach do 15-tu dni po uptywie rekojmi lub gwarancji.
16.6 W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 16.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
16.7 W przypadku zmiany termindw realizacji umowy Wykonawca obowigzany jest aktualizowac okres waznosci
zabezpieczenia i zapewni¢ jego ciggtos¢ przed wygasnieciem poprzedniego zabezpieczenia,
w szczegodlnosci w przypadku przedtuzenia wykonania przedmiotu umowy, a takze w innych przypadkach
wskazanych w umowie, Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym ostateczng tre$¢ gwarangji
lub poreczenia, co dotyczy takze gwarancji i poreczen przedktadanych jako aktualizacja.
16.8 Jednostka organizacyjna zwraca zabezpieczenie zgodnie z art. 151 ustawy Pzp.

17. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

Zamawiajacy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przysziej umowy zapiséw
uszczegotawiajacych i korygujacych wynikajacych z tresci ztozonej oferty i zapisow SIWZ.

ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZtEJ UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Zawartej W dniu .....ooooeeeieeeeeeeeee, w Kedzierzynie-Kozlu, pomiedzy;

Powiatem Kedzierzynsko-Kozielskim z siedzibg przy pl. Wolnosci 13, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, NIP: 749-20-96-439, w imieniu i na rzecz ktérego
dziata:
Zespot Szkot Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kedzierzynie-Kozlu

z siedziba przy ul. Ignacego Krasickiego 10, 47-206 Kedzierzyn-Kozle, zwane dalej Jednostkg organizacyjna, reprezentowang przez:

1. Krystyne Gielas - Dyrektora
a

zarejestrowanym w NF rejestru .....oooevveveeenicicecne, Regon ... NIP e
Z SIedZiIDg W ..ceeeeeieceeecee s , zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

PRSP

PP TR P PRSP PPPPPPPPPPN

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia, odpowiedzi na pytania oraz ztozonej w postepowaniu oferty i zgodnie
z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo z dnia ..................
Jednostka Organizacyjna zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania przedmiotu zamoéwienia dotyczgcego:

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjq strefy sitowni plenerowej
w ZSS — I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem
terenu — utwardzenie istniejgcej drogi wewnetrznej, budowa sitowni plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych — IT
POSTEPOWANIE

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy oraz w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot i STWiO, stanowiacej
integralng czes$¢ SIWZ.

2. Na przedmiot umowy okreslony w ust.1 sktada sie:
a) likwidacja ziemnego nasypu gorki saneczkowej
b)  zdjecie humusu z terenu stref bezpieczenstwa
c) reczne i mechaniczne roboty ziemne
d) usuniecie ziemi z terenu budowy - wywdz na sktadowisko
e) wykonanie tawy betonowej pod obrzeza
f)  montaz obrzezy betonowych
g) wykonanie podbudowy z kruszywa
h)  wykonanie podbudowy z betonu
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i) wykonanie stép fundamentowych urzadzen
j)  wykonanie nawierzchni syntetycznej stref bezpieczenstwa
k) dostawa i montaz fabrycznie nowych urzadzen sitowni terenowej wg projektu (6 urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej).

Zamawiajacy informuje, iz dokumentacja projektowa zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego okresla catos¢
prac przewidzianych do realizacji w catym zadaniu tj. 4 etapy (I strefa sitowni terenowej, II droga i parking, III boisko wielofunkcyjne,
1V odwodnienie liniowe).

Do wykonywania w niniejszym postepowaniu przewidziano tylko prace z I etapu tj. prace zwigzane ze STREFA SItOWNI
PLENEROWEJ.

Wykonawca przy wycenie oferty powinien kierowac sie zakresem okreslonym w przedmiarze i dokumentacji projektowej,
ktory dotyczy TYLKO PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM STEOWNI PLENEROWEJ (przedmiar stosowac pomocniczo do obliczenia
ceny).

3. Pelny oraz dokiladny zakres i opis przedmiotu zaméwienia okreslony jest przez: dokumentacje projektowg sporzadzong przez:
Ustugi Projektowe Krystyna Krdl, ul. Pamieci Sybirakdw 17/1I 47-200 Kedzierzyn-KozZle.

4. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia obejmuje ponadto:

a. Wykonanie prac geodezyjnych, jezeli sg konieczne,
Wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest konieczny,

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i poinformowanie na piSmie wiasciwych stuzb o jej wprowadzeniu (w odpowiednim
terminie), jezeli jest to konieczne,

d. Dokonanie niezbednych uzgodnien zwigzanych z realizacjg zadania (np. z zarzadcg drogi, nieruchomosci) i koszty z tym zwigzane, jezeli
sg konieczne,

e. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew usytuowanych w poblizu wykonywanych robét, jezeli jest to konieczne,

f.  Wycinka drzew bedacych w kolizji z inwestycja i karczowanie ich pni, jezeli jest to konieczne,

g. Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

h. Organizacje, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidacje placu budowy,

i. Wykonawca ma obowigzek zorganizowal i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, niestwarzajacy zagrozenia dla oséb
przebywajgcych na terenie inwestycji. Szczegdlinie jest odpowiedzialny za:

— prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny prac podczas wykonywania robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47
poz. 401),

— w przypadku uszkodzenia istniejagcych medidw i innych istniejacych elementdw egzekwowane bedzie wyrdwnanie strat
na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajacych z braku zasilania czy transmisji, sporzadzonej przez
poszkodowanego Uzytkownika badz Wiasciciela.

j. Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporzadkowanie

po zakonczeniu robot,

k. Drogi wykorzystywane do obstugi budowy, powinny by¢ utrzymane w czystosci i porzadku. Zakazuje sie zastawiania ww. drog
do parkowania aut budowy. Wykonawca ma obowigzek systematycznie czyscic i sptukiwa¢ z chodnikow i jezdni kurz, pyt i brud
spowodowane realizacjg budowy,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe
z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy wyrobéw zardwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg
projektowg wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub zamdwieniem elementéw
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie,

m.  Przed dokonaniem zaméwienia materiatéw, urzadzen i wyposazenia Wykonawca ma obowigzek dokonania pomiaréw na obiekcie oraz
przedstawienia Zamawiajgcemu propozycji materiatowych i kolorystycznych, celem akceptacji,

n.  Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposéb, by w granicach wynikajacych
z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zakiéca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu
uzytkowania lub zajmowania drdg, chodnikow i placow publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zardéwno
do Zamawiajacego jak i do osob trzecich,

0.  Wykonawca winien zabezpieczy¢ Jednostke organizacyjng przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami
jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia,

p.  Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cig Wykonawcy
i Podwykonawcow, dobierajagc trasy i uzywajac pojazddw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen
i sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog,

g. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowac Jednostce organizacyjnej wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skierowane w zwigzku
z tym bezpo$rednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podja¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod,

r.  Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢, na zadanie Jednostki organizacyjnej, w naradach i innych czynnosciach w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi,

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu,
Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika,
Wykonanie zalecen pokontrolnych i poodbiorowych,

Zebranie odpadéw powstatych w wynikow realizacji przedmiotu zamdwienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia
lub sktadowania. Powstate w ten sposéb odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne
pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiezé na Regionalng Instalacje Przetwarzania
Odpaddw Komunalnych lub przekazaé przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Sktadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Jednostke Organizacyjng zdemontowanych materiatow
nadajacych sie do odzysku jest mozliwe na okres nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany

<c oo
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przedstawi¢ Jednostce organizacyjnej dokumenty potwierdzajace ztozenie wytworzonych odpaddéw na RIPOK lub przekazanie
przedsigebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw,

w. Zwrot kosztow pobranych od Jednostki organizacyjnej mediow (woda, energia elektryczna),
X.  Uporzadkowanie terenu budowy oraz przywrocenie terenu po zakonczeniu robdt do stanu pierwotnego.

5. Wykonawca s$wiadom konsekwencji w postaci: kar umownych, odstapienia od umowy oraz kontroli PIP,
za nieprzestrzeganie niniejszego warunku, zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace os6b wykonujacych
przy realizacji w zamoéwieniu czynnosci w postaci:

a. czynnos$ci zwigzane z montazem i wykonywaniem wszelkich prac przy urzadzeniach sitowni.

6. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do przedlozenia Jednostce organizacyjnej na kazde wezwanie Jednostki
organizacyjnej w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dowodoéw potwierdzajacych spetnienie wymogow okreslonych
w § 17 niniejszej umowy.

7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Jednostke Organizacyjng terminie zadanych przez nia dowodéw
w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespeilnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych wskazane w niniejszej umowie czynnosci i zagrozone jest karami umownymi okreslonymi
w § 11 niniejszej umowy.

§2
TERMINY ROZPOCZECIA 1 ZAKONCZENIA ROBOT:
Terminy rozpoczecia i zakonczenia robot:
1. Wykonanie przedmiotu zamédwienia:
1) termin realizacji zamowienia — w okresie do 50 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy.
2) termin przekazania placu budowy - przekazanie terenu robét (placu budowy) nastapi do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Jednostce organizacyjnej przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robot przez Wykonawce
po uplywie 5 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych okreslonych w § 11
ust.1 pkt.1.2 niniejszej umowy

3. Zmiana terminu realizacji zadania lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadkach, okreslonych w § 16 niniejszej
umowy.
§3
NALEZYTA STARANNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, standardami, zasadami sztuki, szkicami, instrukcjami producenta, etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.

2. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg przetargowa, zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych oraz wiedza
techniczng. Do wbudowania mogg by¢ uzyte materialy i urzadzenia nowe w pierwszej klasie jakosci odpowiadajgce wymogom dokumentacji
projektowej, ponadto

e dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepiséw w szczegdlnosci Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.U. UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2020 poz. 215) oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw BHP

e nadajace sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jakos¢ robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy a takze
bezpieczenstwo prowadzenia robot budowlanych i uzytkowania obiektu budowlanego zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany
wymogow podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit a-f ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019.
poz. 1186 z pozn. zm.)

e Wykonawca winien utrzymac w czystosci kota pojazddw wyjezdzajacych z placu budowy na droge publiczng, zapewni¢ myjki myjace
kota

3. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami podanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Jednostka
organizacyjna ma prawo:

e nakazac¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez pisemne powiadomienie, co nie bedzie uzasadnieniem do przedtuzenia
terminu wykonania,
e odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy,
® potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robdt s3 mu znane. Jednocze$nie Wykonawca
oswiadcza, ze ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji, urzadzen itp.
5. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

e przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie przepisow BHP,
e posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnien,
e posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
e przeszkolenia stanowiskowe.
§4
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z deklaracja ztozong w ofercie, caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi.
€ze$C robot W ZaKresie .....uveuvviresirnesininsssnnnssnsnsnn objetych niniejsza umowa zleci do realizacji podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty, do przedtozenia Jednostce
organizacyjnej projektu tej umowy w terminie 7 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty, ustugi lub roboty.

4. Jednostka organizacyjna, w terminie 7 dni roboczych, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty, w terminie
okreslonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Jednostke organizacyjng.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty przedktada Jednostce organizacyjnej poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy (zgodnie z ust. 1 i 2) o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty, terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

7. Jednostka organizacyjna, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty,
w przypadkach niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 3.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty, w terminie okreslonym
w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Jednostke organizacyjng.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty przedktada Jednostce organizacyjnej poswiadczong
za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3, Jednostka organizacyjna
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;j.

11. Zapisy ust. 3—10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12.Jednostka organizacyjna dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Jednostke organizacyjna umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty,
lub ktéry zawart przedtozong Jednostce organizacyjnej umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
na roboty.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Jednostke
organizacyjng umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty, lub po przeditozeniu Jednostce organizacyjnej
pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Jednostka organizacyjna jest obowigzana umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.
Jednostka organizacyjna informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

16.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Jednostke organizacyjna, Jednostka
organizacyjna moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc
takiej zaptaty.

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 13, Jednostka
organizacyjna potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

18. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Jednostke organizacyjna.

19.Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub powierzenie wykonania zamoéwienia podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo.

§5
SPOSOB REPREZENTACII
Do realizacii i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawcg, Jednostka organizacyjna ustanawia:

L

4. Wykonawca ustanawia do kontaktdw z Jednostka OrganizaCyjna: ...........ccoccoeiiiiiiiiir e

§6
WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ustala sie, w oparciu o ztozong w przetargu oferte,
w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) na

(011 o LTSRN

§7
ZMIANY ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY
1. W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktéregokolwiek postanowienia umowy
lub w wyniku porozumienia sie stron, Jednostce organizacyjnej przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy
wymienionego w ust.1 wartosci czeSci niewykonanych przedmiotu zamoéwienia do chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia
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0 odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartos¢ potrgcen wyliczona zostanie w oparciu 0 wyszczegolnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potragcenia wynagrodzenia
sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa parstwa lub
bezpieczefstwu publicznemu, Jednostka organizacyjna moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach (art.145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W takim
przypadku, wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.

3. W przypadku ewentualnego udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy w ramach aneksu do niniejszej umowy zamdwien dodatkowych,
ktérych Jednostka organizacyjna, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogta przewidziec, nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
to ich rozliczenie nastgpi na podstawie srednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztdw ogolnych, zysku i kosztow
zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu oraz materiatdw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot
dodatkowych.

4. Jednostka organizacyjna dopuszcza mozliwos$¢ robot zamiennych w przypadkach, w ktorych konieczno$¢ ich zastosowania uzasadniona
jest realizacjg przedmiotu zamowienia. Roboty te mozna wykonywac tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Jednostki organizacyjnej.
Ich rozliczenie nastgpi kosztorysem réznicowym sporzadzonym na podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotworczych
w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztédw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw
cenotwoérczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie Srednich cen
ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD, z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt zamiennych. Podstawe do zlecenia
wykonania rob6t zamiennych jest protokdt koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Jednostki organizacyjnej.

5. W przypadku uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy ta decyzje - w takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje
od Jednostki organizacyjnej kara umowna lub odszkodowanie, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstgpienia
od umowy.

6. Wykonawca nie moze bez zgody Jednostki organizacyjnej dokonywac cesji wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby trzecie.

§8
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujace warunki szczegétowe:

1. Obowiazki Jednostki organizacyjnej:

1.1. Udostepni Wykonawcy miejsce wykonania robdt (plac budowy) w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

1.2. Jezeli przepisy prawa budowlanego tego wymagaja, dostarczy zarejestrowany dziennik budowy.

1.3. Zapewni nadzdr inwestorski oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.4. Jednostka organizacyjna bedzie dokonywata potwierdzenia wykonania robot zanikajacych oraz robét ulegajgcych zakryciu wpisem
do dziennika budowy przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robdt.

1.5. Jednostka organizacyjna wyznaczy rozpoczecie odbioru przedmiotu zamdwienia w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez wykonawce o zakonczeniu robét i ich montazu.

1.6. Jednostka organizacyjna zakoriczy odbiér koricowy robét w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia ich odbioru.

2. Obowigzki Wykonawcy:

2.1. Wykonawca najpézniej z datg zawarcia umowy whniesie 100 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslonego w § 12 niniejszej umowy.

2.2. Wykonawca najpdzniej z data zawarcia umowy dostarczy oplacony dokument ubezpieczenia OC prowadzonej
dziatalno$ci, wazny co najmniej przez caly okres realizacji zamowienia na wartos¢ kwoty ubezpieczenia nie mniejszg niz
wartosc ztozonej oferty tj. ...covveevrrrnsisinnnns [PLN] lub réwnowazne ubezpieczenie kontraktu.

2.3. Wykonawca najpozniej z data zawarcia umowy przekaze Jednostce Organizacyjnej dokumenty techniczne, certyfikaty,
katalogowe karty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty w tym PHZ, certyfikaty itp. wszystkich urzadzen i nawierzchni
stref bezpieczenstwa opisanych w dokumentacji projektowej, ktdre zamierza wbudowac w trakcie realizacji zamowienia.

2.4. Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia robdt z dniem jego przekazania przez Jednostke organizacyjng (najpozniej
w 5 dniu od daty przekazania placu budowy).

2.5. Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika budowy wraz z kopig uprawnien i waznym na
czas realizacji zadania zaswiadczeniem z PIIB.

2.6. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etykg zawodowg oraz postanowieniami umowy.

2.7. Wykonawca do realizowanych rob6t dostarczy w j. polskim wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce poszczegdine wyroby
do zabudowy i uzytku.

2.8. Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktdre sg niezbedne dla lub podczas wykonania robdt.
2.9. Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp, p.poz. itp.).

2.10. Jezeli odrebne przepisy tego wymagaja, Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa iochrony zdrowia, ktory dostarczy
zamawiajgcemu przed przekazaniem placu budowy.

2.11. Zapewni dozor na terenie i placu budowy przez caty okres trwania budowy.

2.12. Uprzedzi pisemnie Jednostke organizacyjng o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw
Jednostki organizacyjnej.

2.13. Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz urzadzenia
prowizoryczne, ktdre nie sg potrzebne. W przypadku zaniechania, czynnosci porzagdkowe mogg zosta¢ wykonane przez Jednostke
organizacyjng na koszt Wykonawcy.

2.14. Zawiadomi Jednostke organizacyjnag o realizacji rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

2.15. Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty teren budowy
i robot czysty i nadajacy sie do uzytkowania.
2.16. Wykona dokumentacje powykonawcza.

Strona: 25/46



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia CUW.26.41.2020.AS - Wykonanie robét budowlanych zwiazanych z realizacja strefy sitowni

plenerowej w ZSS — I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu —

utwardzenie istniejgcej drogi wewnetrznej, budowa sitowni plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych — II POSTEPOWANIE

10.

11.

12,

2.17. Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji kontrolnych.

2.18. Uprzedzi pisemnie Jednostke organizacyjng o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej réznymi okolicznosciami.

2.19. Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

2.20. Wykonawca lub podwykonawca zgodnie z zapisami w § 1 i 17 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
a. czynnosci zwigzane z montazem i wykonywaniem wszelkich prac przy urzadzeniach sitowni.

2.20.ZADANIE REALIZOWANE JEST W OBIEKCIE CZYNNYM, DLATEGO WYKONAWCA SZCZEGOLNIE ZOBOWIAZANY JEST
DO PRZESTRZEGANIA

Rozporzadzenia MPiPS (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.) — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy
8§82

Roboty budowlane, rozbiorkowe, remontowe i montaZzowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego czesci
w miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych urzadzeri technicznych
powinny byc organizowane w sposob nienarazajacy pracownikow na niebezpieczeristwa i uciazliwosci wynikajace z prowadzonych
robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkow ostroZnosci.

8§83 ust. 1 uust. 3

Przed rozpoczeciem robot, o ktorych mowa w § 82, pracodawca, u ktorego maja byc¢ prowadzone roboty, i osoba kierujaca
robotami powinni ustalic w podpisanym protokole szczegdtowe warunki bezpieczeristwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkow
w tym zakresie.

Teren prowadzenia robot, o ktorych mowa w § 82, powinien byc wydzielony i wyraZnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umiescic znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki,

§9
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem korcowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich rob6t bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez
inspektora nadzoru i powiadamia Jednostke organizacyjna na pismie.
Rozpoczecie odbioru koncowego — 14 dni od daty zawiadomienia o zakoficzeniu wszystkich rob6t i montazu.
Zakonczenie czynnosci odbioru  — 14 dni od daty jej rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich rob6t bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez Wykonawce
do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru a roboty zgtoszone jako zakornczone
zostang przez Jednostke organizacyjna odebrane.
Wykonawca powiadomi Jednostke organizacyjna o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia robot
do dziennika budowy.
Jezeli w trakcie odbioru Jednostka organizacyjna ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usungé, to odmowi odbioru tych robot
i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robot po usunieciu ujawnionych w nich
wad stosuje sie odpowiednio przepisy postanowien poprzedzajgcych.
Jezeli w trakcie odbioru Jednostka organizacyjna ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungé, lub ktdrych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztéw, to moze odebraé roboty z tymi wadami i zgda¢ od Wykonawcy obnizenia
wynagrodzenia wskazanego w § 6, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

§10
ROZLICZENIE UMOWY

Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdlinych robot w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura,
co 30 dni z tym, ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokot odbioru potwierdzajacy bezusterkowe wykonanie
okreslonej czesci, podpisany przez inspektora nadzoru Zamawiajacego.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokot odbioru potwierdzajacy bezusterkowe wykonanie czesci
lub catosci prac, podpisany przez inspektora nadzoru Jednostki organizacyjnej.

Protokét, o ktdrym mowa powyzej prowadzacy roboty z ramienia Wykonawcy obowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia go przez
prowadzacego roboty.

Faktury Wykonawcy, w ktorych wystepuja roboty realizowane w podwykonawstwie winny zawiera¢ dyspozycje
Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy lub do
faktury takiej winna by¢ dotaczona kopia faktury wystawiona przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez
Wykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce.

Faktury niespetniajgce w/w warunkéw zostang zwrécone Wykonawcy bez obowigzku ich realizacji przez Zamawiajgcego.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 5, niniejszego paragrafu.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy tgcznie z podpisang Kartg
Gwarancyjng sporzadzong przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w przeciggu dwdch tygodni od daty spisania protokotu odbioru.

Zaptata faktur przez Jednostke organizacyjng nastgpi:
a) fakturg koficowa i czeSciowq - do 14 dni od daty otrzymania faktury

Nalezno$¢ za wykonane roboty Jednostka organizacyjna ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Zaptata faktury nastepowac bedzie z wykorzystaniem ,mechanizmu podzielonej ptatnosci”.

Za date zaptaty uwaza sie dzien wyptywu srodkéw z konta Jednostki organizacyjnej.
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13.

Faktury za realizacje przedmiotu umowy z uwagi na konsolidacje VAT muszg zawiera¢ zapisy NABYWCA i ODBIORCA/PLATNIK i nalezy
je wystawiac na:

Nabywca: Powiat Kedzierzynsko-Kozielski, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, Plac Wolnosci 13, NIP: 749-20-96-439
Odbiorca/Ptatnik: Zespét Szkot Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kedzierzynie-Kozlu ul. Ignacego Krasickiego 10,
47-206 Kedzierzyn-Kozle

§11
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkdéw umowy bedg naliczane kary umowne:

1.

Wykonawca zaptaci Jednostce organizacyjnej kare umowna:

1. Zaodstapienie Jednostki organizacyjnej od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6.

2.  Za opdznienie terminu rozpoczecia robdt z datg przekazania placu budowy, w wysoko$¢ 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6, za kazdy dzien opdznienia liczac od 5-go dnia od daty przekazania placu budowy.

3. Za op6znienie w oddaniu w terminie okreSlonym umowga przedmiotu zamdwienia, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6, za kazdy dzien opdznienia.

4.  Za opdznienie w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia okreslonego w ofercie, § 13 i § 14
umowy.

5.  Zaopdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi czy gwarancji, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6, za kazdy dzier opdznienia liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na usuniecie wad.

6.  Za opoznienie w przedtozeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien opoznienia liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na przedtozenie ninigjszej umowy.

7.  Za opdznienie w przedtozeniu posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w wys. 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia.

8.  Za opdznienie w dostarczeniu zmiany do wczedniej zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wys. 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na dokonanie zmiany.

9. Za opOznienie w zapfacie (nieterminowej zaptacie) lub w przypadku braku zaptaty wartosci okreSlonych w umowach
o podwykonawstwo w wys. 0,1% wartosci zaptaty za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia, w ktdrym zaptata powinna nastgpic.

10. Jedli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze u Jednostki organizacyjnej powstaje obowigzek podatkowy zgodnie z przepisami
o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Jednostki organizacyjnej/Zamawiajacego
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zostanie naliczona kara umowna w wysokosci odpowiadajgcej kwocie
jaka Jednostka organizacyjna zobowigzana bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11.  Za niewypetnienie obowigzkoéw wynikajacych z § 17 ust. 1, 3 i 5 niniejszej umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na wykonanie tych obowigzkéw;

12.  Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych
wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6;

13.  Za nieprzedtozenie w wyznaczonym terminie zgdanych przez Jednostke organizacyjng dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w wysokosci 2 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6;

Jednostka organizacyjna zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1.  Za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Jednostka organizacyjna w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 2 ust.2 i § 7 ust.2 i 5.

2.  Zazwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy dzien
zwtoki.

3.  Zazwloke w przeprowadzeniu odbioru korncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbior korncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

Jednostka organizacyjna moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec Jednostki

organizacyjnej wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogodlnych
Kodeksu Cywilnego.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony ustalajg nastepujaca wysoko$¢ i forme zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1.

Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wnoszonego przez Wykonawce ustala sie w wysokosci: 10 % ceny umownej
ustalonej w § 6, co stanowi wartos¢:

STOWIIEY 1.itiie sttt s

Zabezpieczenie to moze by¢ wniesione tylko w pienigdzu, poreczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej (poreczenie wylacznie pieniezne) oraz
w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy whniesie na rzecz Jednostki organizacyjnej zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 100% warto$ci wymienionej powyzej.

Zwalnianie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Jednostke organizacyjng odbywac sie bedzie jak nizej:
4.1. 70 % wniesionego zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robdt, zwrécone zostanie w terminie do 30 dni

od daty koricowego zakonczenia odbioru robét (koncowy protokét odbioru przedmiotu umowy).

4.2. 30 % zabezpieczenia stuzgca do pokrycia roszczen w ramach rekojmi zwolniona zostanie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

Strona: 27/46



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia CUW.26.41.2020.AS - Wykonanie robét budowlanych zwiazanych z realizacja strefy sitowni
plenerowej w ZSS — I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu —
utwardzenie istniejgcej drogi wewnetrznej, budowa sitowni plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych — II POSTEPOWANIE

§13
REKOJMIA I GWARANCIA
Wykonawca o$wiadcza, ze udziela rekojmi na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy na okres: 60 miesiecy liczac od daty
odbioru koncowego. Wykonawca o$wiadcza, ze udziela rdwniez gwarancji na zrealizowany przedmiot zamowienia i wbudowane urzadzenia
W@ niniejszej umowy na oKres: ....ieeesss miesiecy liczac od daty odbioru koficowego. Szczegdty gwarancji okreslone zostaty ponizej.

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materiaty oraz wbudowane urzadzenia nie maja usterek konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Jednostki
organizacyjnej pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w czasie okreslonym w SIWZ i ofercie tj. w ciagu 48 godz.
od otrzymania powiadomienia, Jednostka organizacyjna bedzie miata prawo usung¢ usterke we wiasnym zakresie lub zatrudniong strong
trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez
Jednostke organizacyjng kar umownych zgodnie z zapisami zawartymi w § 11 umowy.

4. Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji zobowigzuje sie dokonywac bezptatnie za powiadomieniem przez Jednostke organizacyjng,
wymaganych przeglagdow gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen,
warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielone;j.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng
i estetyczng wykonanych robot.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzgdzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoficzenia naprawy.

7. Jednostka organizacyjna ma prawo wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa nie przyniosta pozytywnego
efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca udzielonego ofertg
okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwdrcy urzgdzenia czy materiatu.

9. Wykonawca odpowiada za wade rowniez po uptywie okresu gwarangji, jezeli Jednostka organizacyjna zawiadomita Wykonawce o wadzie
przed uptywem tejze gwarancji.

§14
USUWANIE WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Jednostki organizacyjnej, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajace jego
wartos¢ lub uzyteczno$c¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci
odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodéw zaistniatych przed zakonczeniem odbioru koficowego robét.

3. O wykryciu wad Jednostka organizacyjna jest obowigzana zawiadomic¢ na pi$mie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

4. Jezeli Jednostka organizacyjna nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni, a opdznienie
zawiadomienia spowodowato zwigkszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg
Jednostke organizacyjna.

5. Jednostka organizacyjna wyznacza termin na usuniecie wad.

6. Wykonawca dokona ogledzin i rozpocznie usuwanie wad nie pozniej niz w czasie okreslonym w SIWZ i ofercie
tj. w ciagu 48 godz. od powiadomienia przez Jednostke organizacyjna.

7. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Jednostki organizacyjnej.

15
0DSTAPIEN§IE OD UMOWY
1. Jednostka organizacyjna moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:
a. nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 5 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robét na okres dtuzszy
niz 14 dni.
b. realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,

zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie
terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen.

c. popadniecia przez Wykonawce w zwioke dituzszg niz 10 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez Jednostke organizacyjna
w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Jednostke organizacyjng na usuniecie tych wad, bez obowigzku
wyznaczania terminu dodatkowego.

d. popadniecie przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 30 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt wskazanego w § 2, bez obowigzku
wyznaczania terminu dodatkowego.

e. w przypadku nagminnego nieprzestrzegania przez Wykonawce warunkdéw zatrudnienia na umowe o prace os6b wykonujgcych czynnosci
wymienione w § 1, § 8 i § 17 niniejszej umowy.

f. rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, postawienia go w stan likwidacji.

g. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Jednostka organizacyjna moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach (art.145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej
umowie. W tym przypadku, wykonawca moze zadac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

h. Jednostka organizacyjna zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w przypadku uchylenia decyzji pozwolenia na budowe
przez organ wydajacy tg decyzje. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje od Jednostki organizacyjnej kara umowna lub
odszkodowanie, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

a. popadniecia przez Jednostke organizacyjng w zwitoke dtuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu tego
przekazania wskazanego w § 2 ust.1 pkt 1).

b. popadniecia przez Jednostke organizacyjng w zwioke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do terminu zaptaty
tej faktury wskazanego w § 10 ust. 10 lit. a).
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3. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda pisemne uzasadnienie
swojej decyzji.

4. W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktoregokolwiek postanowienia umowy
lub w wyniku porozumienia sie stron, Jednostce organizacyjnej przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci
czesci niewykonanych przedmiotu zaméwienia do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstagpieniu od umowy lub porozumienia
sie stron. Warto$¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci
proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego
protokotu.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoragkolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokdt inwentaryzacji robot wykonanych
do chwili ztoZenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy i ustalenia wartosci robdt, od wykonania ktérych odstgpiono w celu
ustalenia wielkosci potracenia.

8§16
ZMIANY UMOWY
Strony przewiduja mozliwosci istotnych zmiany umowy.
1. Istotne postanowienia umowy mogg by¢ zmienione w zakresie i na nastepujacych warunkach:
1) Zmiana terminu realizacji zadania w przypadku:

a. Wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna, zapadanie
lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu) lub warunkdéw pogodowych niepozwalajgcych na zachowanie parametrow
technologicznych lub jakosciowych realizowanych robdt. Podstawg zgdania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robot
przez Zamawiajacego, potwierdzone pisemnie,

b. Wystapienie okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamdwienia bez
usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych wystgpienia nie mozna
bylo przewidzie¢ pomimo dotozonej starannosci w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zaméwienia w w/w przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Jednostke organizacyjng koniecznosci zmiany
terminu umownego.

c. Niedopetnienie przez Jednostke organizacyjna jej obowigzkow wynikajagcych z podpisanej umowy, a skutkujgcych
niemoznoscig ciagtej kontynuacji robdt w tym, przediuzajace sie ponad 30 dni kalendarzowych procedury uzgadniania
dokumentacji, a ktére nie s spowodowane dziataniem lub brakiem dziatania wykonawcy, uniemozliwiajgce kontynuowanie lub
jego zakonczenie.

2) Zmiana wartosci wynagrodzenia umownego zadania w przypadku:
a. Zmiany przez wiadze ustawodawczg procentowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Kwota wynagrodzenia brutto okresSlona w § 6, zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do niniejszej umowy.
b. W przypadku ewentualnego udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy w ramach aneksu niniejszej umowy zamoéwien
dodatkowych, ktdérych zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig nie mégt przewidzie¢ przed uruchomieniem postepowania
(np. roboty odkryte w trakcie demontazu, rozbiorki itp.).
3) Zmiana kierownika budowy:
a. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej
rownym kwalifikacjom i wymaganiom postawionym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
w SIWZ prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu
jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong ponizej:
a.Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob deklarowanych przez Wykonawce
w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujacg i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

b.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o ktérych mowa
w pkt powyzej. nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy,
a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe
— w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robot.

c.Zmiana osdb, o ktérych mowa w punkcie powyzszym, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4) Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy w zakresie wykonania
robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

§17
POSTANOWIENIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA 0SOB NA UMOWE O PRACE
1. Jednostka organizacyjna bedzie stosowata art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w zakresie wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace, osdb wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacja zamdwienia na ponizszych
zasadach:

1) Jednostka organizacyjna wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0sob

wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
a. czynnosci zwigzane z montazem i wykonywaniem wszelkich prac przy urzadzeniach sitowni.

2) W trakcie realizacji zamoéwienia Jednostka organizacyjna uprawniona jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci. Jednostka organizacyjna uprawniona jest w szczegolnosci do:

a. Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
b. Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $Swiadczenia.
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3)

4)

5)

6)

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Jednostki organizacyjnej w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

wykonawca przedtozy Jednostce organizacyjnej wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

- os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Jednostki organizacyjnej. Oswiadczenie to powinno zawierac¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace
0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (w zakresie obowigzujacych w tej ustawie przepiséw) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw. Wyliczenie ma charakter
przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rdwniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac
przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(w zakresie obowigzujgcych w tej ustawie przepiséw) oraz ustawy zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustaw.). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ustepie 1 czynnosci Jednostka organizacyjna przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej okreslonej w § 11.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Jednostke organizacyjng terminie zadanych przez Jednostke
organizacyjng dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osdb wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci, za co Jednostka organizacyjna przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 11 niniejszej umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, Jednostka
organizacyjna moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg Inspekcje Pracy.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych w treSci niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamodwien publicznych i Kodeksu

cywilnego

§19

Ewentualne spory wynikajace z tresci niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy z uwagi na siedzibe Jednostki organizacyjnej.

§20

1. Umowe sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 1 egz. dla Jednostki organizacyjnej.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

18.
18

Oferta

Petnomocnictwo wykonawcdw wystepujacych wspdlinie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ubezpieczenie OC prowadzonej dziatalnosci
Oswiadczenie Kierownika Budowy

Uprawnienia Kierownika Budowy

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

.1. Wykonawcom, ktdérzy uznajg, ze ich interes prawny doznat uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego zasad okreslonych w Ustawie, przystugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI ustawy Prawo zamdwien publicznych.

18.2 W razie watpliwosci za prawo witasciwe dla postepowania i zwigzanych z nim dokumentéw uwaza sie prawo

19.

polskie z uwzglednieniem Ustawy Prawo zaméwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

20. INNE:

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.)
2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", informuje, ze:

a)

b)

9)

d)

f)

9)

h)

)

w celu prowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ,wykonanie robét budowlanych
zwigzanych z realizacja strefy silowni plenerowej w ZSS — I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska
wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu — utwardzenie istniejgcej drogi wewnetrznej, budowa sitowni plenerowej,

budowa 12 miejsc parkingowych — IT POSTEPOWANIE" — znak sprawy: CUW.26.41.2020.AS, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, przetwarzane bedg dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO;

administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie dokumentacji z postepowania jest:
Powiatowe Centrum Ustug Wspdlnych w Kedzierzynie-Kozlu

ul. Damrota 30, 47-220 Kedzierzyn-Kozle

tel.: 77 472 38 80;

e-mail: sekretariat@cuwkk.pl

administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie realizacji umowy jest:

Zespot Szkot Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kedzierzynie-Kozlu
ul. Ignacego Krasickiego 10,

47-206 Kedzierzyn-Kozle

tel.: 77 482 35 64;

e-mail: zss.kkozle@op.pl

w Powiatowym Centrum Ustug Wspdinych w Kedzierzynie-KozZlu powotano inspektora ochrony danych
osobowych, kontakt: sekretariat@cuwkk.pl

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z tym,
ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikdw;

e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
z tym, ze prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

e w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

Zamawiajacy dotozy wszelkich staran, aby zapewni¢ odpowiednie $rodki ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym lub umysinym zniszczeniem, przypadkowg utrata, zmiang, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostepem, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Integralng czesc¢ niniejszej SIWZ stanowia:

a.

formularz oferty.

Zalacznikami do niniejszej SIWZ s3:

e Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej zataczona na stronie WWW

e Druknri — Oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

e Druknr2 — Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia Wykonawcy z postepowania

e Druk nr 2A — Os$wiadczenie Wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia podmiotu udostepniajacego swoje zasoby
Wykonawcy

e Druknr3 — o$wiadczenie wykonawcy sktadane zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 23 ustawy Pzp. (Grupa Kapitatowa)

e Druknr4 — petnomocnictwo petnomocnika reprezentujgcego wykonawcow

e Druknr 5-R — wykaz zrealizowanych zamoéwien
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Druk nr 5A — Oswiadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu swoich zasobéw w zakresie doswiadczenia

Druk nr 6 — wykaz osob

Druk nr 6A — Os$wiadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu swoich zasobdw w zakresie udostepnienia os6b Wykonawcy

Druk nr 7 — Os$wiadczenie wykonawcy/podmiotu trzeciego dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp

Wzor — gwarangja lub poreczenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Formularz oferty (integralna cze$¢ SIWZ)

Powiatowe Centrum
Ustug Wspoinych

ul. Damrota 30

47-220 Kedzierzyn-Kozle

OFERTA

na:

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjq strefy sitowni plenerowej

w ZSS — I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego
przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu — utwardzenie istniejgcej drogi wewnetrznej, budowa sifowni
plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych — II POSTEPOWANIE

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjq projektowa,
przedmiarem, STWiO, posiadang wiedzg i doséwiadczeniem oraz warunkami zawartymi w SIWZ
wg ponizszych danych:

1. Catkowita ofertowa ryczaltowa cena brutto wykonania zamowienia

WynOSi: EEEEEEEEEEEENENEEEEEEEE ,- PLN (Wartoééoceniana)

/STOWI ! svsissrsssssssssssssssssssnssssnssssnsensasensnssnssssnsussnsnssnsnssnsnssnssssnsansassnsnssnsnssnsnsansnsansasensassnf

Oswiadczamy, Zze cena oferty wymieniona powyzej zostala sporzadzona w oparciu o dokumentacje
projektowa, przedmiar (stosowany pomocniczo do obliczenia ceny) i STWiO, dane z pkt 3 SIWZ, posiadang przez nas
wiedze i doswiadczenie oraz uwzglednia nalezny podatek od towardw i ustug VAT oraz wszystkie koszty
wykonania przedmiotu zamodwienia, w tym koszty przegladow gwarancyjnych i serwisowania ewentualnie
zamontowanych urzadzen, pozwalajace po wykonaniu zadania na przekazanie go do uzytkowania. Cena
oferty przez okres realizacji zamoéwienia nie bedzie podlegata zmianom ani korektom.

OSWIADCZAMY w oparciu o art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, ze wybor naszej oferty
prowadzi / NIE PROWADZI*)(n/’epotlzebne skreslic)

do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego (odwrdcony VAT).

Nalezy wskazac w osobnej tabeli nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzic
do powstania obowigzku podatkowego u Zamawiajacego oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

OSWIADCZAMY, ze jestesmy /NIE JESTESMY*)esotzcone sirsic

matym lub $rednim przedsiebiorstwem.

(Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza
10 miliondw EUR. Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktdre nie s3 mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami / ktore zatrudniaja
mniej niz 250 osob i ktorych roczny obrot nie przekracza 50 milionow EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow EUR).

2. Termin realizacii zamowienia: liczony od przekazania placu budowy do daty odbioru koricowego

nie dluzszym niz do 50 dni kalendarzowych
od daty przekazania placu budowy.
Przekazanie terenu robdt (placu budowy) nastgpi do 7 dni od daty zawarcia umowy.
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3.

4.

5.

6.

10.

11.

Okres udzielonej przez nas pisemnej gwarancji na wykonane roboty (materiaty
robocizne) oraz montaz urzadzen wynosi:

crarnnnsneeaenesss Mi@SI€CY (Warto$¢ oceniana)
(minimum 48 miesiecy) od daty protokotu odbioru koncowego

Okres udzielonej przez nas rekojmi na wykonane roboty wynosi: 60 miesiecy (5 lat)
liczony od daty protokotu odbioru koncowego.
Oswiadczamy: (niepotrzebne skresiic) ®)

5.1. ze zamierzamy zleci¢ w normalnym podwykonawstwie cze$¢ zamodowienia w zakresie
jak nizej oraz nastepujacym podwykonawcom, o ile sg juz znani (art. 36b, ust. 1 Pzp):

DL ,
DD s ,
Y0 ol %)

(wymienic doktadnie zgodnie z harmonogramem czesci zamowienia — nie myli¢ z udostepnianiem zasobow przez podmioty trzecie)

5.2. Zze zamierzamy w ramach korzystania z zasobow innych podmiotéw wskazanych
w zalaczonych do niniejszej oferty zobowiazaniach, zleci¢ podwykonawstwo czesci
zamowienia jak nizej:

D 2 ,
D2 D s ,
Y0 o %)

(wymienic doktadnie czesci zamowienia realizowane w ramach udostepniania zasobow przez podmioty trzecie)

5.3. ze cato$¢ zamowienia wykonamy sitami wlasnymi*)

Czas reakc ii serwisu (czas przystgpienia do usuwania wad, usterek, awarii od powziecia wiadomosci)

Oswiadczamy, 7e do ogledzin, usuwania wad, usterek, awarii przystepowaé bedziemy w czasie
nie dtuzszym niz 48 godz. od chwili powiadomienia.

Warunki ptatnosci:

W pelni akceptujemy warunki, zasady i terminy ptatnosci okreSlone w akceptowanych przez
nas bez zastrzezen i uwag istotnych postanowieniach umowy okreslonych w SIWZ.,

OSWIADCZAMY, ze WYPELNILISMY obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODOY wobec osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego
W niniejszym postepowaniu®).

) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub

zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
wykonawca nie sktada powyzszego oswiadczenia i nalezy je wykreslic z formularza oferty.

Oswiadczamy, ze z datg zawarcia umowy z Jednostkg Organizacyjna tj. Zespotem Szkot
Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kedzierzynie-Kozlu, wniesiemy 100% wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas jej realizacji jak i na czas
udzielonej rekojmi.

Oswiadczamy, ze z datg zawarcia umowy z Jednostkg Organizacyjna tj. Zespotem Szkot
Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kedzierzynie-Kozlu, wniesiemy optacone
ubezpieczenie OC prowadzonej dziatalnosci lub ubezpieczenie kontraktu na wartosc
ztozonej oferty.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z istotnymi postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg oferta, na warunkach

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
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okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiajgcego.

12. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia,
a takze wszystkimi innymi dokumentami w tym z dokumentacja projektowa
i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen oraz uznajemy sie za zwigzanych
okreslonymi w nich warunkami.

13. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszq ofertg przez okres 30 dni od daty
skiadania ofert.

14. Wszelkie o$wiadczenia i dokumenty podane w niniejszej ofercie zostaty ztozone ze $wiadomoscig
odpowiedzialnosci karnej za skfadanie fatszywych o$wiadczen (art. 233 §1 7 297 §1 Kodeksu
Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym.

15. Oferta zostata zlozona na ......... stronach  podpisanych i ponumerowanych od
] P (o [0 11 o | P

16. Niniejszym informujemy, iz informacje sktadajgce sie na oferte, zawarte na stronach
0d i, do stanowig tajemnice przedsiebiorstwa

W rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogg byc
udostepniane innym uczestnikom niniejszego postepowania. Strony te wraz z uzasadnieniem
wymaganym art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zostaty umieszczone w osobnej kopercie z oznakowaniem
JZASTRZEZONE". (Jezeli nie ma informagji zastrzezonych Wykonawca w miejsce kropek wpisuje znak ,~").

17. Oswiadczamy, ze oferowane urzadzenia silowni plenerowej, ktore zamierzam
zabudowac oraz materialy stref bezpieczenstwa spetniajag wymagania dokumentacji
projektowej i Zamawiajacego.

18. Wykaz wszystkich urzadzen i nawierzchni stref bezpieczenstwa opisanych
w dokumentacji projektowej, ktore Wykonawca zamierza wbudowa¢ w trakcie
realizacji zamowienia:

Speinia wymagania
Nazwa Rok projektu

; : . .. Producent i iai
n n hn k i Zamawiajacego
urzadzenia/nawierzchni | produkcji TAK/NIE

Lp.

1. | tawka skosna-pylon-tawka
sko$na

2. rower treningowy-pylon-rower
treningowy

3. | trenenazer eliptyczny-pylon-
trenenazer eliptyczny

4. | wycigg gorny - pylon -
wioslarz

5. porecze gimnastyczne — pylon
- trenazer ramion

6. drazki do podciggania

7. nawierzchnia bezpieczna

19. Integralng czes¢ oferty stanowia n/w zataczniki: (wyszczegoinia obowizzkowo Wykonawca)

Miejsce i data ..ooeveeeeenniiiiiieiee e
IMi€ i NAZWISKO ......cccvveiciieii i
POAPIS wivniiiiiiiciie e

/upetnomocniony przedstawiciel wykonawcy okreslony aktem rejestrowymy/
* niepotrzebne skreslic
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DRUK Nr 1
W przypadku ofert wspdinych (konsorcjium), niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow sktadajacych oferte wspoing

/piecze¢ adresowa wykonawcy/

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

w oparciu o art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zA. zm.)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjq strefy sitowni plenerowej
w ZSS — I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego
przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu — utwardzenie istniejacej drogi wewnetrznej, budowa sifowni

plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych — II POSTEPOWANIE
/przedmiot zamowienia/

FEPreZeNTUJGCY WYKONMAWECE: .. iiiue it it eee it st s e e e e st s et ee e e e s s e eee e e e saa s e ee s ee e s s e eran s e eenaresernnaes
/nazwa wykonawcy/

$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych o$wiadczen (art. 233 §1 / 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych
ze stanem faktycznym oraz ze wszystkie informacje podane w ponizszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda oraz
zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacii.

OéWIADCZAM, ze wykonawca, ktorego reprezentuje, na dzien ztozenia oferty

spetnia warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam witasnorecznym podpisem

Miejsce i data

Imie i nazwisko

POdPISAN0 ...ccvvniiiiiiiieii e
/przedstawiciel wykonawcy okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony/

* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

* Wypetnic w przypadku polegania na zasobach innych podmiotow

Oswiadczam, 7e w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, okresSlonych przez

zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych
podmiotu/ow:

Podac petna nazwe/firme, adres, a takze
Lp. w zalezZnosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

Zakres (dla wskazanego podmiotu) w jakim Wykonawca
podmiotu na zasoby, ktorych polega Wykonawca

polega na zasobach tego podmiotu
1.

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam witasnorecznym podpisem
Miejsce idata ...cccoovveviniiiiiiiii
Imi€ i NAZWISKO ...ccveeveeciicececce e,
POAPISANO0 ...coceeviiie e s
/przedstawiciel wykonawcy okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony/
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DRUK Nr 2

W przypadku ofert wspdinych (konsorcjium), niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow sktadajacych oferte wspoing

/piecze¢ adresowa wykonawcy/

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTEPOWANIA

w oparciu o art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjq strefy sitowni plenerowej

w ZSS — I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego
przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu — utwardzenie istniejacej drogi wewnetrznej, budowa sifowni
plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych — II POSTEPOWANIE
/przedmiot zamowienia/

J

rePrezentUjgCy WYKONAWCE: uresssasssassnassnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssnsssnnssnnssnn
/nazwa wykonawcy/

$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych o$wiadczen (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem
faktycznym oraz, ze wszystkie informacje podane w ponizszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione
z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

OSWIADCZAM *

1. ze Wykonawca, ktérego reprezentuje, na dzien zlozenia oferty nie podlega wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2. ze Wykonawca, ktorego reprezentuje, na dzien zlozenia oferty nie podlega wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem

Miejsce i data

Imie i nazwisko

POdPISAN0 ...ccvvniiiiiiiieii e
/przedstawiciel wykonawcy okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony/

* niepotrzebne skreslic

OSWIADCZAM *

1. Zze zachodzg w stosunku do Wykonawcy, ktérego reprezentuje podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ............. ustawy Pzp.
(podac majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

2. Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z w/w okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjeto
nastepujgce Srodki naprawcze:

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem
Miejsce idata ....ccoooveviiiiiiiiiii
Imie i nazwisko

POdPISAN0 ...cevniiiiiiiiiiic et e
/przedstawiciel wykonawcy okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony/
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DRUK Nr 2A

Wypetnic¢ w przypadku polegania na zasobach innych podmiotow okreslonych w DRUKU Nr 1

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA

w oparciu o art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjq strefy sitowni plenerowej

w ZSS - I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego
przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu — utwardzenie istniejgcej drogi wewnetrznej, budowa sitowni
plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych — II POSTEPOWANIE
/przedmiot zamdowienia/

repreZentUjgCy WYKONAWCE: wieeusrrasssrnnssrnnsssnnsssnnsssnssssnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssnssssnnsssnnnsssnnnssnnn
/nazwa wykonawcy/

$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych o$wiadczen (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem

faktycznym oraz, ze wszystkie informacje podane w ponizszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione
z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

Oswiadczam, ze nastepujgce podmioty, na ktérych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

Podac petna nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu

Lp. na ktorego zasobach polega Wykonawca

w zakresie art. 24 ust 1 pkt 12-22 i ust. 5 ustawy Pzp, na dzien ztozenia oferty nie podlegajg wykluczeniu
Z postepowania o udzielenie zamowienia.

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam witasnorecznym podpisem
Migjsce idata ...cccoooveviniiiiiiiii
Imi€ i NAZWISKO .......cccvveiiiiiecciee e

POdPISAN0 ...cvvviiiiiiiieiie e e
/przedstawiciel wykonawcy okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony/
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DRUK Nr 3
W przypadku ofert wspdinych (konsorcjum), niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow sktadajacych oferte wspoing

...................................... AN. e,

Wykonawca

* niepotrzebne skreslic
Oswiadczenie Wykonawcy
z art. 24 ust. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.)
Biorgc udziat w postepowaniu o udzielenia zaméwienia publicznego na:

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjq strefy sitowni plenerowej
w ZSS — I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego
przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu — utwardzenie istniejgcej drogi wewnetrznej, budowa sifowni

plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych — II POSTEPOWANIE

/przedmiot zamowienia/

reprezentujgCy WYKONAWECE: tiiiuusssssssssssnmmrmssssssssssnssnnnnnsssssssssssssssnssssssssssssssssssnnnnnssssssssssssnnnnnnssssssssssss

/nazwa wykonawcy/

$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych o$wiadczen (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem
faktycznym oraz, ze wszystkie informacje podane ponizej s aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione
z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji:

Oswiadczam(y),

Ze na dzien opublikowania informacji z otwarcia ofert: *

Wykonawca okreslony powyzej, ktérego reprezentuje
nie nalezy do grupy kapitatowej z innym wykonawca niniejszego postepowania,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji
i konsumentow (t.j. Dz. U. 2019 poz.369 z pdzn. zm.)

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam witasnorecznym podpisem
Miejsce i data

Imi€ i NAZWISKO ...cveeveeeiceceec e,
POdPISAN0 ...cvvviiiiiiiieiie i

/przedstawiciel wykonawcy okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony/

Oswiadczam(y),

ze na dzien opublikowania informacji z otwarcia ofert: *

Wykonawca okreslony powyzej, ktérego reprezentuje
nalezy do grupy kapitalowej z wykonawca niniejszego postepowania tj.

Wymienic wykonawce, z ktdrym skiadajacy oswiadczenie nalezy do tej samej grupy kapitatowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentdw (Dz. u. 2019 poz. 369 z pézn. zm.)

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam witasnorecznym podpisem
Miejsce i data

Imie i nazwisko

Podpisano
/przedstawiciel wykonawcy okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony/

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztoZy¢ wraz z oswiadczeniem dokumenty badZz informacje potwierdzajace,
Ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaktocenia konkurencji w postepowaniu
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Druk Nr 4
L. dzZ. oo e [MigjsCOWOSCE, data,] ....ccceeummrrmrrrrrrrreieeeeeee e e eesseenneeaeeeas
PELNOMOCNICTWO
I. My, nizej wyszczegdlnieni wykonawcy / wspdlnicy: *) dziatajacy wspolnie
3 N
[petna nazwa wykonawcy / imie i nazwisko wspolnika]
reprezentowany przez: ) PP RSP PTRUPPPS
) T TSSO
72
[petna nazwa wykonawcy / imie i nazwisko wspolnika]
reprezentowany przez: ) PP RSP PTRUPPPS
) T TSRO
C
[petna nazwa wykonawcy / imie i nazwisko wspolnika]
reprezentowany przez: ) PP UPPUPTRUPPPS

wystepujacy wspolnie / wystepujacy jako spétka cywilna*)

sktadamy oferte wspding w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie:

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacja strefy silowni plenerowej
w ZSS — I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego
przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu — utwardzenie istniejgcej drogi wewnetrznej, budowa sitowni

plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych — II POSTEPOWANIE

II. Oswiadczamy, ze na Pelnomocnika reprezentujagcego wykonawcow wystepujacych wspolnie /

wspolnikow,*) w w/w postepowaniu zostat wyznaczony

I Y 13 To) 4 T o 11 PRSP
[pefna nazwa Pefnomocnika]

Peilnomocnik wymieniony powyzej upowazniony jest: *) WAZNE — niepotrzebne skresli¢

a) Do reprezentowania Wykonawcow wystepujacych wspoélnie we wszelkich czynnosciach
zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego wraz ze ziozeniem
oferty*).

b) Do zawarcia przysziej umowy*).

c) Do prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamawiajacym*).

d) Skitadania oswiadczen woli i wiedzy*).

e) Do reprezentowania Wykonawcow wystepujacych wspolnie w zakresie ochrony prawnej
tj. do skiadania odwotan*).

f) Do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcow wystepujacych wspdlnie *),

g) INNE UPOWAZNI@NIA.. . ieuiiresiirnnsrrnssrrnssrnsssrnsssrnsssnnsssrnsssrnssssnssssnssssnsssnnsssnssssnnsssnnssrnnssnnnss ¥

2. Wszyscy wykonawcy / wspdlnicy*) okresleni w punkcie I ponoszg solidarng odpowiedzialnos$é
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu zamodwienia.

Podpisy wykonawcow / wspdlnikow: *) *) WAZNE — niepotrzebne skresli¢
1. ) YOO ) YT OTOO
2. ) ettt ) YTV
3. ) ettt ) YT
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DRUK Nr 5-R (ROBOTY BUDOWLANE)"

/piecze¢ adresowa wykonawcy/

Wykaz wykonanych ROBOT BUDOWLANYCH w okresie ostatnich 5 lat przed terminem skiadania ofert

Dla zadania: Wykonanie robé6t budowlanych zwigzanych z realizacjg strefy sitowni plenerowej w ZSS — I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa
boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu — utwardzenie istniejgcej drogi wewnetrznej, budowa sifowni plenerowej, budowa 12 miejsc
parkingowych — II POSTEPOWANIE

Potwierdzenie

Ocena nalezytego Zamawiajacego, dla

. Zamawiajacy D?ta . ’Zakres rzeczowy ushfg . . wykonania zadania ktorego reall.zowano
Nazwa zadania L LA realizacji porownywalny z przedmiotem Wartosc zadania . zadanie
Lp. i miejsce realizacji P PR przez poprzedniego e )
m-c / rok niniejszego zamowienia 7 .- (podpis i pieczec¢ firmowa)
amawiajqcego - .
lub potwierdzenie
zalaczonymi dokumentami
1 2 3 4 5 6 7 8

Zalaczane dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie zadan, musza potwierdza¢, co najmniej takie dane z powyzszej tabeli jak: zamawiajgcego, nazwe zadania oraz czas realizacji.
W skfad takich dokumentéw mogg wchodzi¢ np. referencje badz inne dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte wykonanie w tym wykonanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukorczone, wystawione
przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty.

Imig oo Nazwisko .......cccccevveeeinnns Migjsce i data .......cevviiiiii i POAPIS ..ovveiieeiiei i
/upetnomocniony przedstawiciel wykonawcy lub udostepniajgcego zasoby/

* (nalezZy ztozyc osobny druk Wykonawcy i osobny druk podmiotu udostepniajacego zasoby doswiadczenia)
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/pleczec adresowa wykonawcy/

Druk Nr 6

(nalezy ztozyc osobny druk Wykonawcy i osobny druk podmiotu udostepniajacego zasoby osobowe)

Przedmiot zaméwienia: Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjq strefy sitowni plenerowej
w ZSS — I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu — utwardzenie

istniejgcej drogi wewnetrznej, budowa sitowni plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych — II POSTEPOWANIE

Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakres wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

Na dzien zlozenia . Posiadane Posiadane
niniejszego dokumentu Zakres wykonywanych Posiadane uprawnienia - kwalifikacje zawodowe
Wykonawca Podstawa czynnosci przez osoby uprawnienia eseli Posiadane i doswiad .
ki o gezeli sa ksztatceni i doswiadczenie
. . _ d . skierowane przez (jezeli sa wymagane) wyksztatcenie kresie |
Lp. Imie i nazwisko Dysponuje ysponowania |\ onawce do realizacji | Nr i specjalnosé wymagane) | ; tytut zawodowy w zakresie lat pracy
bedzie dysponowat (umowy, zaméwienia Zakres (wy2sze, Srednie, tytut w danym zawodzie
(WAZNE - wypelnia porozumienia itp.) (np. branze, zakresy robdt ~ Np. budowiana, np. drogi, sieci zalwodowy)/ (ukoriczone kursy, szkolenia, staz
Wykonawca stowarni P coiotonis speciane) | "EYenna, instAlacyna | - gapitame, sieci pracy w zawodzie, odbyte praktyki
dysponuje lub bedzie dysp.) na. elektryczne itp. itp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Miejsce i data
Imie i nazwisko

/upetnomocniony przedstawiciel wykonawcy lub udostepniajgcego zasoby/

POAPIS ..ot

Pod pojeciem ,,dysponuje” rozumie sie posiadanie osob zatrudnionych na podstawie np. umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dziefo itp.
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Druk Nr 6A
pleczec adresowa podmiotu udostepniiacego) .
ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW OSOBOWYCH
* niepotrzebne skreslic
Ja

Nazwa Firmy
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen (art. 233 &1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem

faktycznym oraz, ze wszystkie informacje podane ponizej sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscia
konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji:

oswiadczam, ze w postepowaniu:

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacja strefy silowni plenerowej
w ZSS — I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego
przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu — utwardzenie istniejgcej drogi wewnetrznej, budowa sitowni

plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych — II POSTEPOWANIE

Nazwa zadania
Udostepniamy ponizszemu Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy skiadajgcego oferte

swoje zasoby w zakresie 0s0b przewidzianych do realizacji powyzszego zadania
Udostepnienie os6b nastgpi w postaci: *

1. bezposredniego naszego udziatu w realizacji zamodwienia w formie podwykonawstwa
z wykorzystaniem wiasnych osob posiadajgcych wymagane uprawnienia i petnigcych n/w funkcje:

wymienic funkcje osob bioracych udziat w bezposredniej realizacji zamowienia potwierdzone drukiem Nr 5 udostepniajacego
lub

1. bezposredniego udostepnienia (przekazania) osob do dyspozycji Wykonawcy zamdwienia (bez udziatu
podmiotu udostepniajgcego w realizacji zamdwienia)

(wymienic osoby i petnione funkcie)

Nasze zasoby w postaci osdb zostang udostepnione w/w Wykonawcy na zasadach jak nizej:
a. Sposob wykorzystania zasobdw

(wymienic czynnosci wykonywane przez udostepniane osoby toZzsame z kol. 5 druku Nr 6)

b. Charakter stosunku t3czacego Podmiot udostepniajgcy z Wykonawcag zamowienia:

(porozumienie, umowa, itp.)

C. Czas realizacji zawartej umowy z Zamawiajgcym tj. od daty jej zawarcia do .........ccc.e..... i
IUb Na@ €Zas INNY G .ooveee e *

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem
Miejsce i data

Podpis

/ przedstawiciel udostepniajacego okreslony aktem rejestrowym /
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Druk Nr 5A

/pleczec adresowa podmiotu udostepniajacego/

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA WIEDZY I DOSWIADCZENIA

* niepotrzebne skresli¢

Imie i nazwisko

jako udostepniajacy:

Nazwa Firmy

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen (art. 233 &1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem
faktycznym oraz, ze wszystkie informacje podane ponizej sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscia
konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji:

oswiadczam, ze w postepowaniu:

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjq strefy sitowni plenerowej

w ZSS — I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego
przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu — utwardzenie istniejgcej drogi wewnetrznej, budowa sitowni
plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych — II POSTEPOWANIE

Nazwa zadania
Udostepniamy ponizszemu Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy skiadajgcego oferte
swoje zasoby w zakresie wiedzy i doswiadczenia

Udostepnienie wiedzy i doSwiadczenia nastgpi przez nasz udziat w realizacji zamdwienia w postaci: *
1. bezposredniego naszego udziatu w realizacji zamodwienia w formie podwykonawstwa:

wymienic realizowany zakres zamowienia
. udziatu w formie projektowania,
. udziatu w formie konsultacji,
udziatu w formie nadzoru,
. udziatu w formie doradztwa,
. udziatu w innej formie

oOuhWwWN

(okreslic forme udziatu)
Nasze zasoby wiedzy i doswiadczenia zostang udostepnione w/w Wykonawcy na zasadach
jak nizej:

a. Sposob wykorzystania zasobow

(wymienic¢ czynnosci wykonywane przez podmiot udostepniajacy)
b. Charakter stosunku tgczacego Podmiot udostepniajacy z Wykonawcg zamdwienia:

(porozumienie, umowa, itp.)

C. Czas realizacji zawartej umowy z Zamawiajgcym tj. od daty jej zawarcia do ....................... A
IUb N@ CZaS INNY §i coveeiieeeec e *

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam witasnorecznym podpisem
Miejsce idata ....ccoooveviiiiiiiiiii

20T [ o N

/ przedstawiciel udostepniajacego okreslony aktem rejestrowym /
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DRUK Nr 7

W przypadku ofert wspolnych (konsorcjum), niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow sktadajacych oferte wspoing

Wykonawca
*  niepotrzebne skresli¢

Oswiadczenie Wykonawcy

/podmiotu udostepniajacego swoje zasoby Wykonawcy

z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.)

Biorac udziat w postepowaniu o udzielenia zamoéwienia publicznego na:

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacja strefy silowni plenerowej
w ZSS — I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego
przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu — utwardzenie istniejacej drogi wewnetrznej, budowa sifowni
plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych — II POSTEPOWANIE

/przedmiot zamowienia/

reprezentujgCy WYKONAWECE: wiiiiusssssssssssnmmmmssssssssssnsssnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnnssssssssssssnnnnnsssssssssssss
/nazwa wykonawcy lub podmiotu udostepniajacy swoje zasoby Wykonawcy /

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za skfadanie fatszywych oswiadczen (art. 233 &1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem
faktycznym oraz ze wszystkie informacje podane ponizej sg aktualne i zgodne 2z prawda oraz zostaly przedstawione
z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji:

Oswiadczam(y),

Ze nie zalegamy z optacaniem podatkow i optat lokalnych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam witasnorecznym podpisem
MiejsCe 1 data ...ceeeeeeerrnreniiie e e ee e

Imi€ i NAZWISKO .......cccvveiiiiiecciee e
POdPISAN0 ...cvvniiiiiiiieiie e e

/przedstawiciel wykonawcy okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony/
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WzOR
GWARANCIA
BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA / PORECZENIA
WADIUM / ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

[nazwa i dane GWARANTA]

na rzecz Wykonawcy / Wykonawcy wspodlnego”

[nazwa i dane WYKONAWCY]
wchodzacego w skiad konsorcjum sktadajgcego sie z ponizszych konsorcjantow: *

[obowiazkowo w gwarancji nalezy podac nazwy KONSORCIANTOW]

%* . e
niepotrzebne skreslic

oraz BENEFICJENTA tj. Zamawiajgcego:

[nazwa i dane BENEFICJENTA (Zamawiajacego)]
na zadanie:
Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjqg strefy sitowni plenerowej
w ZSS — I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz
z zagospodarowaniem terenu — utwardzenie istniejgcej drogi wewnetrznej, budowa sfifowni plenerowej, budowa 12 miejsc
parkingowych — IT POSTEPOWANIE

g1
Gwarancja niniejsza zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Wykonawcy powstate z tytutu
zabezpieczenia:

1. WADIUM* skladanej oferty Wykonawcy,

Gwarant nieodwotalnie i bezwarunkowo gwarantuje na rzecz Beneficjenta zapfate wadium do kwoty: ....ccresssrennas PLN
(SIOWIHE. ..ottt ettt assstaastssiraaanasinnans ztotych 00/100) na jego pierwsze pisemne, bez jakichkolwiek
warunkdéw wstepnych, wezwanie.

Zamawiajgcemu stuzy takze prawo wyptaty wadium ze strony Gwaranta w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

%* . e
niepotrzebne skreslic

2. NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY* zawartej dla realizacji w/w zadania.

§2
Gwarant nieodwotalnie i bezwarunkowo gwarantuje na rzecz Beneficjenta zaptate do kwoty: ....cvcvssrannns PLN (Sfownie:
.......................................................................... 00/100) na jego pierwsze pisemne wezwanie, bez warunkéw wstepnych.

Gwarancja niniejsza zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Wykonawcy powstate z tytutu niezaptacenia przez
Wykonawce naleznosci, powstatych w okresie obowigzywania niniejszej Gwarancji, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy lub zerwania Umowy przez Wykonawce lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy,
a takze niezaptacenia przez Wykonawce naliczonych kar umownych.

%* . e
niepotrzebne skreslic

Gwarancja / Poreczenie na kwote zh. ..o §3 jest wazne od dnia .......ccevvnuiiriinnnen. dodnia ....ccoceeveeens
Lub alternatywnie
Gwarancja / Poreczenie jest wazne w 100% tj. ............... Ztod dnia ....eeeueennen. dodnia ................
iw30% . ccoveneenn ztod dnia .............. do dnia ................ ten sam dzieri j.w.
Podpis i piecze¢ Gwaranta / Poreczyciela Data ......cceveviiennnns 200 ... rok

[adres Gwaranta]
W przypadku zmiany terminéw realizacji umowy Wykonawca obowigzany jest aktualizowac okres waznosci zabezpieczenia i zapewni¢ jego
ciggtos¢ przed wygasnieciem poprzedniego zabezpieczenia, w szczegdlnosci w przypadku przedtuzenia wykonania przedmiotu umowy, a takze
w innych przypadkach wskazanych w umowie, Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym ostateczng tres¢ gwarancji lub poreczenia,
co dotyczy takze gwarancji i poreczen przedktadanych jako aktualizacja.
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