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Politechnika Krakowska im. Tadeusza KoSciuszki

Dzial Zaméwien Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKOW

Znak sprawy : KA-2/050/2020
L.dz. KA-2/388/2020

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ - §
Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiajacego wplyngly prosby o wyjasnienie zapisu
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, w postepowaniu prowadzonym na podstawie
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz.U. z
2019 1. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Budowa budynku Laboratorium Aerodynamiki Srodowiskowej Wydzialu Inzynierii
Ladowej Politechniki Krakowskiej oraz kontenerowej stacji transformatorowej
15/0,4kV.

Ponizej — tre$¢ pytan i stanowisko Zamawiajacego.

Zestaw nr 11

Pytanie 6:

Dotyczy § 4 ust. 4
Whnosimy o dodanie na koncu jednostki redakcyjnej frazy: ,Rezygnacja z wykonywania pewnych robot
(robot zaniechanych) nie moze prowadzi¢ do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy o wigcej niz 10%"". Wskazujemy iz dokonanie powyzszej zmiany jest konieczne,
gdyz obecna redakcja postanowienia razgco narusza art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Przepis ten nakazuje Zamawiajgcemu dokonac opisu przedmiotu zamowienia w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy, umozliwiajgcy dokonanie wyceny oferty. Zgodnie z bogatym
orzecznictwem Krajowej Izby Odwotawczej przy Prezesie Urzedu Zamoéwien Publicznych oraz sgdéw
powszechnych, zastrzeganie przez Zamawiajacych uprawnienia do zmniejszenia zakresu zamédwienia
jest dopuszczalne i skuteczne tylko i wytacznie w sytuacji, gdy okresla sie jednoczesnie dolng granice
tego ograniczenia. Brak wprowadzenia takiego limitu spowoduje, iz wykonawca bedzie uprawniony do
roszczenia wynikajacego z art. 644 Kc w zw. z art. 656 § 2 Kc w kazdym przypadku proby
ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajgcego. Wskazujemy ponadto, iz praktyki
zamawiajgcych polegajgce na wpisywaniu we wzorach uméw mozliwosci ograniczania zakresu
zamowienia bez wskazywania minimalne] wartosci lub wielkosci $wiadczenia stron, beda wprost
zakazane ustawg (art. 433 pkt 4) z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, wchodzacg w
zycie w dniu 1 stycznia 2021 r.

ad6) Zamawiajgcy przychyla sie po powyzszej prosby. W par.4 ust.4 dodaje sie zapis o tresci:

.. Rezygnacja z wykonywania pewnych zakresow robot (rebot zaniechanych) nie moze spowodowac
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy {gcznie o wiecej niz 10%.

Pytanie 21

Dotyczy § 13 ust. 5

Wnosimy © wykreslenie zdania drugiego. Wskazujemy, iz obecne brzmienie bezwzglednie
obowigzujgcego art. 151 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych daje Zamawiajgcemu
mozliwos¢ zadania zabezpieczenia jedynie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Obecny stan prawny,

Temat 1 - Projekt pn. Budowa Laboratorium Aerodynamiki Srodowiskowej Politechniki Krakowskiej,
realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Malopolskiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa | Gospodarka wiedzy,
Dziafanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, umowa RPMP.01.01.00-12-0141/18-00
z dnia 05.07.2019 r.
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obowigzujacy od 22 grudnia 2009 r., nie pozwala Wykonawcy zgdac zaspokojenia z zabezpieczenia w
przypadku realizacji uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.
ad21) Zamawiajacy przychyla sie do uwag Wykonawcy i wykresla zdanie drugie w § 13 ust. 5

Pytanie 22

Dotyczy § 14 ust. 14 lit. f

Whnosimy o wykreslenie tego postanowienia. Zawiera ono biad logiczny w postaci definicji , ignofum
per ignotum”.

ad22) Zamawiajacy przychyla sie do uwag Wykenawcy i wykresla postanowienie § 14 ust 14 lit. f

Pytanie 26

Dotyczy § 15 ust. 6

Whnosimy o wykreslenie frazy ,oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia”. Tresc ta jest niezgodna z prawem, zatem nie obowigzuje. W przypadku odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktore wykonawca nie odpowiada oraz innych niz
wskazane w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz w § 15 ust. 3 umowy, Zamawiajacy,
stosownie do art. 644 Kc (majacego charakter ius cogens) w zw. z art. 656 § 1 Kc zaptaci wykonawcy
kwote wynagrodzenia za caly przedmiot umowy, ewentualnie pomniejszong o to co wykonawca
zaoszczedzit wskutek braku koniecznosci wykonania czesci robot.

ad26) Zamawiajgcy zmienia zapis § 15 ust. 6 , ktory otrzymuje brzmienie :

, Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do dokonania odbioru robot
wykonanych wg zasad okreslonych w ust. 5 oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia ,,

Pytanie 27

Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 2

Whnosimy o zamiane frazy ,za ktore Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci’, frazg ,za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢”. Obecna tres¢ postanowienia jest niezgodna z art. 483 Kc (a
zatem w tym zakresie niewazna), jak réwniez niespdjna logicznie z pierwszym zdaniem § 16. W
polskim porzadku prawnym kare umowng mozna zastrzec na wypadek niewykonania Iub
nienalezytego wykonania umowy przez strone umowy, wykluczone jest jej zastrzeganie na wypadek
zaistnienia okolicznoéci niezaleznych od stron. Literalna interpretacja, obecnej, niefortunnej, tresci ww.
postanowienia pozwalataby Zamawiajgcemu dochodzi¢ od wykonawcy kar umownych w przypadkach
wskazanych w § 17 ust. 1 pkt 1-3 umowy.

ad27) W § 16 ust. 1 pkt 2, wykresla sie wyrazenie , za ktére Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci”

Pytanie 32

Dotyczy § 18 ust. 9

Whnosimy o wykreslenie tego postanowienia jako niewaznego (art. 58 Kc) i nie odnoszgcego skutkow
prawnych z uwagi na jego niezgodnos¢ z wilasciwoscig (naturg) umowy o roboty budowlane. Kwestia
dofinansowania inwestycji jest sprawg wewnetrzng Zamawiajgcege nie majacg wptywu na fresc
zawartej umowy, zwlaszcza co do zakresu obowigzkéw Zamawiajgcego zaptaty za wykonane roboty.
Przepisy prawa dajg Zamawiajgcemu pewne uprawnienia zwigzane z odpadnieciem charakteru celu
publicznego zamowienia czy utraty dofinansowania.

Ad32) § 18 ust. 9 otrzymuje brzmienie : , Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu
rozliczania umowy, jezeli taka zmiana bedzie konieczna ze wzgledu na zmiang umowy o
dofinansowanie zadania.”

Zestaw nr 22
1. W zwigzku z faktem, iz umowa nie zawiera zadnych postanowien na temat zatwierdzania
projektu wykonawczego przez Zamawiajacego, wnosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z
ktorym Wykonawca bedzie akceptowat przedkiadane czesci projektu wykonawczego w
terminie 7 dni od ich otrzymania.
Ad1) Zamawiajacy przychyla sie po powyzszej proshy. Dlatego tez proponuje w par.8 dodac¢ ust.9 w
brzmieniu:
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9. Wykonawca wykona projekt szczegotowy (wykonawczy) inwestycji. Zamawiajacy bedzie
zatwierdzat projekt wykonawczy w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania.

18. Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2) odbiér czesciowy ma potwierdza¢ wykonanie danego etapu robot i

Ad18)

jego przyjecie bez zastrzezen jest wyrazeniem zgody na dalszg realizacje prac.
Majac na uwadze, iz zgodnie z § 5 ust. 2 protokoly odbioru czesciowego sa podstawa do
ptatnosci czesciowych wnosimy, aby:

a) wady nieistotne nie stanowily podstawy do odmowy odbioru czesciowego, a co za tym
idzie odmowy zaptaty za prace wykonane w danym okresie rozliczeniowym;

b) protokoly czesciowe potwierdzaly wykonanie elementow roboét zrealizowanych w
miesiecznym okresie rozliczeniowym (umowa nie definiuje pojecia ,etap robot”).

a) Wady ,nieistotne” nie stanowig podstawy do odmowy odbioru czesciowego. O nieistotnosci

tych wad decydowac bedzie kazdorazowo komisja odbiorowa.

b) przerobowe protokoly czesciowe majg potwierdza¢ wykonanie elementow robot

zrealizowanych w umownym okresie rozliczeniowym, nie czesciej niz co miesigc i nie rzadziej

niz co 3 miesiace (zgodnie z wymaganiami SIWZ)

Zestaw nr 23

Nr

Branza Pytanie

39

W Projekcie Wykonawczym stacji transformatorowej i przytgczy
elektroenergetycznych brak jest schematéw ztacz kablowych ZK-LAS i ZK-
KT, a na rysunkach E-10 i E-11 aparatura tgczeniowa/zabezpieczajgca nie
jest opisana. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o te schematy lub
przynajmniej podanie typoéw i praddw znamionowych projektowanych
roztgcznikow bezpiecznikowych.

Ad39) Uzupeinienie do opisu - Typy i prady znamionowe projektowanych
roztgcznikow bezpiecznikowych:

Zigcze ZK-KT:

Roziacznik izolacyjny 3-biegunowy 630 A 3-fazowy z pokrettem
bezpieczenstwa

Elektryczna Ziacze ZK-LAS:

obwod RGN - Rozigeznik izolacyjny 3-biegunowy 630 A 3-fazowy z
pokrettem bezpieczenstwa

obwdd RGnN PPOZ - Roztgcznik izolacyjny 3-biegunowy 63 A 3-fazowy
obwod ACH1 - Rozigcznik izolacyjny 3-biegunowy 630 A 3-fazowy z
pokrettem bezpieczenstwa

obwodd ACH2 - Rozigeznik izolacyjny 3-biegunowy 630 A 3-fazowy z
pokrettem bezpieczenstwa

obwéd TA1 - Roziacznik izolacyjny 3-biegunowy 1800 A 3-fazowy z
pokrettem bezpieczenstwa

obwdd TA2 - Roztacznik izolacyjny 3-biegunowy 1800 A 3-fazowy z
pokrettem bezpieczenstwa

133

Czy na obiekcie bedzie wymagana instalacja systemu BMS ? Prosimy o
maksymalne doprecyzowanie zakresu jesli ma wystepowac. Opis
funkcjonalno-uzytkowy i wymagania co do systemu.

Ad133) Tak, na obiekcie przewiduje sie instalacje systemu BMS

W ziaczeniu przykiadowy opis funkcji systemu BMS — plik

zest23 ad133 przykiad BMS.zip

Podstawe takiego systemu stanowi¢ ma serwer integrujacy, do ktérego
doprowadzone maja byc¢ sygnaly alarmowe z central alarmowych systemu
sygnalizacji wlamania i napadu, z serwera systemu kontroli dostepu,
centrali systemu sygnalizacji pozaru i telewizji dozorowej

Teletechnika

162

Whbrew tresci odpowiedzi na pytanie Nr 1 z zestawu Nr 5 z 28.05.2020
Formalne dotgczony do odpowiedzi plik *.dwg nie dotyczy Projektu o ktdorym mowa w
SIWZ a projektu pierwotnego z 2017 r. Prosimy 0 zamieszczenie
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pliku/plikéw dwg z Zamiennym PB.
Ad162) Zamawiajacy publikuje dodatkowe pliki pomocnicze. W zatgczeniu
plik - zest23 ad162-wersja edytowalna PBZ.dwg

Zestaw nr 24

3. W opisie technicznym punkt 6.5 jest informacja ze zostata zaprojektowana brama
przesuwna teleskopowa o odpornoéci EI60. Brak jakiejkolwiek informacji o wymiarach tej
bramy oraz nie jest ona pokazana na zadnym rysunku. Prosimy o wyjasnienie i informacje
czy Inwestor oczekuje uwzglednienia tej bramy w kalkulacji ofertowe;.

Ad3) W/w opis dotyczy zawartosci PB z 06.2017r. Brama przesuwna teleskopowa o odpornosci EI60
nie jest w zakresie obecnego zadania (bedzie przedmiotem odrebnego postepowania na dostawy).

Zestaw nr 25

17. Prosimy o podanie wielkosci oraz sposobu sterowania elektrycznego zaluzjami w elewacji
budynku trafo stuzacych wentylacji grawitacyjnej budynku, prosimy o wskazanie
przyktadowego produktu spetniajgcego wymagania SIWZ

Ad17) Zgodnie z opisem, w stacji transformatorowej zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. W
przypadku wykrycia pozaru przeciwzaluzja PPOZ jest zamykana (dziatanie na zasadzie bimetalu oraz
sprezyny). Przykltadowe rozwigzanie spetnia producent drzwi , klap oraz zaluzji ppoz - firma Mercor,

Zestaw nr 26

Nr

Branza

Pytanie

173

Umowa

Zgodnie z naczelng zasadg PZP opis przedmiotu zaméwienia musi by¢
jednoznaczny. Zasadniczym elementem opisu przedmiotu zamowienia jest
dokumentacja projektowa. Wg SIWZ przedmiotem zamowienia jest - w
temacie 1 - BUDOWA budynku Laboratorium ..... Rowniez w par 2 ust 1
Umowy wyraznie stwierdzono, ze przedmiotem zamowienia jest
WYKONANIE robét budowlanych ...... ( zwyczajowo tego rodzaju umowy
nazwane s3 jako Umowa typu BUDUJ ). Z tresci Par 4 ust 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 z pdzn.
zmianami w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego jednoznacznie
wynika, ze dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe skiada sie oprocz Projektu
Budowlanego rowniez z Projektu Wykonawczego, ktory zgodnie z Par.
5. ust 1 tego samego rozporzadzenia powinien uzupetniac i
uszczegotawiac Projekt Budowalny w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego
oraz przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji roboét
budowlanych. Z powyzszego wynika jednoznacznie, ze dla sporzgdzenia
oferty przez wykonawce dla umowy typu BUDUJ niezbedny jest Projekt
Wykonawczy, ktorego dostarczenie jest obowigzkiem Zamawiajgcego.
Prosimy o przekazanie dokumentacji jednoznacznie opisujgcej przedmiot
zamowienia w tym Projektu Wykonawczego o ktérym mowa w cytowanym
Rozporzadzeniu. W przeciwnym przypadku mamy do czynienia z Umowg
potocznie zwang Zaprojektuj i Wybuduj co wymaga wprowadzenia zmian
do SIWZ i par 2. Umowy aby jednoznacznie okreslony zostat zakres
obowigzkow Wykonawcy zaréwno w obszarze realizacji jak | wykonania
dokumentacji.

Ad173) Zamawiajacy stoi na stanowisku, ze dla potrzeb niniejszego
postepowania, udostepniajgc PBZ dla obiektu (a poznie] rowniez PB
pierwotny) oraz proponujgc wskaznikowy sposob wyceny oferty, opisal
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wystarczajgco i jednoznacznie przedmiot zamoéwienia. Dla potrzeb
uzyskania PnB wystarczajgca jest faza dokumentacji - projekt budowlany
(art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy PB). Dysponujac projektem budowlanym,
szacunkowg wartos¢ robot budowlanych mozna okreslic metodologig
wskaznikowa na podstawie doswiadczenia Wykonawcey przy wykonywaniu
podobnych obiektow.

Skore autorzy ustawy Prawo budowlane zatozyli, iz budowa zajmuja sie
profesjonalisci: projektanci, kierownicy budowy, inspektorzy nadzoru
inwestorskiego, ktére to oscby poza wyzszym wyksztatceniem zawodowym
i wieloletnig prakiykg, zostali zweryfikowani przez stowarzyszenia
zawodowe i uzyskali prawo do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, to uznali ze dysponujac projektem
budowlanym potrafig uzyskac efekit w postaci obiektu budowlanego
gotowego do eksploatacji lub uzytkowania.

Zatem projekt budowlany zdefiniowany w rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
poz. 462 z pozn. zmianami), jest kompletny pod wzgledem celu, a to
oznacza, ze profesjonalistom, o ktorych mowa wyzej - wystarczy do jego
budowy

Faza dokumentacji — projekt wykonawczy stanowi tylko uszczegolowienie
projektu budowlanego.

Dobre praktyki panstw Europy Zachodniej wskazuja, ze projekt
wykonawczy powinien by¢ opracowywany po wylonieniu w przetargu
wykonawcy robdt i uwzgledniac:

- uzbrojenie techniczne tego wykonawcy,

- do$wiadczenie w realizacji podobnych obiekiow,

- kwalifikacje sredniego dozoru technicznego oraz robotnikow budowlanych,
- organizacje pracy wykonawcy robot budowlanych.

Skoro projekt wykonawczy nie musi byc opracowywany przez autora
projektu budowlanego, a nawet osobe uprawniong do samodzielnego
projektowania, Zamawiajgcy uznat ze Korzystniej dla niego jest zlecenie
opracowanie projektu szczegodtowego Wykonawcey robot budowlanych (w
ramach przetargu na wykonanie robot budowlanych) niz zastgpienie
niekompletnego projektu wykonawczego nadzorem autorskim projektantowi
PB.

KIEROWNIK
Dziatu Zamdwier Publicznych
mgr Zofia Gajewska

K7t Cewer oteqy

Signature erified

Dokument podpisghy przez
Leszek Tadeu ednarz
Data: 2020.06.15113:39:45 CEST
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