
Data opracowania:

2020-01-24

Przedmiar robót

Budowa: Budowa Centrum Wielopokoleniowego wraz z zadaszonym tarasem, rozbiórką części 

istniejącego budynku gospodarczego i budową niezbędnej infrastruktury technicznej

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: działki nr 236/56, 236/57, 236/58, 236/61

obręb 0001 Baruchowo, gmina Baruchowo

Nazwa i kod CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: Gmina Baruchowo

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Paweł Łuszcz
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Kosztorys Kosztorys

1 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 Element DACH

1.1.1 Kalkulacja 

własna

Odłączenie instalacji elektrycznej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.1.2 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

31,70*7,55*2 478,670000

(23,60-15,00)*3,00 25,800000

RAZEM: 504,470000 m2 504,470

1.1.3 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna

Wyliczenie ilości robót:

504,470 504,470000

RAZEM: 504,470000 m2 504,470

1.1.4 KNR 45/1/2 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi 

drewnianych, płyty i gąsiory nie nadające się do użytku, faliste

Wyliczenie ilości robót:

8,12*5,50 44,660000

15,00*3,00 45,000000

RAZEM: 89,660000 m2 89,660

1.1.5 KNR 404/403/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu

Wyliczenie ilości robót:

44,66 44,660000

RAZEM: 44,660000 m2 44,660

1.1.6 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk

Wyliczenie ilości robót:

504,470 504,470000

RAZEM: 504,470000 m2 504,470

1.1.7 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste

Wyliczenie ilości robót:

478,670+44,66 523,330000

RAZEM: 523,330000 m2 523,330

1.2 Element STOLARKA

1.2.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, stolarka okienna, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.2.2 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, stolarka drzwiowa, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.2.3 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, stolarka drzwiowa, ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,60*2,00*3+2,55*2,40 15,720000

RAZEM: 15,720000 m2 15,720
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1.3 Element ŚCIANY

1.3.1 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), 

na zaprawie cementowo-wapiennej - wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

ściany od poz.3.5m (31,46*2+14,46*2)*2,58*0,24 56,867328

szczyty 14,46*2,55*0,5*2*0,24 8,849520

ściany wewnętrzne (4,58+2,29)*3,50*0,24 5,770800

RAZEM: 71,487648 m3 71,488

1.3.2 KNR 404/104/3 Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnacji), z pustaków 

żużlobetonowych , na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

((5,00*2+8,20)*3,50-2,50*2,40-1,08*0,80*2)*0,24 13,433280

RAZEM: 13,433280 m3 13,433

1.3.3 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych i zewnetrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, z zaprawy 

cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

ściany od poz.3.5m (31,46*2+14,46*2)*3,50 321,440000

-1,67*1,20*6-1,60*2,00*3 -21,624000

-1,00*2,00 -2,000000

RAZEM: 297,816000 m2 297,816

1.4 Element POSADZKA

1.4.1 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek

Wyliczenie ilości robót:

31,22*13,98 436,455600

4,66*7,64 35,602400

RAZEM: 472,058000 m2 472,058

1.5 Element PODESTY, SCHODY

1.5.1 KNR 404/306/6 Rozebranie podestów i schodów żelbetowych

Wyliczenie ilości robót:

6,00*1,60*0,5 4,800000

5,00*1,60*0,5 4,000000

4,00*1,60*0,5 3,200000

3,20*1,60*0,5 2,560000

RAZEM: 14,560000 m3 14,560

1.6 Element WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU

1.6.1 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych

Wyliczenie ilości robót:

190 190,000000

RAZEM: 190,000000 m3 190,000

1.6.2 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

190 190,000000

RAZEM: 190,000000 m3 190,000

1.6.3 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu, krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

190 190,000000

RAZEM: 190,000000 m3 190,000
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1.6.4 Kalkulacja 

indywidualna

Opłata za utylizację gruzu na składowisku

Wyliczenie ilości robót:

190 190,000000

RAZEM: 190,000000 m3 190,00

1.6.5 Kalkulacja 

własna

Załadunek, transport i utylizacja papy na składowisku

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 t 8,000

1.6.6 Kalkulacja 

własna

Załadunek, transport i utylizacja płyt falistych (azbestowych) na składowisku

Wyliczenie ilości robót:

1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 t 1,500

2 Rozdział ROBOTY BUDOWLANE

2.1 Grupa KONSTRUKCJA

2.1.1 Element ROBOTY ZIEMNE

2.1.1.1 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz istniejącego budynku, wraz z 

wywozem ziemi

Wyliczenie ilości robót:

13,98*31,22*0,30 130,936680

RAZEM: 130,936680 m3 130,937

2.1.1.2 KNNR 1/202/8 

(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

wykop do poziomu projektowanej 

posadzki

(29,35+0,60)*(15,56+0,60*2)*0,40 200,784800

Ławy (0,60+0,60+0,60)*24,00*0,70 30,240000

(0,60+0,80+0,60)*36,00*0,70 50,400000

(0,60+1,00+0,60)*106,50*0,70 164,010000

(0,60+1,20+0,60)*10,00*0,70 16,800000

Stopy (1,20+0,60*2)*(1,20+0,60)*23*0,70 69,552000

(1,5+0,60*2)*1,5*16*0,70 45,360000

wykop na odkład -230,86 -230,860000

RAZEM: 346,286800 m3 346,287

2.1.1.3 KNNR 1/208/2 

(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

346,287 346,287000

RAZEM: 346,287000 m3 346,287

2.1.1.4 Kalkulacja 

indywidualna

Opłata za składowanie ziemi na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

130,937+346,287 477,224000

RAZEM: 477,224000 m3 477,22

2.1.1.5 KNNR 1/210/3 

(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi

Wyliczenie ilości robót:

577,147*0,4 230,858800

RAZEM: 230,858800 m3 230,86
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2.1.1.6 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów fundamentowych oraz  wykonywanie nasypów ziemią z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

230,86 230,860000

RAZEM: 230,860000 m3 230,86

2.1.2 Element FUNDAMENTY

2.1.2.1 KNR 202/1101/1

(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podkładowy C8/10

Wyliczenie ilości robót:

ława o szer.60cm 0,70*0,10*24,00 1,680000

ława o szer.80cm 0,90*0,10*36,00 3,240000

ława o szer.100cm 1,10*0,10*106,50 11,715000

ława o szer.120cm 1,30*0,10*10,00 1,300000

stopy 1,30*1,30*0,10*23 3,887000

stopy 1,60*1,60*0,10*16 4,096000

płyta 2,65*2,65*0,10 0,702250

RAZEM: 26,620250 m3 26,620

2.1.2.2 KNR 202/252/1 

(3)

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne o szerokości do 0.6˙m, 

beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,50*24,00 7,200000

RAZEM: 7,200000 m3 7,200

2.1.2.3 KNR 202/252/2 

(3)

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne o szerokości do 0.8˙m, 

beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,80*0,50*36,00 14,400000

RAZEM: 14,400000 m3 14,400

2.1.2.4 KNR 202/252/3 

(3)

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne o szerokości do 1.3˙m, 

beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

ława o szer.100cm 1,00*0,50*106,50 53,250000

ława o szer.120cm 1,20*0,50*10,00 6,000000

RAZEM: 59,250000 m3 59,250

2.1.2.5 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - ławy

Wyliczenie ilości robót:

rys.PW-01 201,20/1000 0,201200

rys.PW-02 355,50/1000 0,355500

rys.PW-03 1348,08/1000 1,348080

rys.PW-04 135,16/1000 0,135160

RAZEM: 2,039940 t 2,040

2.1.2.6 KNR 202/253/2 

(3)

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne, objętość do 0.8˙m3, 

beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,20*0,50*23 16,560000

RAZEM: 16,560000 m3 16,560

2.1.2.7 KNR 202/253/3 

(3)

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne, objętość do 1.5˙m3, 

beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5*0,50*16 18,000000

RAZEM: 18,000000 m3 18,000

2.1.2.8 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - stopy

Wyliczenie ilości robót:

rys.PW-05 898,96/1000 0,898960

rys.PW-06 748,21/1000 0,748210

RAZEM: 1,647170 t 1,647



BARUCHOWO_roboty budowlane Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18194)

strona nr: 6

Kosztorys

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2.1.2.9 KNR 202/205/1 

(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyta gr.40cm, beton C20/25 - szyb windy

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,65*2,65*0,40 2,809000

RAZEM: 2,809000 m3 2,809

2.1.2.10 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - płyta

Wyliczenie ilości robót:

płyta 2,809*45/1000 0,126405

RAZEM: 0,126405 t 0,126

2.1.2.11 KNR 202/101/5 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne

oś J 31,90*0,60*0,24 4,593600

oś A' (29,70-4,98)*1,00*0,24+4,98*0,60*0,24 6,649920

oś 15 14,56*0,60*0,24 2,096640

Ściany wewnętrzne

oś E (30,70-4,98)*1,00*0,38+4,98*0,60*0,38 10,909040

oś13 7,10*0,60*0,24 1,022400

oś 14 6,84*0,60*0,24+1,40*0,60*0,24 1,186560

oś7 (2,90+4,65)*0,60*0,24 1,087200

Ściany wewnętrzne - cz. istniejąca

oś 3 10,40*0,60*0,24 1,497600

oś L 4,88*0,60*0,24 0,702720

oś 2 (3,92+6,78)*0,60*0,24 1,540800

oś C 11,31*0,60*0,24 1,628640

oś 4 3,92*0,60*0,24 0,564480

oś G 6,90*0,60*0,24 0,993600

pozostałe (7,40+2,65+3,90+2,56)*0,60*0,24 2,377440

oś K i G (2,52*2+5,32+1,80*2+2,28)*0,60*0,24 2,338560

RAZEM: 39,189200 m3 39,189

2.1.3 Element IZOLACJA FUNDAMENTÓW

2.1.3.1 KNR 202/604/2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome , 2 warstwy papy na lepiku, ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

ława o szer.60cm 0,70*24,00 16,800000

ława o szer.80cm 0,90*36,00 32,400000

ława o szer.100cm 1,10*106,50 117,150000

ława o szer.120cm 1,30*10,00 13,000000

stopy 1,30*1,30*23 38,870000

stopy 1,60*1,60*16 40,960000

płyta 2,65*2,65 7,022500

RAZEM: 266,202500 m2 266,203
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2.1.3.2 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ława o szer.60cm 0,50*2*24,00 24,000000

ława o szer.80cm 0,50*2*36,00 36,000000

ława o szer.100cm 0,50*2*106,50 106,500000

ława o szer.120cm 0,50*2*10,00 10,000000

stopy 1,20*0,50*4*23 55,200000

stopy 1,50*0,50*4*16 48,000000

płyta 2,65*0,40*4 4,240000

Ściany zewnętrzne

oś J 31,90*0,60*2 38,280000

oś A' (29,70-4,98)*1,00*2+4,98*0,60*2 55,416000

oś 15 14,56*0,60*2 17,472000

Ściany wewnętrzne

oś E (30,70-4,98)*1,00*2+4,98*0,60*2 57,416000

oś13 7,10*0,60*2 8,520000

oś 14 6,84*0,60*2+1,40*0,60*2 9,888000

oś7 (2,90+4,65)*0,60*2 9,060000

Ściany wewnętrzne - cz. istniejąca

oś 3 10,40*0,60*2 12,480000

oś L 4,88*0,60*2 5,856000

oś 2 (3,92+6,78)*0,60*2 12,840000

oś C 11,31*0,60*2 13,572000

oś 4 3,92*0,60*2 4,704000

oś G 6,90*0,60*2 8,280000

pozostałe (7,40+2,65+3,90+2,56)*0,60*2 19,812000

oś K i G (2,52*2+5,32+1,80*2+2,28)*0,60*2 19,488000

RAZEM: 577,024000 m2 577,024

2.1.3.3 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt styropianowych typu XPS gr.15cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zenętrzne

oś J 31,90*0,60 19,140000

oś A' (29,70-4,98)*1,00+4,98*0,60 27,708000

oś 15 14,56*0,60 8,736000

RAZEM: 55,584000 m2 55,584

2.1.3.4 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

55,584*1,1 61,142400

RAZEM: 61,142400 m2 61,142

2.1.4 Element IZOLACJA ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW

2.1.4.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość 

do 1,5˙m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(31,70*2+14,46*2)*0,60*1,10 60,931200

RAZEM: 60,931200 m3 60,931

2.1.4.2 KNR 401/9901/1 Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, mury 

z cegły grubości 1˙cegły

Wyliczenie ilości robót:

cz.istniejąca budynku 31,70*2+14,46*2 92,320000

RAZEM: 92,320000 m 92,320
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2.1.4.3 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt styropianowych typu XPS gr.15cm

Wyliczenie ilości robót:

Cz. istniejąca (14,61+32,00+14,76+16,78)*1,10 85,965000

RAZEM: 85,965000 m2 85,965

2.1.4.4 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

85,965*1,1 94,561500

RAZEM: 94,561500 m2 94,562

2.1.4.5 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, 

pozostała ziemia do rozplantowania

Wyliczenie ilości robót:

60,931 60,931000

RAZEM: 60,931000 m3 60,931

2.1.5 Element PODBUDOWA POD POSADZKĘ

2.1.5.1 KNR 202/1101/7

(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek gr.15cm

Wyliczenie ilości robót:

(15,35+28,00+16,52+26,62+16,30+250,00+12,35+48,26+

190,67+21,62+6,17+3,18+187,60+13,45)*0,15

125,413500

RAZEM: 125,413500 m3 125,414

2.1.5.2 KNR 202/1101/1

(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podkładowy C8/10 gr.15cm

Wyliczenie ilości robót:

125,414 125,414000

RAZEM: 125,414000 m3 125,414

2.1.6 Element SŁUPY

2.1.6.1 KNR 202/258/2 

(3)

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 5.0-6.0˙m/m2, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Parter 30x38cm - rdzenie 0,30*0,38*4,48*7 3,575040

RAZEM: 3,575040 m3 3,575

2.1.6.2 KNR 202/258/5 

(3)

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 8.0-9.0˙m/m2, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Parter 24x24cm - rdzenie 0,24*0,24*4,48*5 1,290240

Piętro 24x24cm - rdzenie 0,24*0,24*3,35*10 1,929600

Parter 30x24cm - rdzenie 0,24*0,30*4,48*11 3,548160

RAZEM: 6,768000 m3 6,768

2.1.6.3 KNR 202/258/6 

(3)

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 9.0-10.0˙m/m2, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Parter 30x30cm 0,30*0,30*4,48*5 2,016000

RAZEM: 2,016000 m3 2,016

2.1.6.4 KNR 202/258/8 

(3)

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 11.5-13.5˙m/m2, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Parter 24x24cm 0,24*0,24*4,48*13 3,354624

Piętro 24x24cm 0,24*0,24*3,35*5 0,964800

Piętro 24x48cm - rdzenie 0,24*0,48*3,35*12 4,631040

RAZEM: 8,950464 m3 8,950
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2.1.6.5 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

rys.PW-07 1290,22/1000 1,290220

rys.PW-08 693,61/1000 0,693610

rys.PW-09 708,01/1000 0,708010

rys.PW-10 448,48/1000 0,448480

rys.PW-11 836,81/1000 0,836810

rys.PW-12 543,39/1000 0,543390

RAZEM: 4,520520 t 4,521

2.1.7 Element BELKI,PODCIĄGI

2.1.7.1 KNR 202/262/1 

(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 8˙(m/m2), 

beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Podciąg P11 0,30*0,80*(7,10+6,84)*4 13,382400

RAZEM: 13,382400 m3 13,382

2.1.7.2 KNR 202/262/2 

(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 10˙(m/m2), 

beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Podciąg P1a 0,30*0,65*8,62 1,680900

Podciąg P1b 0,30*0,65*8,62 1,680900

Podciąg P9 0,30*0,60*7,10*2 2,556000

Podciąg P12 0,30*0,60*6,84 1,231200

RAZEM: 7,149000 m3 7,149

2.1.7.3 KNR 202/262/3 

(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 12˙(m/m2), 

beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Podciąg P2 0,24*0,40*3,86 0,370560

Podciąg P3 0,24*0,40*1,80 0,172800

Podciąg P4 0,24*0,40*2,00 0,192000

Podciąg P5 0,24*0,40*(4,49+4,30) 0,843840

Podciąg P6 0,24*0,50*(4,34+2,64) 0,837600

Podciąg P7 0,24*0,30*(3,35+0,24*2) 0,275760

Podciąg P7a 0,24*0,30*(2,67+0,24*2) 0,226800

Podciąg P8 0,24*0,40*(3,54+3,20+0,24) 0,670080

Podciąg P10 0,24*0,40*(3,70+0,24*2) 0,401280

Podciąg P13 0,24*0,40*3,04 0,291840

Piętro

Podciąg P21 0,24*0,50*2,16 0,259200

Podciąg P22 0,24*0,50*2,09 0,250800

Podciąg P23 0,24*0,50*(3,86+0,24) 0,492000

Podciąg P23 nadproże 0,24*0,30*(1,30+1,90+1,30+0,24*2) 0,358560

Podciąg P24 0,24*0,30*2,90 0,208800

RAZEM: 5,851920 m3 5,852
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2.1.7.4 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

rys.PW-13 275,17/1000 0,275170

rys.PW-14 248,36/1000 0,248360

rys.PW-15 55,06/1000 0,055060

rys.PW-16 18,59/1000 0,018590

rys.PW-17 20,11/1000 0,020110

rys.PW-18 164,55/1000 0,164550

rys.PW-19 151,63/1000 0,151630

rys.PW-20 48,60/1000 0,048600

rys.PW-21 40,17/1000 0,040170

rys.PW-22 92,60/1000 0,092600

rys.PW-23 233,22/1000*2 0,466440

rys.PW-24 63,00/1000 0,063000

rys.PW-25 2187,07/1000 2,187070

rys.PW-26 274,18/1000 0,274180

rys.PW-27 50,60/1000 0,050600

rys.PW-28 18,86/1000 0,018860

rys.PW-29 18,49/1000 0,018490

rys.PW-30 39,73/1000 0,039730

rys.PW-31 40,49/1000 0,040490

rys.PW-32 23,24/1000 0,023240

RAZEM: 4,296940 t 4,297

2.1.8 Element NADPROŻA

2.1.8.1 KNR 202/262/3 

(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 12˙(m/m2), 

beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Nadproże NSt L=6,0m 0,24*0,30*6,00 0,432000

Nadproże NSt L=5,5m 0,24*0,30*5,50 0,396000

Nadproże 2-A 0,24*0,30*3,80 0,273600

Nadproże L=1,3 0,24*0,30*(1,30+0,24*2) 0,128160

Nadproże L=3,0 x 4szt 0,24*0,40*(3,00+0,24*2)*4 1,336320

Piętro

Nadproże L=1,2 0,24*0,30*(1,20+0,24*2) 0,120960

Nadproże L=1,8 x 2szt 0,24*0,30*(1,80+0,24*2)*2 0,328320

Nadproże L=9,0+5,0m 0,24*0,50*(8,50+4,52) 1,562400

RAZEM: 4,577760 m3 4,578

2.1.8.2 KNR 202/262/4 

(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 14˙(m/m2), 

beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Nadproże L=1,0 0,24*0,24*(1,00+0,24) 0,071424

RAZEM: 0,071424 m3 0,071
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2.1.8.3 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

rys.PW-33 40,72/1000 0,040720

rys.PW-34 37,26/1000 0,037260

rys.PW-35 25,07/1000 0,025070

rys.PW-36 8,56/1000 0,008560

rys.PW-37 12,23/1000 0,012230

rys.PW-38 203,02/1000 0,203020

rys.PW-39 11,24/1000 0,011240

rys.PW-40 35,79/1000 0,035790

rys.PW-41 291,29/1000 0,291290

RAZEM: 0,665180 t 0,665

2.1.8.4 KNRW 

202/132/5

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

Parter 2,4*2+1,80*2*2+1,50*2*4 24,000000

1,2*23+1,2*2*10 51,600000

Piętro 1,80*2*13+2,70*2*12 111,600000

1,2*14+1,20*2*19 62,400000

RAZEM: 249,600000 m 249,600

2.1.9 Element STROP

2.1.9.1 Kalkulacja 

indywidualna

Strop gęstożebrowy typu Rector o wysokości konstrukcyjnej 24cm

Wyliczenie ilości robót:

strop 770,00 770,000000

Kl.01 -2,92*4,62 -13,490400

Kl.09 -3,04*4,00 -12,160000

szyb windowy -1,80*1,80 -3,240000

RAZEM: 741,109600 m2 741,110

2.1.9.2 KNR 202/9933/1 (WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu

Wyliczenie ilości robót:

741,11*0,06 44,466600

RAZEM: 44,466600 m3 44,467

2.1.9.3 KNR 202/9933/7 (WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu, zbrojenie nadbetonu - wg wytycznych producenta

Wyliczenie ilości robót:

741,11*2,5/1000 1,852775

RAZEM: 1,852775 t 1,853

2.1.9.4 KNRW 

202/213/13

Wieńce zewnętrzne i wewnętrzne w poziomie stropu

Wyliczenie ilości robót:

ściany istniejące 0,48*0,24*(31,70+14,46*2+16,74) 8,911872

nowe ściany nośne 0,24*0,24*(10,40+5,00+2,43+5,58+2,67+2,04*3+3,92+11,3

0-3,35+10,95+6,95+1,40+2,55+2,74+4,45+2,64+4,15+4,7

0+3,15+7,10+6,84+29,60+14,80+32,05)

10,260864

0,38*0,24*30,75 2,804400

RAZEM: 21,977136 m3 21,977

2.1.9.5 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - wieńce 

stropu

Wyliczenie ilości robót:

wieniec, przyjęto 80kg/m3 21,977*80/1000 1,758160

RAZEM: 1,758160 t 1,758
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2.1.10 Element SCHODY

2.1.10.1 KNR 202/218/2 

(1)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Kl.01 1,60*2,90+1,30*3,25*2 13,090000

Kl.09 1,50*3,04+1,40*3,50+1,40*1,60 11,700000

RAZEM: 24,790000 m2 24,790

2.1.10.2 KNR 202/218/6 

(1)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton C20/25, krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Kl.01 1,30*3,25*2 8,450000

Kl.09 1,40*3,50+1,40*1,60 7,140000

RAZEM: 15,590000 m2 15,590

2.1.10.3 KNR 202/218/6 

(1)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton C20/25, krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

Kl.01 1,60*2,90 4,640000

Kl.09 1,50*3,04 4,560000

RAZEM: 9,200000 m2 9,200

2.1.10.4 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

24,79*15/1000 0,371850

RAZEM: 0,371850 t 0,372

2.1.11 Element ELEMENTY MUROWANE

2.1.11.1 KNR 401/304/1 

(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

istniejący budynek 1,67*1,20*0,24*6 2,885760

1,60*2,00*0,24*3 2,304000

1,00*2,00*0,24 0,480000

RAZEM: 5,669760 m3 5,670

2.1.11.2 KNRW 

202/108/1 (1)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5˙m, z bloczków z betonu 

komórkowego, ściana grubości 24˙cm - ściany zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

Parter (29,60+14,80+32,05)*3,44 262,988000

Piętro (29,60+14,80+32,05)*3,10 236,995000

(14,46+31,70+14,46)*3,10 187,922000

szczyt 14,80*3,50*0,5 25,900000

14,46*3,50*0,5*2 50,610000

stolarka -0,90*1,50*2-1,40*1,40*4-1,40*2,40*7-0,90*2,40*2-1,30*2,

40*2-1,90*2,40-0,90*2,00*24-1,00*2,60*4

-102,780000

-1,90*2,60*4-1,80*2,60-1,20*2,60-1,20*2,60-1,00*2,00-1,0

0*2,40-1,20*2,00*2

-39,880000

RAZEM: 621,755000 m2 621,755
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2.1.11.3 KNRW 

202/108/1 (1)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5˙m, z bloczków z betonu 

komórkowego, ściana grubości 24˙cm - ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

Parter (10,94+6,95+2,95+2,50+1,40+2,68+2,74+3,34+2,64+0,85

+3,92)*3,38

138,275800

-0,90*2,00*7 -12,600000

(7,10+6,91+1,40+1,86+3,14+5,22+2,90+2,43*2+5,10+2,04

+2,04+3,73)*3,38

156,494000

-0,90*2,00*3-1,20*2,00-1,80*2,00 -11,400000

(10,40+4,76)*3,38-0,90*2,00*2 47,640800

Piętro (9,34+4,91+3,10+11,31-1,80+4,29+1,80*2+2,02+2,43*2+3,

30+9,88+5,99*6+6,00*6+2,85+5,12+2,90+3,04+4,96+30,8

6+27,27)*3,10

631,625000

-0,90*2,00*17-1,20*2,00*6 -45,000000

antresola (8,72+2,15+2,10+3,85)*0,85 14,297000

RAZEM: 919,332600 m2 919,333

2.1.11.4 KNR 27/163/4 

(1)

Ściany budynków z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 

38˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 29,50*3,44 101,480000

RAZEM: 101,480000 m2 101,480

2.1.11.5 KNRW 

202/127/3

Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter (2,50*4+10,94+1,30+1,00+3,92+1,30+2,47+2,67+2,74)*3,

38

122,829200

-0,80*2,00*2-0,90*2,00*6 -14,000000

(4,66+6,59+3,20*2+1,50*2+2,44+2,32)*3,38 85,885800

-0,80*2,00*4-0,90*2,00*4 -13,600000

(2,70+2,48+5,24*2+2,36+2,58+1,50*2+2,36+1,22+2,82)*3,

38

101,400000

-0,80*2,00*3-0,90*2,00*4 -12,000000

Piętro (1,60+1,09+1,45+1,39+2,01+2,25+2,85+2,62*6+2,00*6+2,

50*4+2,00*4+2,85+1,00)*3,10

192,851000

-0,80*2,00*12-0,90*2,00 -21,000000

RAZEM: 442,366000 m2 442,366

2.1.11.6 Kalkulacja 

indywidualna

Sysemowy komin wentylacyjno-spalinowy

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

2.1.11.7 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

6,25*28 175,000000

RAZEM: 175,000000 m 175,000

2.1.11.8 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,45*0,60+0,92*0,60*5+0,45*0,68*3 3,948000

RAZEM: 3,948000 m2 3,948
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2.1.12 Element WZMOCNIENIE ŚCIAN PIĘTRA

2.1.12.1 KNR 202/262/2 

(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 10˙(m/m2), 

beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

ściany zewnętrzne (29,60+8,40*2+32,05)*0,24*0,24 4,518720

(8,24*2+31,70+8,24*2)*0,24*0,24 3,724416

ściany wewnętrzne (9,34+4,91+3,10+11,31-1,80+4,29+1,80*2+2,02+2,43*2+3,

30+9,88+5,99*6+6,00*6+2,85+5,12+2,90+3,04+4,96+30,8

6+27,27)*0,24*0,24

11,736000

RAZEM: 19,979136 m3 19,979

2.1.12.2 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 110kg/m3 19,979*110/1000 2,197690

RAZEM: 2,197690 t 2,198

2.1.13 Element KONSTRUKCJA DACHU

2.1.13.1 Kalkulacja 

indywidualna

Impregnowana prefabrykowana więźba dachowa, kratownice/dzwigary drewniane, wykonane w 

technologii prasowanych płytek wielogwoździowych - dostawa i montaż

Wyliczenie ilości robót:

1045 1 045,000000

RAZEM: 1 045,000000 m2 1 045,000

2.1.13.2 KNR 205/118/2 Konstrukcja stalowa dachu, zabezpieczona do klasy R30  - dostawa i montaż

Wyliczenie ilości robót:

6810/1000 6,810000

RAZEM: 6,810000 t 6,810

2.1.14 Element KONSTRUKCJA STALOWA WIATY

2.1.14.1 KNNR 7/104/4 Konstrukcja stalowa wiaty - dostawa i montaż

Wyliczenie ilości robót:

3050/1000 3,050000

RAZEM: 3,050000 t 3,050

2.2 Grupa WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE

2.2.1 Element STOLARKA

2.2.1.1 KNRW 

202/1018/3 (1)

Okna z PVC, okna, do 1,5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

OZ1 0,90*1,50*2 2,700000

RAZEM: 2,700000 m2 2,700

2.2.1.2 KNRW 

202/1018/4 (1)

Okna z PVC, okna, ponad 1,5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

OZ2 1,40*1,40*4 7,840000

OZ7 0,90*2,00*24 43,200000

RAZEM: 51,040000 m2 51,040

2.2.1.3 KNRW 

202/1018/4 (1)

Okna z PVC, okna stałe, ponad 1,5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

OZ3 1,40*2,40*7 23,520000

OZ4 0,90*2,40*2 4,320000

OZ5 1,30*2,40*2 6,240000

OZ6 1,90*2,40 4,560000

OZ8 1,00*2,60*4 10,400000

RAZEM: 49,040000 m2 49,040
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2.2.1.4 KNRW 

202/1018/5 (1)

Okna z PVC, drzwi balkonowe

Wyliczenie ilości robót:

1,90*2,60*4 19,760000

RAZEM: 19,760000 m2 19,760

2.2.1.5 KNRW 

202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,80*2,60 4,680000

D2 i D2A 1,20*2,60*2 6,240000

D4 1,20*2,00*2 4,800000

RAZEM: 15,720000 m2 15,720

2.2.1.6 KNRW 

202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

D3 1,00*2,00 2,000000

D3A 1,00*2,40 2,400000

RAZEM: 4,400000 m2 4,400

2.2.2 Element DACH

2.2.2.1 KNRW 

202/1017/3

Klapy dymowe, ponad 1,5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,10 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100

2.2.2.2 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna z markizami zewnętrznymi

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,000

2.2.2.3 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

1045,00 1 045,000000

-0,98*1,80*15 -26,460000

-1,00*2,10 -2,100000

RAZEM: 1 016,440000 m2 1 016,440

2.2.2.4 KNR 202/501/1 

(1)

Pokrycie dachów papą podkładową na podłożu drewnianym, 1-warstwowo

Wyliczenie ilości robót:

1016,44 1 016,440000

RAZEM: 1 016,440000 m2 1 016,440

2.2.2.5 KNR 15/517/2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

1016,440 1 016,440000

RAZEM: 1 016,440000 m2 1 016,44

2.2.2.6 KNRW 

202/513/4

Pokrycie dachów dachówką płaską

Wyliczenie ilości robót:

1016,44 1 016,440000

RAZEM: 1 016,440000 m2 1 016,44
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2.2.2.7 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

attyka (8,40*2+8,24*2*2)*0,60 29,856000

kosze 11,00*0,80*2 17,600000

przy kominach (0,85*2+1,00*2+1,32*2*5+1,00*2*5+0,95*2*3+1,08*2*3+1,

10*2+0,90*2)*0,35

15,078000

przy oknach (1,38*2+2,20*2)*0,35*15 37,590000

(1,40*2+2,50*2)*0,35 2,730000

RAZEM: 102,854000 m2 102,85

2.2.2.8 NNRNKB 

202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

108,38*0,25*2 54,190000

RAZEM: 54,190000 m2 54,19

2.2.2.9 KNRW 

202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha powlekana

Wyliczenie ilości robót:

29,57+31,44+16,15+31,22 108,380000

RAZEM: 108,380000 m 108,380

2.2.2.10 KNRW 

202/529/1 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙11˙cm, blacha powlekana

Wyliczenie ilości robót:

7,50*7 52,500000

RAZEM: 52,500000 m 52,500

2.2.2.11 KNRW 

202/129/1

Okładanie (szpałdowanie) kominów ponad dachem- cegłami klinkierowymi

Wyliczenie ilości robót:

(0,45*2+0,60*2+0,92*2*5+0,60*2*5+0,45*2*3+0,68*2*3+0,

70*2+0,50*2)*1,25

33,100000

RAZEM: 33,100000 m2 33,100

2.2.3 Element ELEWACJA

2.2.3.1 KNR 33/9/4 (1) Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.20cm, z wyprawą elewacyjną  (ręcznie), 

tynk strukturalny

Wyliczenie ilości robót:

Parter-piętro (14,65+30,00+15,20+32,07+16,77+14,86+32,10)*(7,26-0,

40)

1 067,759000

szczyt 14,80*3,50*0,5 25,900000

14,46*3,50*0,5*2 50,610000

stolarka -(2,7+51,04+49,04+19,76+15,72+4,40)+2,80*0,40*4+4,20*

0,40

-136,500000

RAZEM: 1 007,769000 m2 1 007,769



BARUCHOWO_roboty budowlane Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18194)

strona nr: 17

Kosztorys

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2.2.3.2 KNR 23/2615/7 

(2)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.2-3cm, z wyprawą elewacyjną  

(ręcznie), tynk strukturalny, ościeża szerokości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

OZ1 (0,90+1,50*2)*0,20*2 1,560000

OZ2 (1,40+1,40*2)*0,20*4 3,360000

OZ7 (0,90+2,00*2)*0,20*24 23,520000

OZ3 (1,40+2,40*2)*0,20*7 8,680000

OZ4 (0,90+2,40*2)*0,20*2 2,280000

OZ5 (1,30+2,40*2)*0,20*2 2,440000

OZ6 (1,90+2,40*2)*0,20 1,340000

OZ8 (1,00+2,60*2)*0,20*4 4,960000

(1,90+2,60*2)*0,20*4 5,680000

D1 (1,80+2,60*2)*0,20 1,400000

D2 i D2A (1,20+2,60*2)*0,20*2 2,560000

D4 (1,20+2,00*2)*0,20*2 2,080000

D3 (1,00+2,00*2)*0,20 1,000000

D3A (1,00+2,40*2)*0,20 1,160000

RAZEM: 62,020000 m2 62,020

2.2.3.3 KNR 33/15/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.20cm z okładziną z płytek klinkierowych, 

płytki klinkierowe 120x60

Wyliczenie ilości robót:

(14,65+30,00+15,20+32,07+16,77+14,86+32,10)*0,40 62,260000

-(4,20*0,40+2,80*0,40*4) -6,160000

RAZEM: 56,100000 m2 56,100

2.2.3.4 KNR 23/2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

14,65+30,00+15,20+32,07+16,77+14,86+32,10 155,650000

RAZEM: 155,650000 mb 155,650

2.2.3.5 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników wypukłych 

kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

OZ1 (0,90+1,50*2)*2 7,800000

OZ2 (1,40+1,40*2)*4 16,800000

OZ7 (0,90+2,00*2)*24 117,600000

OZ3 (1,40+2,40*2)*7 43,400000

OZ4 (0,90+2,40*2)*2 11,400000

OZ5 (1,30+2,40*2)*2 12,200000

OZ6 (1,90+2,40*2) 6,700000

OZ8 (1,00+2,60*2)*4 24,800000

(1,90+2,60*2)*4 28,400000

D1 (1,80+2,60*2) 7,000000

D2 i D2A (1,20+2,60*2)*2 12,800000

D4 (1,20+2,00*2)*2 10,400000

D3 (1,00+2,00*2) 5,000000

D3A (1,00+2,40*2) 5,800000

piony 7,26*5 36,300000

RAZEM: 346,400000 mb 346,400

2.2.3.6 Kalkulacja 

indywidualna

Kątownik ocynkowany 150x150x25x5mm kotwiony do muru na kotwy, płyta OSB12mm 

przykręcona do kątownika

Wyliczenie ilości robót:

14,65+30,00+15,20+32,07+16,77+14,86+32,10 155,650000

RAZEM: 155,650000 m 155,650
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2.2.3.7 NNRNKB 

202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

155,65*0,15 23,347500

RAZEM: 23,347500 m2 23,348

2.2.3.8 Kalkulacja 

indywidualna

Element dekoracyjny na elewacji - gzyms pod dach

Wyliczenie ilości robót:

14,65+30,00+15,20+32,07+16,77+14,86+32,10 155,650000

RAZEM: 155,650000 m 155,65

2.2.3.9 Kalkulacja 

indywidualna

Element dekoracyjny na elewacji - gzyms piętra

Wyliczenie ilości robót:

155,65 155,650000

RAZEM: 155,650000 m 155,65

2.2.3.10 Kalkulacja 

indywidualna

Element dekoracyjny na elewacji - listwa podparapetowa

Wyliczenie ilości robót:

OZ1 0,90*2 1,800000

OZ2 1,40*4 5,600000

OZ7 0,90*24 21,600000

OZ3 1,40*7 9,800000

OZ4 0,90*2 1,800000

OZ5 1,30*2 2,600000

OZ6 1,90 1,900000

RAZEM: 45,100000 m 45,10

2.2.3.11 Kalkulacja 

indywidualna

Element dekoracyjny na elewacji - listwa wokołokienna

Wyliczenie ilości robót:

OZ1 (0,90+1,50*2)*2 7,800000

OZ2 (1,40+1,40*2)*4 16,800000

OZ7 (0,90+2,00*2)*24 117,600000

OZ3 (1,40+2,40*2)*7 43,400000

OZ4 (0,90+2,40*2)*2 11,400000

OZ5 (1,30+2,40*2)*2 12,200000

OZ6 (1,90+2,40*2) 6,700000

OZ8 (1,00+2,60*2)*4 24,800000

(1,90+2,60*2)*4 28,400000

D1 (1,80+2,60*2) 7,000000

D2 i D2A (1,20+2,60*2)*2 12,800000

D4 (1,20+2,00*2)*2 10,400000

D3 (1,00+2,00*2) 5,000000

D3A (1,00+2,40*2) 5,800000

RAZEM: 310,100000 m 310,10

2.2.3.12 Kalkulacja 

indywidualna

Pilastry ze stryopianu

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10,000
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2.2.3.13 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - parapety 

zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

OZ1 0,90*2*0,30 0,540000

OZ2 1,40*4*0,30 1,680000

OZ7 0,90*24*0,30 6,480000

OZ3 1,40*7*0,30 2,940000

OZ4 0,90*2*0,30 0,540000

OZ5 1,30*2*0,30 0,780000

OZ6 1,90*0,30 0,570000

RAZEM: 13,530000 m2 13,53

2.2.3.14 KNNR 5/502/1 

(1)

Oprawy oświetleniowe elewacji

Wyliczenie ilości robót:

57 57,000000

RAZEM: 57,000000 kpl 57,000

2.2.4 Element ZADASZENIA

2.2.4.1 KNRW 

202/1220/4

Daszków 1-spadowe - zadaszenie ze szkła hartowanego

Wyliczenie ilości robót:

2,00*1,50*4 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,000

2.2.4.2 KNRW 

202/1220/4

Zadaszenie tarasu ze szkła hartowanego

Wyliczenie ilości robót:

28,62*4,00 114,480000

RAZEM: 114,480000 m2 114,480

2.2.4.3 KNRW 

202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha powlekana

Wyliczenie ilości robót:

28,62 28,620000

RAZEM: 28,620000 m 28,620

2.2.4.4 KNRW 

202/529/1 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙11˙cm, blacha powlekana

Wyliczenie ilości robót:

3,50*2 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

2.2.5 Element TARAS

2.2.5.1 KNNR 6/112/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa żwirowa, po zagęszczeniu 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

273,00 273,000000

RAZEM: 273,000000 m2 273,000

2.2.5.2 Kalkulacja 

własna

Taras zewnętrzny z desek kompozytowych, układanych na legarach systemowych, podpory 

legarów z bloczków betonowych w rozstawie wg zaleceń Producenta

Wyliczenie ilości robót:

273,00 273,000000

RAZEM: 273,000000 m2 273,000

2.3 Grupa ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

2.3.1 Element STOLARKA

2.3.1.1 KNRW 

202/1039/3

Okna aluminiowe EI15

Wyliczenie ilości robót:

(8,72+2,15+2,10+3,85)*2,00 33,640000

RAZEM: 33,640000 m2 33,64
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2.3.1.2 KNRW 

202/1040/2

Drzwi aluminiowe, przeszklone szyba bezpieczną

Wyliczenie ilości robót:

D8 1,00*2,00 2,000000

D12 1,20*2,00*3 7,200000

RAZEM: 9,200000 m2 9,200

2.3.1.3 KNRW 

202/1040/2

Drzwi aluminiowe, przeszklone szybą bezpieczną EIS30

Wyliczenie ilości robót:

D9 1,80*2,00 3,600000

D10 1,20*2,00*4 9,600000

D11 0,90*2,00 1,800000

RAZEM: 15,000000 m2 15,000

2.3.1.4 Kalkulacja 

indywidualna

Ścianka działowa systemowa składana

Wyliczenie ilości robót:

9,34*3,10 28,954000

RAZEM: 28,954000 m2 28,954

2.3.1.5 KNNR 2/1302/3 Drzwi wewnętrzne, płytowe

Wyliczenie ilości robót:

D5-D6 1,00*2,00*(19+20+1) 80,000000

D7 0,90*2,00*23 41,400000

RAZEM: 121,400000 m2 121,40

2.3.1.6 KNRW 

202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

D13 1,00*2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000

2.3.1.7 KNNRW 2/302/7 Osadzenie parapetów wewnętrznych z konglomeratu

Wyliczenie ilości robót:

OZ1 0,90*2 1,800000

OZ2 1,40*4 5,600000

OZ7 0,90*24 21,600000

OZ3 1,40*7 9,800000

OZ4 0,90*2 1,800000

OZ5 1,30*2 2,600000

OZ6 1,90 1,900000

RAZEM: 45,100000 m 45,10

2.3.1.8 KNRW 

202/1207/1

Balustrady schodowe, stal nierdzewna

Wyliczenie ilości robót:

kl.0.1 8,90 8,900000

RAZEM: 8,900000 m 8,90

2.3.1.9 KNRW 

202/1208/3

Pochwyty stalowe na wspornikach, stal nierdzewna

Wyliczenie ilości robót:

kl.0.1 7,30 7,300000

kl.0.9 15,30 15,300000

RAZEM: 22,600000 m 22,60

2.3.2 Element POSADZKA Z IZOLACJAMI I WYKOŃCZENIEM

2.3.2.1 KNR 202/616/1 Izolacje z folii PE, izolacja pozioma, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

841,90 841,900000

RAZEM: 841,900000 m2 841,90
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2.3.2.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje poziome  - styropian EPS-100 gr.15cm

Wyliczenie ilości robót:

841,90 841,900000

RAZEM: 841,900000 m2 841,90

2.3.2.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje poziome  - styropian EPS-100 gr.5cm

Wyliczenie ilości robót:

673,50 673,500000

RAZEM: 673,500000 m2 673,50

2.3.2.4 KNR 202/616/1 Izolacje z folii PE, izolacja pozioma, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

841,90+673,50 1 515,400000

RAZEM: 1 515,400000 m2 1 515,40

2.3.2.5 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

1515,40 1 515,400000

RAZEM: 1 515,400000 m2 1 515,40

2.3.2.6 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm, krotność=6 (łączna 

gr.8cm)

Wyliczenie ilości robót:

841,90 841,900000

RAZEM: 841,900000 m2 841,90

2.3.2.7 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm, krotność=3 (łączna 

gr.5cm)

Wyliczenie ilości robót:

673,50 673,500000

RAZEM: 673,500000 m2 673,50

2.3.2.8 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

1515,40 1 515,400000

RAZEM: 1 515,400000 m2 1 515,40

2.3.2.9 NNRNKB 

202/2805/5 (1)

Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

1515,40-19,45*7,10-3,7-3,2 1 370,405000

-236,300-134,800 -371,100000

RAZEM: 999,305000 m2 999,31

2.3.2.10 NNRNKB 

202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

Kl.01 1,60*2,90+1,30*0,50*11*2 18,940000

Kl.09 1,50*3,04+1,40*0,50*22+1,40*0,50*5 23,460000

RAZEM: 42,400000 m2 42,400
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2.3.2.11 KNR 12/1120/2 Cokoliki płytkowe z płytek kamionkowych "Gres", cokolik 5-10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.0.1 2,43*2+5,10+2,25+5,12*2+2,90-0,90-1,20 23,250000

pom.0.3 23,73+6,91-1,86+19,65+3,14+4,65+3,73+2,77*2-1,80 63,690000

pom.0.4 1,86+2,46*2-0,90*3 4,080000

pom.0.8 1,40*2+2,24*2-0,90 6,380000

pom.0.9 1,40*2+4,73*2-0,90 11,360000

pom.0.10 3,04*2-1,40+7,10*2 18,880000

pom.0.11 7,02+0,85*2+2,66+26,28+7,10+27,65 72,410000

pom.0.14 1,30*2+1,50*2-0,90 4,700000

pom.0.18 2,35*2+1,30*2-0,80 6,500000

pom.0.19 1,69*2+2,50*2-0,90 7,480000

pom.0.20 1,30*2+9,32*2-0,90*9-0,80*2 11,540000

pom.0.21 2,50*2+2,12*2-0,90 8,340000

pom.0.22 2,50*2+1,51*2-0,90 7,120000

pom.0.23 2,67*2+1,28*2-0,90 7,000000

pom.0.26 2,04+4,10+2,65+1,05+2,04+1,40+2,68+2,74-0,90*2-1,80-

1,20

13,900000

pom.0.27, 0.28, 0.29, 0.30 9,00*2-2,68+20,02*2+5,00+4,71-0,90*4-1,20-1,80 58,470000

pom.0.34 1,44*2+6,59*2-0,90*5 11,560000

pom.0.35 4,76*2+3,57*2-0,90*2 14,860000

Piętro

pom.1.1 7,34*2+10,88*2-0,90*4-1,20*3 29,240000

pom.1.2 1,27+2,85+2,90+1,70-0,90 7,820000

pom.1.3 1,37*2+2,85*2-0,90 7,540000

pom.1.16 4,74*2+6,00*2-0,90 20,580000

pom.1.27 27,13*2+1,85*2-0,90*13-1,20*2 43,860000

pom.1.31, 1.32 11,31*2+12,43*2-1,20*2 45,080000

Kl.01 1,60*2+2,90+1,30*0,50*11*2 20,400000

Kl.09 1,50*2+3,04+1,40*0,50*22+1,40*0,50*5 24,940000

RAZEM: 550,980000 m 550,980

2.3.2.12 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych AC5

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 19,4+21,8+21,8+21,8+21,8+21,2+19,2+21,8*2+21,8+23,9 236,300000

RAZEM: 236,300000 m2 236,300

2.3.2.13 KNRW 

202/1124/3

Posadzki z wykładzin dywanowych

Wyliczenie ilości robót:

108,10+5,5+21,2 134,800000

RAZEM: 134,800000 m2 134,800

2.3.2.14 KNRW 

202/1124/5 (1)

Listwy przyścienne - analogia cokolik z wykładziny dywanowej

Wyliczenie ilości robót:

pom.1.33, 1.34, 1.35 13,98*2+16,63*2-1,20-0,90+8,72+2,15+2,10+3,85 75,940000

RAZEM: 75,940000 m 75,940

2.3.2.15 Kalkulacja 

indywidualna

Podłoga podniesiona - scena

Wyliczenie ilości robót:

9,00*5,66 50,940000

RAZEM: 50,940000 m2 50,940
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2.3.3 Element WYKOŃCZENIE ŚCIAN

2.3.3.1 KNR 903/106/1 

(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach grubości 15˙mm, tynk cementowo-wapienny

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.0.1 (2,43*2+5,10+2,25+5,12*2+2,90)*3,38-0,90*2,00-1,20*2,0

0

81,483000

pom.0.3 (23,73+6,91-1,86+19,65+3,14+4,65+3,73+2,77*2)*3,38-1,

80*2,00

217,756200

pom.0.4 (1,86+2,46*2)*3,38-0,90*2,00*3 17,516400

pom.0.5 (2,00*2+2,36*4+1,50*2+1,50*4+1,10*4)*3,38-0,90*2,00*3-

0,80*2,00*4

78,919200

pom.0.6 (2,65*2+1,86*2)*3,38-0,90*2,00 28,687600

pom.0.7 (2,00*2+2,58*4+3,12*2+1,50*2+1,10*2)*3,38-0,90*2,00*3-

0,80*2,00*2

78,468800

pom.0.8 (1,40*2+2,24*2)*3,38-0,90*2,00 22,806400

pom.0.9 (1,40*2+4,73*2)*3,38-0,90*2,00 39,638800

pom.0.10 (3,04*2-1,40+7,10*2)*3,38 63,814400

pom.0.11 (7,02+0,85*2+2,66+26,28+7,10+27,65)*3,38 244,745800

pom.0.12 (4,20+4,16*2+2,64+2,48+0,60+1,47)*3,38 66,619800

pom.0.13 (2,83*2+3,92*2+1,00*2)*3,38-0,90*2,00*2 48,790000

pom.0.14 (1,30*2+1,50*2)*3,38-0,90*2,00 17,128000

pom.0.15 (2,50*2+2,70*2)*3,38-0,90*2,00 33,352000

pom.0.16 (1,10*2+2,50*2)*3,38-0,90*2,00 22,536000

pom.0.17 (1,10*2+2,50*2)*3,38-0,90*2,00 22,536000

pom.0.18 (2,35*2+1,30*2)*3,38-0,80*2,00 23,074000

pom.0.19 (1,69*2+2,50*2)*3,38-0,90*2,00 26,524400

pom.0.20 (1,30*2+9,32*2)*3,38-0,90*2,00*9-0,80*2,00*2 52,391200

pom.0.21 (2,50*2+2,12*2)*3,38-0,90*2,00 29,431200

pom.0.22 (2,50*2+1,51*2)*3,38-0,90*2,00 25,307600

pom.0.23 (2,67*2+1,28*2)*3,38-0,90*2,00 24,902000

pom.0.24 (2,67*2+3,91+2,74)*3,38-0,90*2,00*2 36,926200

pom.0.25 (2,68*2-1,00+2,50*2)*3,38-0,90*2,00 29,836800

pom.0.26 (2,04+4,10+2,65+1,05+2,04+1,40+2,68+2,74)*3,38-0,90*2

,00*2-1,80*2,00-1,20*2,00

53,606000

pom.0.27, 0.28, 0.29, 0.30 (9,00*2-2,68+20,02*2+5,00+4,71)*3,38-0,90*2,00*4-1,20*

2,00-1,80*2,00

206,736600

pom.0.31 (3,20*2+1,59*2)*3,38-0,90*2,00 30,580400

pom.0.32 (1,64*2+1,50*4+1,10*4+2,32*2)*3,38-0,90*2,00-0,80*2,00*

4

53,721600

pom.0.33 (1,64*2+1,50*4+1,10*4+2,34*2)*3,38-0,90*2,00-0,80*2,00*

4

53,856800

pom.0.34 (1,44*2+6,59*2)*3,38-0,90*2,00*5 45,282800

pom.0.35 (4,76*2+3,57*2)*3,38-0,90*2,00*2 52,710800

Piętro

pom.1.1 (7,34*2+10,88*2)*3,00-0,90*2,00*4-1,20*2,00*3 94,920000

pom.1.2 (1,27+2,85+2,90+1,70)*2,70-0,90*2,00 21,744000

pom.1.3 (1,37*2+2,85*2)*2,70-0,90*2,00 20,988000

pom.1.4 (2,00*2+2,85*2)*2,70-0,80*2,00 24,590000

pom.1.5 (3,54*2+6,00*2)*2,70-0,90*2,00-0,80*2,00 48,116000

pom.1.6 (4,40*2+6,00*2)*2,70-0,90*2,00-0,80*2,00 52,760000

pom.1.7 (2,00*2+2,00*2)*2,70-0,80*2,00 20,000000

pom.1.8 (2,00*2+2,00*2)*2,70-0,80*2,00 20,000000

pom.1.9 (4,40*2+6,00*2)*2,70-0,90*2,00-0,80*2,00 52,760000

pom.1.10 (4,40*2+6,00*2)*2,70-0,90*2,00-0,80*2,00 52,760000
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pom.1.11 (2,00*2+2,00*2)*2,70-0,80*2,00 20,000000

pom.1.12 (2,00*2+2,00*2)*2,70-0,80*2,00 20,000000

pom.1.13 (4,40*2+6,00*2)*2,70-0,90*2,00-0,80*2,00 52,760000

pom.1.14 (4,30*2+6,00*2)*2,70-0,90*2,00-0,80*2,00 52,220000

pom.1.15 (2,00*2+2,00*2)*2,70-0,80*2,00 20,000000

pom.1.16 (4,74*2+6,00*2)*2,70-0,90*2,00 56,196000

pom.1.17 (3,96*2+6,00*2)*2,70-0,90*2,00-0,80*2,00 50,384000

pom.1.18 (2,00*2+2,00*2)*2,70-0,80*2,00 20,000000

pom.1.19 (2,00*2+2,00*2)*2,70-0,80*2,00 20,000000

pom.1.20 (4,40*2+6,00*2)*2,70-0,90*2,00-0,80*2,00 52,760000

pom.1.21 (4,40*2+6,00*2)*2,70-0,90*2,00-0,80*2,00 52,760000

pom.1.22 (2,00*2+2,00*2)*2,70-0,80*2,00 20,000000

pom.1.23 (2,00*2+2,00*2)*2,70-0,80*2,00 20,000000

pom.1.24 (4,40*2+6,00*2)*2,70-0,90*2,00-0,80*2,00 52,760000

pom.1.25 (4,66*2+6,00*2)*2,70-0,90*2,00-0,80*2,00 54,164000

pom.1.26 (2,00*2+2,00*2)*2,70-0,80*2,00 20,000000

pom.1.27 (27,13*2+1,85*2)*2,70-0,90*2,00*13-1,20*2,00*2 128,292000

pom.1.28 (2,21+2,51+2,00*2)*2,70-0,90*2,00 21,744000

pom.1.29 (2,18+2,00+1,25*2+1,82+1,98+1,10*2)*2,70-0,90*2,00-0,8

0*2,00*2

29,236000

pom.1.30 (2,65*2+1,28*2+1,39*2+1,60*2)*2,70-0,80*2,00*2-0,90*2,0

0

32,368000

pom.1.31, 1.32 (11,31*2+12,43*2)*3,00-1,20*2,00*2 137,640000

pom.1.33, 1.34, 1.35 (13,98*2+16,63*2)*3,00-1,20*2,00-0,90*2,00-(8,72+2,15+

2,10+3,85)*2,00

145,820000

pom.1.36 (1,80*2+2,02*2)*3,00-0,90*2,00 21,120000

kl.schodowa (2,23+4,90+2,90+4,77+2,80+2,85)*3,00-1,20*2,00*2 56,550000

kl.schodowa (3,04*2+4,96*2)*2,70-1,20*2,00 40,800000

RAZEM: 3 435,898800 m2 3 435,899
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2.3.3.2 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.0.4 (1,86+2,46*2)*2,00-0,90*2,00*3 8,160000

pom.0.5 (2,00*2+2,36*4+1,50*2+1,50*4+1,10*4)*2,00-0,90*2,00*3-

0,80*2,00*4

41,880000

pom.0.6 (2,65*2+1,86*2)*2,00-0,90*2,00 16,240000

pom.0.7 (2,00*2+2,58*4+3,12*2+1,50*2+1,10*2)*2,00-0,90*2,00*3-

0,80*2,00*2

42,920000

pom.0.12 (4,20+4,16*2+2,64+2,48+0,60+1,47)*2,00 39,420000

pom.0.13 (2,83*2+3,92*2+1,00*2)*2,00-0,90*2,00*2 27,400000

pom.0.15 (2,50*2+2,70*2)*2,00-0,90*2,00 19,000000

pom.0.16 (1,10*2+2,50*2)*2,00-0,90*2,00 12,600000

pom.0.17 (1,10*2+2,50*2)*2,00-0,90*2,00 12,600000

pom.0.24 (2,67*2+3,91+2,74)*2,00-0,90*2,00*2 20,380000

pom.0.25 (2,68*2-1,00+2,50*2)*2,00-0,90*2,00 16,920000

pom.0.31 (3,20*2+1,59*2)*2,00-0,90*2,00 17,360000

pom.0.32 (1,64*2+1,50*4+1,10*4+2,32*2)*2,00-0,90*2,00-0,80*2,00*

4

28,440000

pom.0.33 (1,64*2+1,50*4+1,10*4+2,34*2)*2,00-0,90*2,00-0,80*2,00*

4

28,520000

Piętro

pom.1.4 (2,00*2+2,85*2)*2,00-0,80*2,00 17,800000

pom.1.7 (2,00*2+2,00*2)*2,00-0,80*2,00 14,400000

pom.1.8 (2,00*2+2,00*2)*2,00-0,80*2,00 14,400000

pom.1.11 (2,00*2+2,00*2)*2,00-0,80*2,00 14,400000

pom.1.12 (2,00*2+2,00*2)*2,00-0,80*2,00 14,400000

pom.1.15 (2,00*2+2,00*2)*2,00-0,80*2,00 14,400000

pom.1.18 (2,00*2+2,00*2)*2,00-0,80*2,00 14,400000

pom.1.19 (2,00*2+2,00*2)*2,00-0,80*2,00 14,400000

pom.1.22 (2,00*2+2,00*2)*2,00-0,80*2,00 14,400000

pom.1.23 (2,00*2+2,00*2)*2,00-0,80*2,00 14,400000

pom.1.26 (2,00*2+2,00*2)*2,00-0,80*2,00 14,400000

pom.1.28 (2,21+2,51+2,00*2)*2,00-0,90*2,00 15,640000

pom.1.29 (2,18+2,00+1,25*2+1,82+1,98+1,10*2)*2,00-0,90*2,00-0,8

0*2,00*2

20,360000

pom.1.30 (2,65*2+1,28*2+1,39*2+1,60*2)*2,00-0,80*2,00*2-0,90*2,0

0

22,680000

RAZEM: 552,320000 m2 552,32

2.3.3.3 NNRNKB 

202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, (grubość 3˙mm) na tynku

Wyliczenie ilości robót:

3435,899-552,32 2 883,579000

RAZEM: 2 883,579000 m2 2 883,579

2.3.3.4 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami wewnętrznymi z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

2883,579 2 883,579000

RAZEM: 2 883,579000 m2 2 883,58

2.3.4 Element WYKOŃCZENIE SUFITU

2.3.4.1 KNR 903/306/1 

(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach grubości 15˙mm, tynk cementowo-wapienny

Wyliczenie ilości robót:

Parter 841,90-3,7-105,00 733,200000

RAZEM: 733,200000 m2 733,200



BARUCHOWO_roboty budowlane Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18194)

strona nr: 26

Kosztorys

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2.3.4.2 NNRNKB 

202/2015/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni, (grubość 3˙mm) na tynku

Wyliczenie ilości robót:

Parter 733,200 733,200000

RAZEM: 733,200000 m2 733,200

2.3.4.3 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.25cm

Wyliczenie ilości robót:

warstwa D1,D2 673,50-3,20 670,300000

warstwa D3 10,82*7,70+3,85*4,75+(10,82-3,85)*2,75 120,769000

RAZEM: 791,069000 m2 791,07

2.3.4.4 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.5cm - dodatkowa warstwa w ruszcie systemowym pod płyty

GK

Wyliczenie ilości robót:

warstwa D3 10,82*7,70+3,85*4,75+(10,82-3,85)*2,75 120,769000

RAZEM: 120,769000 m2 120,77

2.3.4.5 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii paroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

791,07 791,070000

RAZEM: 791,070000 m2 791,07

2.3.4.6 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z kształtowników CD 

i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

791,07 791,070000

RAZEM: 791,070000 m2 791,07

2.3.4.7 KNR 14/2012/4 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z kształtowników CD 

i UD, dodatek za drugą warstwę płyt

Wyliczenie ilości robót:

791,07 791,070000

RAZEM: 791,070000 m2 791,070

2.3.4.8 KNR 14/2010/10

(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, 

pokrycie jednostronne, ścianki dwuwarstwowe - zabudowa antresoli nad sufitem G-K

Wyliczenie ilości robót:

20,50*2+3,85*1,20*2+(10,82-3,85)*2,00 64,180000

RAZEM: 64,180000 m2 64,180

2.3.4.9 NNRNKB 

202/2015/4

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, (grubość 3˙mm) na płytach gipsowych

Wyliczenie ilości robót:

791,07 791,070000

RAZEM: 791,070000 m2 791,070

2.3.4.10 NNRNKB 

202/2013/4

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, (grubość 3˙mm) na płytach gipsowych

Wyliczenie ilości robót:

64,180 64,180000

RAZEM: 64,180000 m2 64,180

2.3.4.11 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

733,200+791,07+64,18 1 588,450000

RAZEM: 1 588,450000 m2 1 588,450
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2.4 Grupa WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

2.4.1 Element WINDA

2.4.1.1 Kalkulacja 

indywidualna

Winda typu GREEN LIFT-FLUITRONIC MRL-MC przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

3 Rozdział ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Element NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

3.1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1679,00 1 679,000000

RAZEM: 1 679,000000 m2 1 679,000

3.1.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, dodatek za każde 

dalsze 5˙cm głębokości, krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

1679,00 1 679,000000

RAZEM: 1 679,000000 m2 1 679,000

3.1.3 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

230*0,015+354*0,03 14,070000

RAZEM: 14,070000 m3 14,070

3.1.4 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową

Wyliczenie ilości robót:

230,00 230,000000

RAZEM: 230,000000 m 230,000

3.1.5 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 12/15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

340,00 340,000000

RAZEM: 340,000000 m 340,000

3.1.6 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

14,00 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000

3.1.7 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1679,00 1 679,000000

RAZEM: 1 679,000000 m2 1 679,000

3.1.8 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw łamanych, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

1679,00 1 679,000000

RAZEM: 1 679,000000 m2 1 679,000

3.1.9 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1679,00 1 679,000000

RAZEM: 1 679,000000 m2 1 679,000

3.1.10 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy, 

krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

1679,00 1 679,000000

RAZEM: 1 679,000000 m2 1 679,000
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3.1.11 KNR 231/511/3 

(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

1679,00 1 679,000000

RAZEM: 1 679,000000 m2 1 679,000

3.2 Element TERENY ZIELENI

3.2.1 KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z dostawą ziemi (humus), teren płaski

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2093,9*0,10 209,390000

RAZEM: 209,390000 m3 209,390

3.2.2 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2093,90 2 093,900000

RAZEM: 2 093,900000 m2 2 093,900

3.3 Element OGRODZENIE

3.3.1 Kalkulacja 

indywidualna

Ogrodzenie stalowe panelowe z gotowymi betonowymi cokołami, wys.1,50m

Wyliczenie ilości robót:

65,00 65,000000

RAZEM: 65,000000 m 65,000

3.4 Element MAŁA ARCHITEKTURA

3.4.1 Kalkulacja 

własna

Wiata śmietnikowa prefabrykowana o wym.5x4m i wys.3m, konstrukcja stalowa, z obudową 

drewnianą/metalową lub panelową z okładzin klinkierowych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

3.4.2 Kalkulacja 

własna

Ławka parkowa ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

3.5 Element OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

3.5.1 Kalkulacja 

własna

Oświetlenie zewnętrzne LED - lampy o wys.3-4m wraz z wykonaniem instalacji

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,000


