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1. Zakres robot objetych SST i kody CPV
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot instalacji elektrycznych :

Wspolny stownik zamdéwien
Roboty
Kody CPV Opis pozycji
Wykonanie instalacji elektrycznych 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

2. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny spelia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni atest, a w przypadku braku normy
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

3. Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane re¢cznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez kierownika robdt. Przy mechanicznym wykonywaniu robot
wykonawca powinien dysponowac sprz¢tem sprawnym technicznie, przewidzianym w KNR do
wykonywania tego typu robot.

4. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcéw, a w szczegdlnoSci zabezpieczyC transportowane urzadzenia przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢. Aparatur¢ i urzadzenia ostroznie
zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenie powlok.

5. Dostarczanie materialow

Dostawa materialow przeznaczonych dla robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych.

Pomieszczenia powinny by¢ zamykane. Powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych
wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymywania statej temperatury i
wilgotnosci.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakos$ci , np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp. Nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatdéw nalezy zwrdci¢ uwage
na zgodnos$¢ stanu fabrycznego z dowodami dostawy.

6. Wykonanie robot

6.1 Bilans mocy dla klimatyzacji:
system KL I: 9,75 kW
system KL II: 5,95kW
system KL III: 5,95 kW
system KL IV: 12,7 kW

6.2 Rozbudowa rozdzielnic bezpiecznikowych RG-1 i RKW

Projektowana instalacja klimatyzacji w budynku wymaga przebudowy w rozdzielnicy gtownej
RG-1 wylacznika mocy na zasilaniu dla RKW, dobudowy zabezpieczen i licznika energii w rozdzielnicy




RKW dla zasilania jednostek zewngtrznych oraz ze wzgledu na znaczne zwigkszenie mocy w
rozdzielnicy RKW wymiang WLZ pomig¢dzy rozdzielniami RG-1 - RKW.

W rozdzielnicy RG-1 na parterze nalezy wymieni¢ istniejgcy wytacznik mocy na wylgcznik
znastawa 80-100A. W rozdzielni RKW nalezy dobudowaé zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe na
polach odplywowych, ktore zabezpieczaja jednostki zewngtrzne klimatyzacji zamontowane na dachu.
Dodatkowo w rozdzielni RKW zmontowaé¢ uktad pomiarowy podlposredni zliczajacy zuzycie energii
przez uktady klimatyzacji. Liczniki muszg by¢ wyposazone w wyjscia impulsowe o nastgpujacej
charakterystyce impulsu:

Impuls — 1kWh/impuls do 10kWh/impuls

Dhugos¢ impulsu — 50 do 1000 ms

Wyjscie — styk ON/OFF

6.3 Instalacje zasilajace urzadzenia klimatyzacyjne

Zasilania jednostek zewngtrznych klimatyzacji wykona¢ kablami zgodnymi z HO7 RN-F lub
60245 IEC 66. Kable uktada¢ na istniejgcych korytkach kablowych. Rozdzielniec RKW zasili¢ z
rozdzielnicy przewodem LgY 5x50. Dlatego istniejgcy przewod nalezy zdemontowaé, a w jego miegjsce
wprowadzi¢ nowy przewod o przekroju jak powyze;j.

Zasilanie 1 sterowanie jednostek wewngtrznych klimatyzacji wykonaé z wraz z liniami
freonowymi z jednostek zewnetrznych.

6.4 Kontaktrony magnetyczne

Na oknach nalezy zamontowa¢ kontaktrony magnetyczne, ktore nalezy potaczyé ze wejsciem
cyfrowym klimatyzatoréw. Kontaktrony w obrebie jednego pomieszczenia polaczy¢ ze soba szeregowo
przewodem 2x0,75mm?. Rozwigzanie to ma zapewni¢ wylaczenie klimatyzatora po otwarciu okna.
Przewody prowadzi¢ z korytkach kablowych po sufitem, zgodnie z rzutami pomieszczen poszczegolnych
pigter. Nalezy zwroci¢ uwage aby klimatyzatory wyposazone byly w specjalne wejscia odcinajace, gdyz
stanowi to opcje przy zakupie urzadzenia.

6.5 Trasy kablowe

Kable nalezy uktada¢ w korytach kablowych oraz w natynkowych listwach elektroinstalacyjnych.
W pomieszczeniach w ktorych znajdujg si¢ sufity podwieszane nalezy prowadzi¢ wszystkie kable w
przestrzeni migedzy sufitowej, w rurach elektro instalacyjnych lub w korytach kablowych. Dopuszcza si¢
prowadzenie kabli w istniejagcych listwach i korytach pod warunkiem dost¢pnosci wolnego miejsca.
Przewody nalezy prowadzi¢ wytacznie w listwach i korytach elektrycznych. Nalezy zachowa¢ minimalne
odlegtosci od pozostatych instalacji. Przejscia koryt kablowych, tras kablowych pomigdzy
poszczegdlnymi strefami pozarowymi nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi materiatami odpowiadajgcymi
odporno$ci ogniowej S$ciany przez ktora przechodzi. Nalezy stosowaé certyfikowane przegrody
(certyfikacja CNBOP), kazda przegrod¢ nalezy opisaé tabliczkg znamionowg zawierajgcg nazwe oraz
producenta warto$¢ odpornosci ogniowej, date wykonania, numer certyfikacji. Trasy kablowe nalezy
wykona¢ w porozumieniu z wykonawcami czg$ci sanitarnej. W miar¢ mozliwos$ci unika¢ prowadzenia
kabli ponizej rur wodno-kanalizacyjnych. Przewody na dachu uktada¢ w rurach typu RL i w korytach
kablowych montowanych do dachu. Przejscie przez strop zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.

6.6 Instalacja odgromowa

Projektowane jednostki zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi
za pomocg masztu odgromowego. Maszt nalezy wykonac¢ jako wolnostojacy na obcigzniku. Maszt
polaczy¢ z istniejgca instalacjg odgromowsq. Sprawdzi¢ cigglos$¢ instalacji odgromowej 1 wykonaé pomiar
rezystancji uziemienia. Obok jednostek zewngtrznych nalezy wykona¢ listwe ptaskownika uziemiajgcego
do ktorej nalezy potaczy¢ obudowy wszystkich urzadzen.

7. Kontrola jakoS$ci robot

Urzadzenia elektryczne, kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny
lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.



Kontrola i badania w trakcie robot powinny obejmowac :

Sprawdzenie jakos$ci polaczen przewoddow elektrycznych w puszkach, gniazdach i wytgcznikach.
Sprawdzenie dziatania aparatury silnopradowej 1 sterowniczej, pomiary rezystancji izolacji odbiornikow,
kabli 1 przewodow, pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, pomiar instalacji uziemiajacej i
odgromowe;.

8. Odbior robot

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupelieniami w trakcie
wykonywania robot

dziennik budowy

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob pomontazowych

$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow

instrukcje obstugi urzadzen i instalacji

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢ :

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacych zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje ich postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
aktualnosci dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
udokumentowanie jako$ci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami prob montazowych



