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Zatacznik nr 10 do SIWZ

Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane polegajgce na budowie drewnianej wiezy
widokowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz montaz zakupionych tablic na $ciezce przy
rezerwacie przyrody Karsiborskie Paprocie.

Szczegoéty budowy drewnianej wiezy widokowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg okresla
nastepujgca dokumentacja techniczna:

10.1. Pozwolenie na budowe,

10.2. Projekt budowlany,

10.3. Projekt wykonawczy,

10.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej:
STWIiORB”"),

10.5. Badania geotechniczne,
10.6. Przedmiar robot,
10.7. Mapa z lokalizacjg montazu i demontazu tablic,

10.8. Projekt wykonawczy-zmiany.

Istniejgca wiata drewniana zwigzana z wymiang pokrycia dachu nie jest przedmiotem
przedmiotowego postepowania.

W zwigzku z zatgczonymi przedmiarami oraz dokumentacjg techniczng, nalezy wycenic i
uwzgledni¢ w ofercie dodatkowo nastepujgce czynnosci:

1. Demontaz tablic

Demontaz zlecany przez Zamawiajgcego obejmuje 2 sztuk tablic edukacyjnych znajdujgcych
sie na trasie $ciezki edukacyjnej ,Karsiborskie Paprocie” o masie 20 kg i powierzchni 1m?
kazda.

Lokalizacje tablic do demontazu okresla mapa, stanowigcg Zatgcznik nr 10.7. do SIWZ.
Tablice powinny zosta¢ zutylizowane zgodnie z zapisami znajdujgcymi sie w STWIORB.
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2. Montaz tablic

Montaz tablic obejmuje 10 sztuk nowych tablic, ktére zostang przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Tablice o $redniej powierzchni 1,5 m 2 kazda, nalezy odebra¢ z siedziby zamawiajgcego
znajdujgcej sie w Miedzyzdrojach przy ul. Niepodlegtosci 35, 72-500 Miedzyzdroje.

Lokalizacja tablic powinna zosta¢ zrealizowana zgodnie z przedstawiong mapg, stanowigcag
Zatgcznik nr 10.7. do SIWZ.

Wykonawca powinien skalkulowaé i ujg¢ w skltadanej ofercie koszt pracy agregatu
prgdotworczego oraz ilos¢ niezbednej wody technologicznej niezbednej do realizacji
niniejszego zadania.

3. Mozliwosé dojazdu auta dostawczego na plac budowy moze byé ograniczona, w
przypadku niekorzystnych warunkéw pogodowych moze sie okazaé niemozliwa.
,D0jazd ograniczony” oznacza, ze auto np. z HDS bedzie mogto dojecha¢ przy sprzyjajgcych
warunkach na odlegtos¢ ok. 300 do 400 metréw od placu budowy. Pokonanie ostatniego
odcinka drogi mozliwe przy uzyciu zestawu ciggnika z przyczepa.
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