


W ramach projektu POIR.04.02.00-00-D008/20 pn. „Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem " (akr. PL-5G) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Kraków dnia: 2023-07-06
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: KC-zp.272-319/23	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Dostawa do siedziby Zamawiających wraz z instalacją elementów infrastruktury międzyregionalnej sieci 5G SA na potrzeby realizacji projektu Krajowego laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem - KC-zp.272-319/23” – znak sprawy KC-zp.272-319/23.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
W nawiązaniu do postępowania załącznik A Specyfikacja sieci międzyregionalnej, pkt. 5 oraz Tabela.2 prosimy o potwierdzenie, że wszystkie terminale mają być zgodne z regulacjami oraz wytycznymi regulacyjnymi obowiązującymi dla rzeczonego typu sprzętu na terenie Unii Europejskiej oraz Polski.
Odpowiedź:
Tak, urządzenia mają być zgodnie z przepisami prawa lub umożliwiać uruchomienie/zmianę oprogramowania na zgodną. Jeżeli użycie urządzeń wymaga uzyskania dodatkowych pozwoleń, pozostaje to po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2
W nawiązaniu do postępowania załącznik A Specyfikacja sieci międzyregionalnej, pkt. 8 treść stanowi „Dla sektorów, które zbudowane z w oparciu o zamawiane głowice radiowe przeznaczone do pracy w pasmach n258, z uwagi na dostępność terminali, dopuszcza się prezentacji działania przy uruchomieniu trybu 5G NSA, z wykorzystaniem tzw. kotwicy (anchor) w paśmie 3900-3980MHz.”
a. Zgodnie z Naszą najlepszą wiedzą nie ma komercyjnego rozwiązania CPE (Telefonu, tabletu, routera) umożliwiającego przeprowadzenie w miejscu instalacji urządzeń nadawczo odbiorczych sieci międzyregionalnej testów wskazanych w tym fragmencie.
Czy zamawiający bezwzględnie wymaga prezentacji takiej możliwości?
b. W związku z brakiem definicji i normalizacji kombinacji NSA n77 + n258 przez 3GPP, a także brakiem normalizacji Pasma LTE w częstotliwościach 3800-3900MHz oraz brakiem definicji pasma 3900-3980MHz.
Prosimy o zmianę zapisu na formę „Dla sektorów, które zbudowane z w oparciu o zamawiane głowice radiowe przeznaczone do pracy w pasmach n258, z uwagi na dostępność terminali, dopuszcza się prezentację działania przy uruchomieniu trybu 5G NSA lub 5G SA, z wykorzystaniem tzw. kotwicy (anchor).”
Odpowiedź:
Intencją zamawiającego jest możliwość zaprezentowania przez Wykonawcę działania wszystkich instalowanych komponentów systemu. W rozumieniu zamawiającego aktualny opis obejmuje również to co zawiera się w proponowanym opisie.

[bookmark: _GoBack]Pytanie nr 3
W nawiązaniu do dokumentu „SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna, pkt. 22.2, Kryterium 2.6” mające brzmienie: „Obsługa Slice poprzez komponent NSSF”
Wnosimy o wykreślenie zapisu, gdyż zgodnie z Naszą najlepszą wiedzą NSSF czyli Network Slice Selection Function w trybie autonomicznym zdefiniowane w 3GPP SBA jest funkcjonalności stosowaną, choć rzadko używaną przez operatorów telekomunikacyjnych, a nie prywatne sieci 5G gdzie w przypadku tworzenia slice używane są mechanizmy manualne.
Nawet do tego stopnia liderzy rozwiązań telekomunikacyjnych nie tylko do budowy sieci, ale także producentów terminali zauważa taką potrzebę i jednym ze scenariuszy dla sieci prywatnych rozważana jest realizacja takiej na poziomie CPE oraz systemu zarządzana do nich bazując na lokalizacji GPS ( aktywacja i deaktywacja eSIM).  
Odpowiedź
Przedmiot zamówienia ma być elementem infrastruktury badawczej. Planowane scenariusze obejmują również rozwiązania nietypowe i rzadko stosowane. Wymaganie „Obsługa Slice poprzez komponent NSSF” jest opcjonalne i dodatkowo punktowane. Zamawiający nie widzi potrzeby wykreślenia tego wymagania.

Pytanie nr 4
Prosimy o udostępnienie planów (konstrukcyjnych) serwerowni i budynków wszystkich lokalizacji w celu przygotowania projektów wykonawczych.
Odpowiedź
Plany zostaną udostępnione po wyborze oferenta. W celu dokonania oszacowań była możliwość przeprowadzenia wizji lokalnych.

Pytanie nr 5
W nawiązaniu do Wzoru Umowy Załącznik nr 3.
Zamawiający przewidział, że wykonanie przedmiotu zamówienia ma nastąpić do dnia 31.10.2023 r., przy czym Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane dopiero w dniu 20.06.2023 r., z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 17.07.2023 r. Oznacza to, że na przeprowadzenie postępowania, zawarcie umowy i realizację zamówienia (zakładającego konieczność zamówienia, dostawy sprzętu oraz przeprowadzenie skomplikowanych prac wdrożeniowych) pozostało zaledwie 3,5 miesiąca – jest to rażąco krótki termin na wykonanie dostaw i przeprowadzenie wdrożenia, szczególnie że wykonawca nie ma wpływu na długość trwania postępowania ani na termin zawarcia umowy. Mając na uwadze nakaz art. 436 pkt 1 Pzp, zgodnie z którym termin wykonania umowy powinno określać się jako okres liczony od dnia zawarcia umowy oraz okoliczność, iż to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za termin wszczęcia postępowania oraz sprawność jego przeprowadzania, wnosimy o zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia na 4 miesiące liczone od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do dnia 15 grudnia 2023 roku. Zwracamy uwagę, iż wykonawca składając ofertę bierze na siebie ryzyko związane z terminową realizacją zamówienia, natomiast w sytuacji, w której czas pozostały pomiędzy zawarciem umowy a wpisanym w umowie terminem realizacji będzie nierealny, wykonawca nie będzie mieć możliwości zawarcia takiej umowy bez narażania swojej spółki na dotkliwe konsekwencje związane z niedochowaniem terminów (Zamawiający przewidział wysokie kary umowne oraz możliwość odstąpienia). Poza tym, żadna ze stron nie ma wpływu na długość trwania postępowania w przypadku, w którym wniesione zostaną środki odwoławcze. W celu zmniejszenia ww. ryzyka do stopnia, który umożliwi Wykonawcy przystąpienie do postępowania i złożenie oferty, prosimy o wprowadzenie ww. zmiany w zakresie terminu wykonania zamówienia.


Odpowiedź
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie nr 5 w późniejszym terminie.
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