Firma Drogowa VIA
Michał Swatek
oś. Piastów 5/35
31-623 Kraków
www.fdvia.pl

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
36

Inwestor:

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Gmina: Niepołomice
Powiat: wielicki
Województwo: małopolskie

Nazwa opracowania:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 560369K ul. Trudna w Niepołomicach o dł. 0,650 km "

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Stanowi załącznik nr 3
do decyzji Starosty Wielickiego
z dnia 29 MAR. 2023
znak AB. 6740. 1.2.2022

z up. STAROSTY
mgr inż. Monika Kędzierska
wny specjalista w Wydziale
Architektury i Budownictwa

Egz. Nr.___

Kraków, listopad 2022 r.

NAP(T)-pb_221115

10

Firma Drogowa VIA
Michał Swatek
oś. Piastów 5/35
31-623 Kraków
www.fdvia.pl

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
36

Inwestor:

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Gmina: Niepołomice
Powiat: wielicki
Województwo: małopolskie

Nazwa opracowania:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 560369K ul. Trudna w Niepołomicach o dł. 0,650 km "

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

Część opracowania:

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Adres inwestycji:

433/1, 424/2, – jednostka ewidencyjna Niepołomice, obręb 0001 Niepołomice;
678/11 (numer działki przed podziałem 678/6), 678/9 (678/4), 678/7 (678/3), 430/7 (430/3), 430/9 (430/4), 430/5 (430/2), 431/1 (431), 432/5 (432/2), 432/3 (432/1), 425/34 (425/24), 4591/1 (4591), 4592/1 (4592), 4600/1 (4600), 4593/1 (4593), 425/36 (425/30), 425/38 (425/31), 425/32 (425/11), 424/18 (424/15), 444/3 (444/1), 439/3 (439/1), 437/6 (437/1), 437/10 (437/5), 437/8 (437/2), 474/7 (474/6), 679/1 (679), 680/7 (680/2), 682/10 (682/5), 682/8 (682/4), 682/12 (682/7) – jednostka ewidencyjna 12104_4 Niepołomice_M, obręb 0001 Niepołomice;

681/3, 680/8 (numer działki przed podziałem 680/2), 473/4, 473/10, 432/4 (432/1), 429/4, 444/4 (444/1), 425/37 (425/30), 439/4 (439/1), 437/7 (437/1), 437/9 (437/2), 434/1, 679/2 (679), 678/10 (678/4), 659/12, 678/12 (678/6), 145/1, 682/9 (682/4), 599, 430/10 (430/4), 678/8 (678/3), 682/11 (682/5), 425/35 (425/24), 4591/2 (4591), 425/33 (425/11), 473/6, 680/5, 4592/2 (4592), 425/35 (425/24), 429/5, 473/7, 4408, 472/1, 678/5, 659/10, 595/2, 595/1, 659/1, 431/2, 4600/2, 4331/35, 429/3, – jednostka ewidencyjna 12104_4 Niepołomice_M, obręb 0001 Niepołomice;

Egz. Nr.___

Kraków, listopad 2022 r.

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
36

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. STRONA TYTUŁOWA		Str. 1
2. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW PROJEKTU BUDOWLANEGO		Str. 2
2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA		Str. 3
3. INFORMACJA BIOZ		Str. 4
4. OPINIE, UZGODNIENIA. POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY		Str. 8
1	Uzgodnienie Tauron Dystrybucja znak: TD/OKR/OME2/UZG/6/23 z dnia 06.03.2023r.	Str. 9
2	Odpis z protokołu z narady koordynacyjnej z dnia 13.06.2022r. wraz z załącznikiem graficznym	Str.10
3	Uzgodnienie z Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice znak:INW.7011.6.2021 z dnia 09.09.2022r	Str. 14
4	Uzgodnienie Orange znak: TTDISIKU-32215/22/TK z dnia 15.09.2022r.	Str. 15
5	Warunki techniczne Tauron Dystrybucja znak: 22-11-0028266-03 z dnia 06.12.2022r.	Str. 16
6	Pismo Tauron Dystrybucja znak: 2211-0028266-04 z dnia 16.12.2022r.	Str. 19
7	Warunki techniczne usunięcia kolizji znak: TD/OKR/OME/K/WT/PS/1161/2022 z dnia 16.12.2022r.	Str. 20
8	Uzgodnienie PSG sp. z o.o. znak" PSGKR.ZMSM.764.1148556.1.22 z dnia 02.09.2022r.	Str. 22
9	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie znak: KR.ZUZ.2.4210.525.2022.GW z dnia 01.09.2022r.	Str. 23
10	Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie znak: KR.ZUZ.2.4210.5.2021.BH z dnia 09.09.2022r.	Str. 24
11	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie znak: KR.ZUZ.2.4210.5.2021.BH z dnia 26.02.2021r.	Str. 25
12	Warunki techniczne Orange Polska znak: TTSIKU-4421/22/TK z dnia 07.03.2022r.	Str. 29
13	Uzgodnienie Tauron Dystrybucja znak: TD/OKR/OME/2021-04-26/0000005 z dnia 26.04.2021r	Str. 34
14	Uzgodnienie Wodociągi Niepołomice znak: WN/DTI-IT/77-635,1003/22 z dnia 28.02.2022r.	Str. 36
15	Uzgodnienie ZDW w Krakowie znak: ZDW/PW/2021/1592/DI-2/MGŻ z dnia 01.03.2021r.	Str. 38
16	Warunki przebudowy sieci pismo PSG sp. z o.o. znak: PSGKR.ZMSM.763.1048190.1.20 z dnia 08.02.2021r.	Str. 40
17	Warunki techniczne PSG sp. z o.o. znak: PSGKR.ZMSM.763.1048190.2.20 z dnia 08.02.2021r.	Str. 42
18	Opinia do przebiegu trasy PSG sp.zo.o. zgodnie z warunkami znak: PSGKR.ZMSM.763.1048190.2.20 z dnia 08.02.2021r.	Str. 45
19	Opinia do projektowanej trasy przebudowy sieci gazowej z PSG sp. z o.o.	Str. 46

Kraków, 27 lutego 2023r.

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
36

OŚWIADCZENIE

o zgodności z oryginałami załączonych kopii opinii, pism, wystąpień, uzgodnień

Ja niżej podpisany **mgr inż. Michał Swatek nr uprawnień: MAP/0105/PWOD/07** niniejszym oświadczam, że kserokopie opinii, pism, wystąpień, uzgodnień załączone do niniejszego projektu budowlanego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

" Rozbudowa drogi gminnej nr 560369K ul. Trudna w Niepołomicach o dł. 0,650km"

są zgodne z odpowiednimi oryginałami.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 223 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.

Projektant: mgr inż. Michał Swatek

mgr inż. Michał Swatek
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DROGOWEJ
MAP/0105/PWOD/07

Firma Drogowa VIA
Michał Swatek
oś. Piastów 5/35
31-623 Kraków
www.fdvia.pl

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
36

Inwestor:

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Gmina: Niepołomice
Powiat: wielicki
Województwo: małopolskie

Nazwa opracowania:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 560369K ul. Trudna w Niepołomicach o dł. 0,650 km "

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

INFORMACJA BIOZ

Funkcja:	*Imię i Nazwisko:*	*nr uprawnień:*	*podpis:*
Branża drogowa			
Projektant:	mgr inż. Michał SWATEK ul. Forteczna 5 32-086 Węgrzce	MAP/0105/PWOD/07	mgr inż. Michał Swatek UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ MAP/0105/PWOD/07

Egz. Nr.___

Kraków, listopad 2022 r.

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
36

1. **Zakres robót budowlanych oraz kolejność ich realizacji:**

Roboty budowlane obejmują zakres opisany w projekcie budowlanym – roboty w zakresie rozbudowy drogi.

Zakres rzeczowy robót obejmuje: roboty przygotowawcze (tyczenie obiektu), roboty ziemne (zdjęcie warstwy humusu, nasypy i wykopy, kształtowanie skarp), budowę i/lub przebudowę nawierzchni (podbudowa, warstwy nawierzchni), odwodnienia (przepusty, rowy, kanalizacja deszczowa), przebudowę peronów autobusowych, przebudowę jezdni drogi powiatowej, oraz roboty wykończeniowe (oczyszczenie terenu, zagospodarowanie zielenią).

2. **Wykaz istniejących obiektów budowlanych:**

Istniejące zagospodarowanie terenu zgodne z mapą sytuacyjno-wysokościową, stanowiącą podstawę do sporządzenia projektu.

3. **Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

W trakcie robót budowlanych zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wynika z prowadzenia robót w pasie drogowym, konieczności wykonania wykopów oraz pracą ludzi w zasięgu działania maszyn i przejazdów środków transportu.

4. **Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:**

<u>Zagrożenia mogą mieć miejsce w związku z:</u>

a. Prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrożenie wypadkowe w razie osunięć mas ziemnych);
b. Montażem elementów betonowych (zagrożenie wypadkowe);
c. Pracą ludzi w zasięgu działania maszyn i przejazdów środków transportu (zagrożenie wypadkowe).

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
36

5. **Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych:**

Każdy z pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien być poinstruowany o sposobie ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem prac wymienionych powyżej. Instruktażu powinien dokonać kierownik budowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.

6. **Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**

<u>Techniczne środki ostrożności:</u>

a. Wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzętu mechanicznego;
b. Dopuszczenie do użytkowania tylko sprzętu mechanicznego, spełniającego odpowiednie wymagania techniczne;
c. Utrzymywanie niezbędnych dróg komunikacji na terenie budowy zapewniających szybką i skuteczną ewakuację z terenu zagrożenia;
d. Nadzorowanie robót wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego – przez osoby upoważnione przez administratorów tych sieci; uzyskanie przez wykonawców robót szczegółowych wskazań i uzgodnień w zakresie warunków prowadzenia tych robót, stosowanych technik i rodzaju sprzętu oraz stosowanie się do nich; wykonywanie prac w sąsiedztwie linii elektrycznych – po wyłączeniu napięcia;
e. Wykonywanie robót ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzą budowlaną.

<u>Organizacyjne środki ostrożności:</u>

f. Przygotowanie szczegółowego planu bezpieczeństwa i zapoznanie z nim kierownictwa robót i pracowników;

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
36

g. Odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposażenie pracowników w odzież ochronną (kaski, obuwie, rękawice);

h. Organizacja pracy i zespołów – w sposób zapewniający bezpośredni lub pośredni kontakt z poszczególnymi stanowiskami – dla nadzoru robót i interwencji w sytuacji zagrożenia;

i. Zaplanowanie i stałe utrzymywanie odpowiedniego dostępu do stanowisk roboczych na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa;

j. Prowadzenie robót w pasie drogowym w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

mgr inż. Michał [illegible]tek
UPRAWNIENIA [illegible] I KIEROWANIA [illegible] BEZ OGRANICZEŃ [illegible] DROGOWEJ

7

Firma Drogowa VIA
Michał Swatek
oś. Piastów 5/35
31-623 Kraków
www.fdvia.pl

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
36

Inwestor:

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Gmina: Niepołomice
Powiat: wielicki
Województwo: małopolskie

Nazwa opracowania:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 560369K ul. Trudna w Niepołomicach o dł. 0,650 km "

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

Egz. Nr.___

Kraków, listopad 2022 r.