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WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

SPROSTOWANIE do

Z A W I A D O M I E N I A
o przedłużeniu terminu składania ofert

	Dotyczy:
	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.


Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), informuje, że prawidłowo zmieniony termin, zgodny z ogłoszeniem:
· termin związania ofertą z dnia: 2024-06-01 na dzień: 2024-06-15
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