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WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (35-30) ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Ze względu na bardzo ograniczony plac budowy, prosimy o informację czy Klient dysponuje pomieszczeniami pod wynajem zaplecza Wykonawcy i Podwykonawców. Jeżeli tak to prosimy o podanie stawki dzierżawy.

Odp.: Zamawiający informuje, że nie dysponuje pomieszczeniami możliwymi  do wykorzystania jako zaplecze budowy.
2. W opisie technicznym dotyczącym uziemienia strefy 1 kancelarii, jest informacja aby osłonę elektromagnetyczną połączyć z uziemieniem budynku S1. W zdaniu dalej pada wytyczna aby uziom ten wykonać w ziemi. Jak ma to być wykonane, biorąc pod uwagę, że na obiekcie mamy generalnie uziom fundamentowy (tylko stacja ma uziom otokowy)? Czy kancelaria ma być połączona z uziemieniem otokowym stacji? Na rzutach uziemienia (rys. 1 i rys.1A) brak detalu uziemienia kancelarii. Proszę o uzupełnienie.

ODP: Przewody uziemiające strefy 1 kancelarii należy połączyć z uziomem budynku S1, a połączenie z uziomem wykonać w ziemi. Do uziemienia należy wykorzystać uziom budynku. Przewody uziemiające połączyć bezpośrednio z uziomem (nie z szyną wyrównawczą).

3. Prosimy o jednoznaczną informację czy harmonogram i zakres przeglądów ma być opracowany przez Wykonawcę zg. SWZ (str. 11/53 pkt. B ppkt.4) z uwzględnieniem zaleceń DTR producentów urządzeń czy też zgodnie z załącznikiem A (Zał. A do dokumentu gwarancyjnego), którego realizacja może wymagać dłuższego wyłączania urządzeń (ew. całego budynku) spod napięcia? Czy załącznik A był uzgadniany z producentami urządzeń elektrycznych?

Odp.: Zamawiający informuje, że harmonogram i zakres przeglądów winien być opracowany przez Wykonawcę w uzgodnieniu  z producentami poszczególnych urządzeń. W przypadku urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych, przy tworzeniu harmonogramu należy bazować na wytycznych zawartych w załączniku A do dokumentu gwarancyjnego. W powyższym przypadku, Zamawiający informuje, że terminy konserwacji i wyłączeń będą realizowane w okresie wakacyjnym (sierpień). Dla stacji transformatorowej przewiduje się wyłączenia po 8 h dla sekcji (nie będzie możliwości wyłączenia obu sekcji naraz za wyjątkiem sprawdzenia zadziałania wyłączników ppoż Stacji i budynku). Reszta czynności związanych z wykonaniem okresowych przeglądów gwarancyjnych zwłaszcza odbiorów rezerwowanych przez ups i agregat będzie do ustalenia w harmonogramie przeglądów w uzgodnieniu z Użytkownikiem.
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