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A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-08-06
DE-dzp.272-382/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przebudowa pomieszczenia technicznego na potrzeby rozdzielni głównej w pawilonie C-4 na terenie AGH w  Krakowie. DE-dzp.272-382/24” – znak sprawy DE-dzp.272-382/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

 1. Wg schematu strukturalnego komunikacji PME centralka VERTEX monitorująca stan opraw oświetlenia awaryjnego ma być podpięta do systemu PME, czy na pewno? Jeśli tak to czy centralka zostanie wyposażona w protokół modbus?

Odp. Zamawiający  rezygnuje z podpięcia Centralki VERTEX do systemu PME.

2. Wg schematu strukturalnego komunikacji PME do systemu PME ma zostać podłączony regulator baterii kondensatorów VarPlus Logic. Gdzie będzie znajdował ten regulator?

Odp. Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji nie należy wyceniać podłączenia regulator baterii kondensatorów VarPlus Logic oraz baterii kondensatorów. 

3. Czy stany (zamknięty styk OF, wyzwolony styk SDE) wszystkich wyłączników odpływowych w rozdzielnicy RGC4 (tj. wyłączniki od Q11 do Q67) mają zostać zwizualizowane w systemie PME poprzez sterownik M241 w rozdz. Głównej?

Odp. Zamawiający potwierdza, że informacja o zamknięciu oraz wyzwoleniu wyłączników odpływowych w rozdzielnicy (tj. wyłączniki od Q11 do Q67) RGC4 ma zostać przedstawiona i zwizualizowana w systemie PME.

4. Wg schematu strukturalnego komunikacji PME do systemu PME należy wprowadzić stan ochronnika przepięć oraz przekaźnika kontroli napięcia z rozdzielnicy RGC3. Czy jest to pomyłka i chodziło o rozdzielnicę RGC4?

Odp. Zamawiający informuje, że w projekcie pojawiła się oczywista omyłka pisarska. Zamawiający informuje, że do systemu PME należy wprowadzić stan ochronnika przepięć oraz przekaźnika kontroli napięcia z rozdzielnicy RGC4.

5. Na schemacie strukturalnym komunikacji PME został przedstawiony moduł Acti9 Smartlink. Urządzenie to nie występuje w schemacie rozdzielnicy. Czy do wprowadzenia stanu ogranicznika oraz przekaźnika kontroli napięcia można użyć sterownika PLC M241 znajdującego się w rozdzielnicy i zrezygnować z modułu Smartlink?

Odp. Zamawiający informuje, że dopuszcza  rozwiązanie polegające na wprowadzeniu stanu ogranicznika oraz przekaźnika kontroli napięcia w postaci sterownika PLC M241 znajdującego się w rozdzielnicy.

6. W opisie technicznym jest informacja o tym, że system ma zapewniać wygenerowanie raportu jakości napięcia zasilania. Czy w związku z tym wrysowany w schemacie analizator PM5560 należy zamienić na analizator, z którego będzie możliwe wyciągnięcie danych do raportu jakości napięcia np. PM8240?

Odp. Zamawiający informuje, że rezygnuje z funkcji generowania raportu jakości napięcia zasilania.

W wycenie należy uwzględnić analizator sieci nie gorszy niż PM5560 wraz z wizualizacją jego danych w istniejącym na Uczelni systemie monitoringu PME.

7. Czy z rozdzielnicy RPW stan rozłącznika głównego oraz informacja o obecności napięcia na szynach rozdzielnicy ma zostać wprowadzona do systemu PME?

Odp. Zamawiający potwierdza, że z rozdzielnicy RPW stan rozłącznika głównego oraz informacja o obecności napięcia na szynach rozdzielnicy ma zostać wprowadzona do systemu PME.

8. Czy z rozdzielnicy RGP stan rozłącznika głównego oraz zadziałanie ogranicznika przepięć ma zostać wprowadzona do systemu PME?

Odp. Zamawiający potwierdza, że stan rozłącznika głównego oraz zadziałanie ogranicznika przepięć z rozdzielnicy RGP ma zostać wprowadzone do systemu PME.

9. W schemacie szafki TS występuje switch EX2300-24T, jest to switch w wykonaniu RACK, natomiast na widoku elewacji szafki widoczny jest switch niezarządzalny montowany na szynę DIN, czy na widoku elewacji widoczny jest właściwy switch?

Odp. Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie w szafce TS switcha niezarządzalnego montowanego na szynę DIN zgodnie z widokiem elewacji tejże szafki TS.

10. Prosimy o zmianę w umowie zwłoki na opóźnienie.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że opóźnienie występuje, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowiązania z przyczyn od siebie niezależnych. Opóźnienie to każde przekroczenie terminu, niezależne od przyczyny. Zwłoka jest natomiast opóźnieniem „kwalifikowanym” Wykonawcy, wynikłym z okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
11. Prosimy o obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20% całkowitego wynagrodzenia brutto. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20% całkowitego wynagrodzenia brutto. Zapisy umowy pozostają bez zmian.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]