
Kraków dnia: 2025-02-11
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: DE-dzp.272-047/25
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont izolacji poziomej i pionowej ścian piwnic w pawilonie B-7 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-047/25” – znak sprawy DE-dzp.272-047/25.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1:

Proszę o uzupełnienie czy wartość kwoty dla dwóch realizacji wynosząca po 100 000,00 zł każda, podana w punkcie 5.4 ogłoszenia dotyczącego warunków udziału w postępowaniu, jest kwotą brutto czy netto?
Odpowiedź Zamawiającego 1:

W odpowiedzi Zamawiający zmienia zapisy pkt.8.2.4a) SWZ 

odpowiednio z zapisu: 

„w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) realizacje, na kwotę  min. 100 000,00 zł każda, polegające na remoncie pomieszczeń obejmujących wykonanie przepony poziomej w postaci iniekcji”
na zapis:

„w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) realizacje, na kwotę  min. 100 000,00 zł brutto każda, polegające na remoncie pomieszczeń obejmujących wykonanie przepony poziomej w postaci iniekcji”.
Pytanie 2:

Podczas wizji lokalnej okazało się, że wykwity oraz odparzenia na istniejących tynkach występują na całej wysokości ścian piwnic oraz na części sufitu. Proszę o wyjaśnienie czy w związku z tą obserwacją Zamawiający zamierza zwiększyć ilość tynków podlegających wymianie na tynki renowacyjne z wartości określonej projektem będącej pasem wysokości jednego metra na wymianę tynków z całych powierzchni ścian? 
Odpowiedź Zamawiającego 2:

W związku ze zwiększonym zakresem zawilgocenia oraz zaobserwowanymi wykwitami i odparzeniami należy wykonać skucie tynku na całej wysokości ściany tj. 2,52 m oraz fragmencie zawilgoconego sufitu, a następnie po wykonaniu iniekcji wykonać tynki szerokoporowe w wybranym systemie.
W tym zakresie do wyceny należy przyjąć wartości przyjęte w zaktualizowanym przedmiarze - plik pn.: „rewizja przedmiaru”.
Pytanie 3:

Proszę o udzielenie informacji po czyjej stronie pozostaje przenoszenie księgozbioru znajdującego się na regałach ściennych, w celu uzyskania dostępu wymaganego do przeprowadzenia prac? 
Odpowiedź Zamawiającego 3:

W zakresie udostępnienia wolnej przestrzeni wzdłuż ścian przenoszenie księgozbiorów jest po stronie Zamawiającego.
Pytanie 4:

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano nowo wbudowaną szafę teletechniczną. Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z zakresu Zamówienia wymiany tynku pod powyżej wspomnianą szafą teletechniczną? 
Odpowiedź Zamawiającego 4:

Zamawiający dopuszcza nie wykonywanie tynku pod szafą teletechniczną.
Pytanie 5:

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano centralę klimatyzacyjną. Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z zakresu Zamówienia wymiany tynku pod powyżej wspomnianą szafą teletechniczną?
Odpowiedź Zamawiającego 5:

Zamawiający nie dopuszcza nie wykonywania izolacji oraz tynku za centralą wentylacyjną. W pomieszczeniu nie znajduje się centrala klimatyzacyjna. 
Pytanie 6:

Prosimy o przeanalizowanie czy warto robić iniekcję ciśnieniową w ławach fundamentowych betonowych, do których wejdzie niewiele płynu iniekcyjnego. Czy nie lepiej było by zrobić iniekcję w ścianach murowanych powyżej ław betonowych a ławy pokryć od wewnątrz izolacją mineralną a następnie wykonać tynk szeroko - porowy?

Odpowiedź Zamawiającego 6:

Zamawiający informuje, iż autor dokumentacji wprowadził rewizje do dokumentacji w zakresie wykonania iniekcji ciśnieniowej w ścianie powyżej  ław fundamentowych, a nie w ławie jak wskazano w pierwotnej dokumentacji.

Skorygowany rzut i detal według zaktualizowanego rozwiązania oraz przedmiar Zamawiający zamieszcza pod linkiem: 

https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2025/zp-047-25/
Zrewidowany przedmiar - plik pn.: „rewizja przedmiaru”.

Zrewidowane rysunki - pliki pn.: 

03 PW Izolacja Rzuty D-7 AGH REWIZJA 2025

05 PW Detal Iniekcja D-7 AGH REWIZJA 2025
Pytanie 7:

Na wizji lokalnej widoczne były zawilgocone tynki do skucia, zawilgocona była ściana na całej wysokości, w niektórych miejscach wilgoć wchodziła nawet na sufit. W przedmiarze przyjęto skucie i położenie tynków do wysokości 1m. Prosimy o informację ile metrów kwadratowych tynku należy przyjąć do skucia i położenia nowego.
Odpowiedź Zamawiającego 7:

W związku ze zwiększonym zakresem zawilgocenia oraz zaobserwowanymi wykwitami i odparzeniami należy wykonać skucie tynku na całej wysokości ściany tj. 2,52 m oraz fragmencie zawilgoconego sufitu, a następnie po wykonaniu iniekcji wykonać tynki szerokoporowe w wybranym systemie.
W tym zakresie do wyceny należy przyjąć wartości przyjęte w zaktualizowanym przedmiarze - plik pn.: „rewizja przedmiaru”.
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