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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
Na podstawie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  
Oświadczam, że PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:  
 
nazwa zamierzenia budowlanego,  

REMONT SZKLARNI NR 5, 6, 7, 8 NA TERENIE OGRODU BOTANICZNEGO  
UAM W POZNANIU. 
 
adres i kategoria obiektu budowlanego 
60-101 POZNAŃ UL. DĄBROWSKIEGO 165  
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX 
 
nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych 
DZ. NR 36/24, ARK.06, OBRĘB JEŻYCE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: POZNAŃ 
 
inwestor 
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 
61-712 POZNAŃ, UL. WIENIAWSKIEGO 1 

 
wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
 
MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98 
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A.             PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - REMONT                                           
 

Inwestycja obejmuje jedynie remont budynku. Projekt nie zakłada żadnych 

zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Projekt zagospodarowania 

terenu nie został w związku z tym opracowany jako bezprzedmiotowy. 

Do projektu (PAB) dołączono jedynie szkic sytuacyjny – rys. PZ1. 

 

1.0  PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku – czterech przylegających do siebie  

szklarni. Remont obejmuje: 

- remont konstrukcji stalowej szklarni – wymiana elementów drugorzędnych 

konstrukcji na nowe o takich samych przekrojach profile stalowe oraz oczyszczenie i 

konserwacja głównych ram nośnych, 

- remont stołów i półek na rośliny 

- remont – całkowita wymiana na nowe – oszklenia, z zachowaniem istniejących 

podziałów, formatów szkła, barwy (szkło przezierne, bez zabarwienia)  

 

 
Fot. nr 1. Fragment książki „Udokumentowana historia Ogrodu Botanicznego 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, Aleksander Łukasiewicz, Szymon 

Łukasiewicz 
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2.0 STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Szklarnie objęte projektem znajdują się na terenie Ogrodu Botanicznego UAM w jego 

południowej części, w obszarze lokalizacji budynków administracyjnych i 

gospodarczych. Szklarnie nr 5,6,7 i 8 są częścią zespołu takich budynków. Teren 

wokół obiektów jest utwardzony, a w części porośnięty roślinnością.  

Do budynków są doprowadzone wszystkie media.   

 
Fot. nr 2. Zdjęcie satelitarne terenu działki. www.geoportal.gov.pl 

3.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

Zakres projektu nie obejmuje żadnych zmian w zagospodarowaniu działki. 

 

4.0 PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA PROJEKTU 

http://www.geoportal.gov.pl/
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• Zlecenie inwestora 

• Inwentaryzacja budynku. 

• Przepisy prawa   

5.0 INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu jest wpisany do Rejestru Zabytków pod nr A 176, 

decyzją z dn. 8.01.1975 r. 

6.0 INFORMACJA NA TEMAT WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na teren działki. 

 

7.0 ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 

Inwestycja nie powoduje żadnych ponadnormatywnych zjawisk uciążliwych dla 

środowiska, zdrowia ludzi i dla obiektów sąsiadujących. 

 

8.0   RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  

 

a) Rodzaj obiektu budowlanego 

Budynek wyższej uczelni publicznej – cele nauki i oświaty. 

 

b) Kategoria obiektu budowlanego 

Kategoria IX 

 

9.0.   ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM 

UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

Budynek będzie użytkowany jak do tej pory – szklarnia służąca do uprawy roślin w 

ramach działalności prowadzącej przez Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu. 

 

10.0.   UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA  

  OBIEKTU BUDOWLANEGO, WYGLĄD ZEWNĘTRZNY,   

  CHARKTERYSTYCZNE WYROBY WYKOŃCZENIOWE I   

  KOLORYSTYKA ELEWACJI, SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO  

  WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI  

  SZCZEGÓLNYMI POZWOLEŃ, UZGODNIEŃ LUB OPINII INNYCH 

  ORGANÓW LUB USTALEŃ MPZP (DECYZJI WZ, UCHWAŁY O  

  USTALENIU LIM) 

 

Zespół 4 budynków 1-kondygnacynych składający się z 4 części połączonych ze sobą 

szklanymi ścianami – szklarnie nr 5, 6, 7 i 8. Ściany i dach wykonane z konstrukcji z 

profili stalowych w formie ram konstrukcyjnych w rozstawie co ok. 240 cm.  

Dach stromy dwuspadowy. Ramy są połączone ryglami z profili stalowych, zarówno 

na poziomie ścian jaki i dachu. Ściany i dach są pokryte taflami szkła układanymi na 

zakład, zapewniający spływ wody. Szkło w ramach jest mocowane za pomocą kitu do 

szkła. Od strony wewnętrznej pod oszkleniem jest zamontowany system 

umożliwiający zacienianie wnętrza w celu ochrony przed nadmiernym światłem 

słonecznym. Jest to system prowadnic, napędu i mat zacieniających wykonanych z 

tkanin technicznych.  

Remont obejmie naprawę i częściową wymianę elementów konstrukcyjnych – profili 

stalowych, wymianę oszklenia, wymianę drzwi, naprawę elementów budowlanych 

wyposażenia – stoły techniczne dla roślin i posadzka. 

 

11.0.   CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY  

 

a) Kubatura 

 

Kubatura  

budynek  1 554,30 m3 
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b) zestawienie powierzchni 

 

c) wysokość, długość, szerokość, średnica 

 

d) liczba kondygnacji 

 

e) inne dane niż wskazane w lit. a–d niezbędne do stwierdzenia zgodności 

usytuowania obiektu z wymaganiami 

ochrony przeciwpożarowej 

 

 Inne niezbędne dane wg rysunku PZT i projektu arch.-bud. 

 

12.0.   OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA  

O SPOSOBIE POSADOWIENIA 

 

a) opinia geotechniczna – wyciąg z opinii  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 

oraz na podstawie poniżej zamieszczonej Opinii geotechnicznej budynek, 

posadowiony w prostych warunkach gruntowych, zostaje zaliczony do pierwszej 

kategorii geotechnicznej.  

 

a) informacja o sposobie posadowienia 

Budynek jest posadowiony na stopach fundamentowych. 

 

13.0.   LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 

Nie dotyczy. 

 

14.0.   LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB  

  NIEPEŁNOSPRAWNYCH (DOTYCZY BUD. WIELORODZ.) 

Nie dotyczy. 

 

15.0.  OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW    

  DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

  I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO 

  PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE 

Dostęp do budynku pozostaje jak dotychczas – dostęp z poziomu terenu przez drzwi 

dwuskrzydłowe do wszystkich pomieszczeń szklarni. 

 

16.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA -  PARAMETRY TECHNICZNE 

OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW 

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 

WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 

SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM: 

  

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu  

 odprowadzania ścieków oraz wód opadowych, 

Zapotrzebowanie na wodę do podlewania roślin – 1,0 m3 / dobę. 

Ilość ścieków sanitarnych – 0,0 m3 / dobę.  

Wody opadowe są odprowadzane powierzchniowo na teren zielony na działce. 

Powierzchnia zabudowy 

budynek  299,80 m2 

Wysokość max. 8,73 m  

Szerokość elewacji frontowej  11,535 m 

Długość 28,045 m 

Liczba kondygnacji  1 nadziemna  
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b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 

 z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 

Zanieczyszczenia gazowe, nieprzyjemne zapachy, pył i zanieczyszczenia płynne nie są 

emitowane. 

 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

Odpady zielone (biodegradowalne części roślin)  - poj. 100 l / miesiąc.  

 

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, 

 w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych 

 zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu 

 ich rozprzestrzeniania się, 

Budynek nie jest źródłem (emitentem) drgań, promieniowania, pola 

elektroenergetycznego, i innych zakłóceń. 

 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 

 ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
uwzględniając, że przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne 

powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami 
 
Budynek nie koliduje z żadnymi drzewami bądź krzewami. Budynek nie ma wpływu 

na wody podziemne, a wody nadziemne nie występują. 

 

17.0.  ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I 

EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOCE 

WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I 

CIEPŁO OKREŚLAJĄCĄ: 

 

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową  

 do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

 

Roczne zapotrzebowanie - 260 [ kWh/m2/rok]. 

 

b) dostępne nośniki energii, 

 

• Energia geotermalna  

• Energia promieniowania słonecznego  

• Energia wiatru 

• Energia elektryczna – z sieci elektroenergetycznej 

• Energia spalania paliw gazowych, stałych, paliw bioodnawialnych 

 

c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy 

porównawczej: 

– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo 

– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako 

połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego, 

 

Ze względu na brak dostępnych technicznych, środowiskowych i 
ekonomicznych możliwości wysokoefektywnych systemów alternatywnych 

zaopatrzenia w energię i ciepło do celów ogrzewania, zdecydowano się 
poddać analizie system konwencjonalny źródło ciepła w postaci ciepła 

systemowego z m.s.c. oraz system hybrydowy ze źródłem ciepła dla 
ogrzewania w postaci pompa ciepła+ kolektory słoneczna PV 
wykorzystujących energię słoneczną. 
 

d) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów 

zaopatrzenia w energię, 
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SYSTEM KONWENCJONALNY – sieć ciplna (m.s.c.)  

- koszt inwestycji ok. 0zł - istniejacy 

- koszt eksploatacji 

• Zapotrzebowanie na energię końcową – 140 kWh/m2 rok 

• Powierzchnia ogrzewana budynku – 285 m2 

• Koszt kWh – 1 zł 

Koszt eksploatacji = 39900 zł 

RAZEM (koszt inwestycji + koszt eksploatacji) = 39 900 zł 

 

SYSTEM ALTERNATYWNY: pompa ciepła+ kolektory słoneczna PV 

- koszt inwestycji ok. 55 000 zł 

- koszt eksploatacji 

• Zapotrzebowanie na energię końcową – 125 kWh/m2 rok 

• Powierzchnia ogrzewana budynku – 285 m2 

• Koszt kWh – 1.5 zł 

Koszt eksploatacji = 0 zł 

RAZEM (koszt inwestycji + koszt eksploatacji) =108 737 zł 

 

e) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię; 

 

Stosując system alternatywny  

- zmniejszamy roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną o ok. 10 % w stosunku 

do systemu konwencjonalnego)  

- zmniejsza roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną. 

- zwiększamy koszty inwestycji 

- zmniejszamy koszty eksploatacji 

W związku ze znacznym kosztem inwestycji pozostano przy dotychczasowym 

systemie ogrzewania. 

 

18.0.  W STOSUNKU DO BUDYNKU – ANALIZĘ TECHNICZNYCH   

  I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, 

  KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE

  W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ

  STREFIE OGRZEWANEJ 

Wykorzystanie urządzeń automatycznie regulujących temperaturę oddzielnie w 

poszczególnych pomieszczeniach takich jak głowice termostatyczne, sterowniki 

pogodowe, może przyczynić się do oszczędności energii na poziomie do 18 %. 

  

19.0.   INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA  

  BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH   

  UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE   

  Z PRZEZNACZENIEM, W TYM O PROJEKTOWANYM ŹRÓDLE  

  LUB ŹRÓDŁACH CIEPŁA, 

Instalacja ogrzewania – istn. nie jest objęta projektem 

Instalacja elektryczna– istn. nie jest objęta projektem 

Instalacja wodociągowa– istn. nie jest objęta projektem 

 

20.0.   DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY     

  PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU 

 Pozostają bez zmian, nie są przedmiotem projektu 

• Klasyfikacja – bud. produkcyjny, PM; Gęstość obciążenia ogniowego Q ⩽ 500 

• Klasa odporności pożarowej budynku – E  

 

21.0.   INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTĘPSTWO LUB ZGODZIE  

  UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, JEŻELI ZOSTAŁY WYDANE 

Nie dotyczy 
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22.0   PROGRAM REMONTU 

Zaprojektowano remont budynku obejmujący swym zakresem: 

1. Demontaż istniejących tkanin zacieniających (cieniówek). 

2. Demontaż szklenia i wypełnienia z płyt jedno-komorowego poliwęglanu - 

100% (bez możliwości odzysku szkła i płyt poliwęglanu) 

3. Demontaż ramek stalowych szklenia T 30x30x4 - 100%.  

4. Oczyszczenie mechaniczne do stopnia St2 i malowanie farbą reaktywną ram 

stalowych IPN120 oraz wzmocnienie mocowania do belek – rygli 

startowych(podwalin) leżących w poziomie ścian murowanych przyziemia. 

5. Naprawa stężeń 60x60x4 przez wycięcie i wspawanie skorodowanych 

fragmentów - przyjęto 30% istniejącej ilości. 

6. Oczyszczenie mechaniczne do stopnia St2 i malowanie farbą reaktywną stężeń 

z profili 60x60x4. 

7. Montaż nowych ramek szklenia T 30x30x4  

8. Malowanie ramek stalowych 30x30x4 szklenia.  

9. Montaż szklenia 4 mm Float.  

10. Montaż nowych tkanin zacieniających i termoizolujących (50/50) wraz  

z nowym napędem i ręcznym systemem sterowania.  

11. Wymiana drzwi wewnętrznych na nowe stalowe  

12. Remont konstrukcji istniejących stołów gospodarczych oraz blatów, w tym 

wymiana na nowe. Podstawą decyzji o przystąpieniu do remontu jest zły stan 

techniczny wymienionych powyżej elementów budynku. 

13. Uzupełnienie brakujących fragmentów, naprawa i wyrównanie posadzek 

betonowych i schodów  

 

 

23.0. DANE SZCZEGÓŁOWE  

 

23.1 STAN ISTNIEJĄCY 

Szklarnie są obecnie użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Stan techniczny 

wymaga poprawy. Konstrukcja stalowych elementów jest w wielu miejscach 

skorodowana w znacznej części swojego przekroju, co powoduje jej osłabienie. 

Stopień osłabienia konstrukcji spowodowany korozją jest duży. Oszklenie jest w wielu 

miejscach uszkodzone, brakuje mocowania szyb w ramkach stalowych.  

Obiekt wymaga gruntownego remontu, który winien objąć konstrukcję, oszklenie oraz 

pozostałe elementy funkcjonalne. 

 

23.2. REMONT – ZAKRES PRAC 

23.2.1 Prace przygotowawcze i zabezpieczające 

Teren budowy należy wygrodzić i odpowiednio oznakować. Dla zapewnienia 

bezpieczeństwa podczas wykonywania prac, należy zamontować stosowne 

rusztowania z pomostami roboczymi. Obszar prowadzenia prac na rusztowaniach 

należy zabezpieczyć (siatką, folią) przed możliwością niekontrolowanego 

przedostawania się wszelkich zanieczyszczeń, upadku przedmiotów, elementów 

konstrukcji budowlanych.  

Konstrukcję szklarni na czas prowadzonych prac należy podstemplować przy 

zastosowaniu systemowych słupków i rygli stalowych lub wykorzystując do tego 

profile i konstrukcje drewniane. Podstemplowanie winno stanowić sztywnym, stabilny 

układ, który w całości przejmie obciążenia konstrukcji, w tym siły wywołane parciem 

wiatru.  

 

23.2.2 Prace remontowe 

a) Demontaż istniejących tkanin zacieniających (cieniówek). Prace należy 

wykonać z należytą ostrożnością, nie wolno uszkodzić mechanizmów, 

mocowania i samych tkanin. 

b) Demontaż szklenia i wypełnienia z płyt jednokomorowego poliwęglanu - 100%. 

Prac należy wykonać po zabezpieczeniu konstrukcji, zachowując należytą 

staranność, nie wolno uszkodzić demontowanych tafli szkła. Prace należy 
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prowadzić z zachowaniem zasad BHP. Należy stosować zabezpieczenia i sprzęt 

ochronny dla pracowników.  

c) Demontaż ramek stalowych szklenia T 30x30x4 - 100%. Po zdemontowaniu 

oszklenia należy zdemontować ramki, nie uszkadzając zasadniczej konstrukcji 

nośnej – ram stalowych. Prace należy prowadzić z użyciem ręcznego sprzętu 

mechanicznego. 

d) Oczyszczenie mechaniczne do stopnia St2 i malowanie farbą reaktywną ram 

stalowych. Oczyszczenie winno zostać wykonane z zastosowaniem sprzętu 

mechanicznego. Po oczyszczeniu, należy zgłosić konstrukcje do odbioru i po 

zaakceptowaniu można przystąpić do dalszych prac. Należy przygotować 

dokładna dokumentację fotograficzną wykonanych prac.  

Malowanie wykonać po dokonaniu odbioru oczyszczonej konstrukcji stalowej. 

Wymalowanie wykonać ściśle wg wytycznych producenta wybranego rodzaju 

farb. 

e) Naprawa stężeń 60x60x4 przez wycięcie i wspawanie skorodowanych 

fragmentów - przyjęto 30% istniejącej ilości. Elementy wytypowane do 

wymiany należy oznaczyć i potwierdzić konieczność wymiany z nadzorem. 

Prace prowadzić z zachowaniem należytej staranności. 

f) Oczyszczenie mechaniczne do stopnia St2 i malowanie farbą reaktywną stężeń 

z profili 60x60x4. Oczyszczenie winno zostać wykonane z zastosowaniem 

sprzętu mechanicznego. Po oczyszczeniu, należy zgłosić konstrukcje do 

odbioru i po zaakceptowaniu można przystąpić do dalszych prac. Należy 

przygotować dokładna dokumentację fotograficzną wykonanych prac.  

Malowanie wykonać po dokonaniu odbioru oczyszczonej konstrukcji stalowej. 

Wymalowanie wykonać ściśle wg wytycznych producenta wybranego rodzaju 

farb. 

g) Montaż nowych ramek szklenia T 30x30x4 

Malowanie ramek stalowych 30x30x4 szklenia. Wymalowanie wykonać ściśle 

wg wytycznych producenta wybranego rodzaju farb. 

h) Montaż szklenia 4 mm Float. Mocowanie w ramkach za pomocą kitu do szkła 

lub silikonu. 

i) Montaż nowych tkanin zacieniających i termoizolujących (50/50) wraz  

z nowym napędem i ręcznym systemem sterowania. Należy odtworzyć 

istniejący system napędu z zastosowaniem nowych materiałów, zachowując 

sposób działania, przeniesienia napędu, parametry techniczne, sterowanie itp. 

Oczyszczenie mechaniczne do stopnia St2 i malowanie farbą reaktywną bramy 

stalowej. Wymalowanie wykonać ściśle wg wytycznych producenta wybranego 

rodzaju farb. 

j) Wymiana drzwi stalowych na nowe przeszklone lub z wypełnieniem z płyt 

poliwęglanu. Drzwi malowane farbami do metalu jak pozostała konstrukcji 

szklarni. 

k) Remont stołów gospodarczych i regałów. Wymiana blatów betonowych. 

Oczyszczenie mechaniczne do stopnia St2 i malowanie farbą reaktywną wraz z 

miejscową wymianą fragmentów uszkodzonych (10%) istniejących regałów 

stalowych.  

l) Remont posadzek betonowych, oporników, stopni. 

m) Malowanie rur stalowych stanowiących elementy grzewcze układu centralnego 

ogrzewania. 

23.2.3. Prace wykończeniowe i porządkujące teren 

Po zakończeniu prac teren budowy należy uporządkować, oczyścić i przywrócić do 

stanu pierwotnego. Wykonane prace należy zinwentaryzować, opisać, przekazać 

dokumentację fotograficzną. Wszystkie zdemontowane elementy, które nie zostały 

ponownie wykorzystane należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa. 

 

23.3.   ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNE 

Wszelkie zastosowane materiały winny w miarę możliwości odtwarzać w swojej 

charakterystyce, właściwościach, fakturze i kolorystce materiały pierwotnie 

wykorzystane przy wznoszeniu obiektu. Wszystkie zastosowane materiały winny 
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posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające do zastosowania w budownictwie 

zgodnie z charakterem obiektu i jego przeznaczeniem. 

Poszczególne etapy prac, obejmujące wyodrębnione zakresy, w których wykorzystuje 

się kilka materiałów budowlanych, takie jak np.: malowane, winny zostać 

przeprowadzone z użyciem materiałów wchodzących w skład jednego systemu – 

(farby gruntujące, podkładowe, wierzchnie) 

 

24.0    PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

Dla zakresy prac objętego projektem nie opracowuje się charakterystyki 

energetycznej - projekt dotyczy remontu. 

 

25.0.   SPOSÓB PROWADZENIA PRAC 

Wszystkie prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, 

a w szczególności z obowiązującymi wymogami BHP w budownictwie (Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych). Prace należy prowadzić zgodnie z 

warunkami technicznymi, instrukcjami ITB dotyczącymi montażu i wykonania 

poszczególnych zakresów robót budowlanych. Zapisy niniejszego projektu nie 

zwalniają wykonawcy z obowiązku prowadzenie prac w zgodzie z przepisami 

techniczno-budowlanymi. W przypadku stwierdzonych w projekcie rozbieżności, 

wątpliwości, niezgodności, wykonawca winien zawiadomić projektanta. Prace 

budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. Wszystkie elementy 

budowlane, należy wykonać i zamontować (wbudować) zgodnie z wytycznymi 

określonymi przez producentów. Prace należy powadzić na podstawie niniejszego 

projektu.  

26.0. WARUNKI EKSPLOATACJI 

• Obiekt należy utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym. 

• Należy dokonywać regularnych przeglądów zgodnie z postanowieniami prawa 

budowlanego. 

• Obiekt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, mając na uwadze 

przyjęte w projekcie założenia. 

 

27.0.   DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO 
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PODWALINY BETONOWE
NALEŻY WYMIENIĆ ISTNIEJĄCE PROFILE NA NOWE - RURY STALOWE JAKO NOGI
KĄTOWNIKI (KONSTRUKCJA WSPORCZA)
NALEŻY WYKONAĆ NOWE BLATY Z BETONU:

- BETON C25/30, WODOSZCZELNOŚĆ W6
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SIATKA Ø4,5 10 / 10  CM, 2 WARSTWY
- 1 DOŁEM + JEDNA GÓRĄ, OTULINA MIN. 1,0 CM
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do oczyszczenia elementy stalowe i wymalowania
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Załączniki projektu budowlanego 

 

nazwa zamierzenia budowlanego,  

REMONT SZKLARNI NR 5, 6, 7, 8 TERENIE OGRODU BOTANICZNEGO  

UAM W POZNANIU. 

 

adres i kategoria obiektu budowlanego 

60-101 POZNAŃ UL. DĄBROWSKIEGO 165  

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX     

 

nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery 

działek ewidencyjnych 

DZ. NR 36/24, ARK.06, OBRĘB JEŻYCE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: POZNAŃ 

 

inwestor 

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

61-712 POZNAŃ, UL. WIENIAWSKIEGO 1 

 

data 

15.2.2025 

 

 

spis zawartości 

1. Informacja BIOZ – STR. 2 
2. Pozwolenie konserwatorskie – Decyzja MKZ Poznań – str. 4 
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1.             INFORMACJA DO PLANU BIOZ 
REMONT SZKLARNI NR 5, 6, 7, 8 NA TERENIE OGRODU BOTANICZNEGO  

UAM W POZNANIU. 

60-101 POZNAŃ UL. DĄBROWSKIEGO 165  

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX     

 
BIOZ 

Projektant 
MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98 
60-194 Poznań, ul. L. Staffa 21 
 

1.  Zakres robót 
Zakres robót obejmuje remont budynku. 
W ramach zamierzenia budowlanego wykonane zostaną następujące roboty: 
Roboty budowlane: 
roboty demontażowe i rozbiórkowe 
roboty montażowe 
roboty ślusarskie 
wykonanie oszkleń budowlanych 
- montaż instalacji (częściowo) 
roboty wykończeniowe, malarskie, montażowe 
 
2.   Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

 zdrowia ludzi 
Na terenie nie ma elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać szczególne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi. Główne 
zagrożenie jest związane z prowadzeniem prac przy częściowo funkcjonującym budynku, na znacznej wysokości – dach budynku, oraz 
na wysokości. Zagrożenie może również stworzyć rodzaj dominującego materiału wykończenia – szkło i stal. 
 
3.   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych: 
Roboty budowlane: 
ryzyko upadku z wysokości - przy prowadzeniu robót remontowych i montażowych należy postępować zgodnie z właściwymi 
przepisami (zapewnić barierki na rusztowaniach i miejscach z których istnieje ryzyko upadku oraz stosowanie odpowiednich środków 
bezpieczeństwa przy pracach dachowych) 
roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego oraz prace spawalnicze - należy postępować zgodnie z właściwymi 
przepisami 
używanie na budowie pojazdów zasilanych z linii napowietrznych – nie przewiduje się 
prowadzenie na budowie robót w kesonach i atmosferze ze sprężonego powietrza – nie przewiduje się 
używanie na budowie materiałów wybuchowych - nie przewiduje się 
wyjazdy i wjazdy na budowę – należy wykonać należyte ich oznakowanie oraz zapewnić mycie kół pojazdów związanych z budowa 
używanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych – zasadniczo nie występuje 
przy wykonywaniu wszelkich robót z użyciem klejów, materiałów izolacyjnych, farb i wszelkich innych tego typu substancji należy 
zachować środki ostrożności wynikające z norm i przepisów oraz zaleceń producentów produktów 
nie przewiduje się robót, w trakcie których wystąpi promieniowanie jonizujące 
Użytkowanie obiektu – obsługa: 
ze względu na sposób użytkowania, w obiekcie nie występują żadne szczególne źródła zagrożenia ludzi 
obiekt został zaprojektowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników, przy jego normalnej eksploatacji 
urządzenia techniczne zostaną wyposażone w instrukcje i właściwe ostrzeżenia 
serwis wyposażenia zostanie powierzony wyłącznie wyspecjalizowanym firmom na podstawie odrębnych umów 
 
4.   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych: 
- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji robót budowlanych powinni zostać przeszkoleni z przepisów BHP. 
- przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie kierownik budowy powinien każdorazowo przeprowadzić 
szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami, kładąc szczególny nacisk na zachowanie ostrożności przy 
wykonywaniu robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzenie 
szkolenia, należy udokumentować wpisem do dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt szkolenia potwierdzić przez szkolonych 
pracowników. 
 
5.   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom: 
- teren prac ogrodzić i wydzielić taśmą ostrzegawczą uniemożliwiając dostęp osób postronnych 
- roboty na wysokościach prowadzić przy użyciu odpowiednich, stabilnych, zabezpieczonych rusztowań i pasów indywidualnych, 
zabezpieczających, stosować środki ochrony indywidualne przy pracach ze szkłem i konstr. stal. 
- zapewnić należy podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy 
- należy zastosować wszystkie możliwe środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
- na tablicy budowy należy umieścić telefony alarmowe straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji. 
- stosować się do zaleceń obowiązujących przepisów BHP. 
Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BiOZ i dopilnowania stosowania się do zaleceń tego Planu przez 
wszystkich uczestników procesu budowlanego. 
Opracował: MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98  
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