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ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -b   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,18 3,82 19 WPOD N

ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -c   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,09 1,91 19 WPOD N

ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -d   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,56 11,89 19 WPOD N

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -a   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,17 4,26 19 WPOD N

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -c   -00 WPOD-61G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.g ----- HA  0,09 2,7 20 WPOD G

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -m   -00 WPOD-61G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.g ----- HA  0,50 15,03 20 WPOD G

ŻELAZNO 13-04-1-01-334A  -k   -00 WPOD-31G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.g ----- HA  0,57 14,52 20 WPOD G

ŻELAZNO 13-04-1-01-334A  -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,78 37,83 19 WPOD N

WALISZÓW 13-04-1-02-6     -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,33 22,27 19 WPOD N

CP

ŻELAZNO 13-04-1-01-268   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  4,99 145,81 132 CP-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-276   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,32 50,31 132 CP-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-276   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 3,08 132 CP-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-281   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  4,53 150,59 132 CP-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-283   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,52 41,12 132 CP-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-283   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,65 83,67 132 CP-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-335   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,87 66,09 132 CP-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-335   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,32 7,36 132 CP-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-336A  -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,74 24,6 132 CP-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-336A  -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  6,67 174,59 132 CP-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-336B  -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,31 53,2 132 CP-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-336B  -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 4,71 132 CP-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-336B  -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 5,76 132 CP-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-336B  -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 23,01 132 CP-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-336B  -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,83 76,55 132 CP-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-336B  -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,89 43,49 132 CP-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-336B  -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 46,06 132 CP-W

WALISZÓW 13-04-1-02-293   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,78 48,15 132 CP-W

WALISZÓW 13-04-1-02-295   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,02 23,49 132 CP-W

WALISZÓW 13-04-1-02-298   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,32 4,96 132 CP-W

WALISZÓW 13-04-1-02-302   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,55 17,56 132 CP-W

WALISZÓW 13-04-1-02-317   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,76 124,99 132 CP-W

WALISZÓW 13-04-1-02-317   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,51 10,02 132 CP-W

WALISZÓW 13-04-1-02-317   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,17 73 132 CP-W

WALISZÓW 13-04-1-02-326   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,79 87,28 132 CP-W

WALISZÓW 13-04-1-02-330   -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,49 50,5 132 CP-W

WALISZÓW 13-04-1-02-331   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 5,19 132 CP-W

WALISZÓW 13-04-1-02-6     -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 21,88 132 CP-W

WALISZÓW 13-04-1-02-6     -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,48 12,98 132 CP-W

CW

ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -k   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,95 42,51 128 CW-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-268   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,57 95,52 128 CW-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-268   -g   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,00 65,34 128 CW-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -m   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,18 81,03 128 CW-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 4,35 128 CW-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-272   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,65 24,16 128 CW-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-275   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,00 28,89 128 CW-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-276   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,50 21,31 128 CW-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-281   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,63 41,97 128 CW-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-336B  -i   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,90 85,03 128 CW-W

ŻELAZNO 13-04-1-01-336B  -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,47 8,52 128 CW-W

WALISZÓW 13-04-1-02-317   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,26 58,19 128 CW-W

WALISZÓW 13-04-1-02-327   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,26 11 128 CW-W

WALISZÓW 13-04-1-02-330   -b   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 56,84 128 CW-W

WALISZÓW 13-04-1-02-331   -a   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,73 23,55 128 CW-W

WALISZÓW 13-04-1-02-6     -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,30 11,31 128 CW-W

WALISZÓW 13-04-1-02-6     -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,35 13,2 128 CW-W
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ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,08 26,62 58 WYK-TAL40

ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,16 53,24 58 WYK-TAL40

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,02 25,14 58 WYK-TAL40

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,54 13,31 58 WYK-TAL40

MA-PORZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,18 3,23 38 ROZDR-PP

ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,36 6,45 38 ROZDR-PP

ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,86 15,42 38 ROZDR-PP

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,17 3,05 38 ROZDR-PP

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,09 1,61 38 ROZDR-PP

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,04 18,64 38 ROZDR-PP

ŻELAZNO 13-04-1-01-334A  -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,57 10,22 38 ROZDR-PP

ŻELAZNO 13-04-1-01-334A  -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,11 19,9 38 ROZDR-PP

WALISZÓW 13-04-1-02-6     -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,53 11,59 38 ROZDR-PP

ODN-GLEB

ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -d   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  5,16 122,03 62 WYK-TALOK

ŻELAZNO 13-04-1-01-334A  -k   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  3,42 80,88 62 WYK-TALOK

ŻELAZNO 13-04-1-01-334A  -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  6,66 164,16 58 WYK-TAL40

WALISZÓW 13-04-1-02-6     -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,18 78,38 58 WYK-TAL40

ODN-LUK

ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,08 0,71 111 DOW-SADZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,08 - 111 DOW-SADZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,08 37,27 103 SADZ WIEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,16 0,39 111 DOW-SADZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,16 1,42 111 DOW-SADZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,16 - 111 DOW-SADZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,16 74,53 103 SADZ WIEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,32 0,78 111 DOW-SADZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,02 0,67 111 DOW-SADZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,02 - 111 DOW-SADZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,02 35,2 103 SADZ WIEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,04 0,37 111 DOW-SADZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,54 0,35 111 DOW-SADZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,54 - 111 DOW-SADZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,54 18,63 103 SADZ WIEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,08 0,2 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,16 3,38 111 DOW-SADZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,16 - 111 DOW-SADZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  5,16 178,05 103 SADZ WIEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-267   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,32 1,87 111 DOW-SADZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-334A  -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,42 2,24 111 DOW-SADZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-334A  -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,42 - 111 DOW-SADZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-334A  -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,42 118,01 103 SADZ WIEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-334A  -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,84 1,24 111 DOW-SADZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-334A  -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,66 4,37 111 DOW-SADZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-334A  -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,66 - 111 DOW-SADZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-334A  -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  6,66 229,81 103 SADZ WIEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-334A  -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,32 2,41 111 DOW-SADZ

WALISZÓW 13-04-1-02-6     -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,18 2,09 111 DOW-SADZ

WALISZÓW 13-04-1-02-6     -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,18 - 111 DOW-SADZ

WALISZÓW 13-04-1-02-6     -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,18 87,78 103 SADZ WIEL

WALISZÓW 13-04-1-02-6     -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,36 1,15 111 DOW-SADZ

PIEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  26,00 510 123 KOSZ UA

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  17,00 582 124 KOSZ UB

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  49,00 2 691 125 KOSZ UC

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  5,00 177 124 KOSZ UB

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  18,00 1 036 125 KOSZ UC

POPR ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,24 4,09 111 DOW-SADZ
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ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,24 - 111 DOW-SADZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  6,24 229,63 105 SADZ POP

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,48 2,26 111 DOW-SADZ

POPR-WPG ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  6,24 153,81 58 WYK-TAL40

NAS

N-ZNGOSP WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  100,00 - 197 ZB-NASBK

N-ZSDM

ŻELAZNO 13-04-1-01-274   -d   -00 N-ZSDMMD Zbiór szyszek z drzew mat. Md ----- KG  20,00 - 185 N-ZSDMMD

ŻELAZNO 13-04-1-01-275   -g   -00 N-ZSDMSO Zbiór szyszek z drz. mat. So ----- KG  6,00 - 183 N-ZSDMSO

WALISZÓW 13-04-1-02-313   -a   -00 N-ZSDMŚW Zbiór szyszek z drzew mat. Św ----- KG  10,00 - 184 N-ZSDMŚW

OCHRL

O-GRODZN

ŻELAZNO 13-04-1-01-277   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

ŻELAZNO 13-04-1-01-277   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

ŻELAZNO 13-04-1-01-277   -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  3,00 - 144 GRODZ-SG

ŻELAZNO 13-04-1-01-277   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,20 47,31 144 GRODZ-SG

O-GRODZR

ŻELAZNO 13-04-1-01-277   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

ŻELAZNO 13-04-1-01-277   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,20 24,99 150 GRODZ-DEM

WALISZÓW 13-04-1-02-296   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

WALISZÓW 13-04-1-02-296   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,00 22,72 150 GRODZ-DEM

WALISZÓW 13-04-1-02-298   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

WALISZÓW 13-04-1-02-298   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,00 22,72 150 GRODZ-DEM

WALISZÓW 13-04-1-02-299   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

WALISZÓW 13-04-1-02-299   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,90 44,3 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  42,00 - 201 GODZ RH23

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  300,00 - 151 K GRODZEŃ

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 - 151 K GRODZEŃ

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 151 K GRODZEŃ

O-PROGNF

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  30,00 - 157 PUŁF

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  30,00 - 157 PUŁF

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  10,00 - 157 PUŁF

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  10,00 - 157 PUŁF

O-PROGNG ŻELAZNO 13-04-1-01-336C  -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  150,00 198,75 160 SZUK-PĘDR

O-ZGRYZC

ŻELAZNO 13-04-1-01-278   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,48 11,23 133 ZAB-REPEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-285   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-285   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,68 15,91 133 ZAB-REPEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-288   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-288   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 35,1 133 ZAB-REPEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-332   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,33 7,72 133 ZAB-REPEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-333   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-333   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,49 11,47 133 ZAB-REPEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-333B  -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-333B  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,59 37,21 133 ZAB-REPEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-335   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,13 3,04 133 ZAB-REPEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-335   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,49 11,47 133 ZAB-REPEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-335   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,42 9,83 133 ZAB-REPEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-336   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-336   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,77 41,42 133 ZAB-REPEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-336A  -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

ŻELAZNO 13-04-1-01-336A  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,71 16,61 133 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  50,00 137 155 KOR-P

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  36,00 7,88 154 PUŁ-WT

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  3,00 8,22 155 KOR-P

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  18,00 3,94 154 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  2,00 - 166 KOR-DRWI
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OCHRL

O-ZWWTÓRM WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  2,00 - 166 KOR-DRWI

O-ZWWTÓRT
ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 200 GODZ RH8

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO
ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

P-POŻAR

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

POZ

IIB

ŻELAZNO 13-04-1-01-275   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00 3,26 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-275   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 17,85 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-275   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00 6,86 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-275   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,37 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-277   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 6,7 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-277   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00 66,23 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-277   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 22,23 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-277   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00 26,73 2 CWD-D

IIBU

WALISZÓW 13-04-1-02-293   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00 10,1 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-293   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 20,96 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-293   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00 27,09 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-293   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 4,15 2 CWD-D

IVD

ŻELAZNO 13-04-1-01-273   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 6,75 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-273   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 27,8 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-273   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 13,42 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-273   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,19 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-273   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  526,00 222,77 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-273   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  526,00 96,49 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-279   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  433,00 225,85 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-279   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  433,00 96,59 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-279   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00 16,22 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-279   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  438,00 215,79 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-279   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00 41,61 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-279   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  438,00 86,88 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-280   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  275,00 16,4 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-280   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 38,96 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-280   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275,00 41,47 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-280   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 7,41 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-281   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  814,00 370,29 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-281   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  814,00 179,2 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-281   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00 5,99 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-281   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00 117,52 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-281   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 13,19 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-281   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00 35,32 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-281   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 5,42 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-281   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00 118,39 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-281   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 13,17 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-281   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00 43,22 2 CWD-D
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WALISZÓW 13-04-1-02-294   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 82,43 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-294   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 35,12 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-295   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  473,00 34,44 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-295   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00 116,92 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-295   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  473,00 117,88 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-295   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00 48,26 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-296   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00 12,91 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-296   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00 88,3 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-296   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00 42,29 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-296   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00 37,15 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-299   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  639,00 46,13 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-299   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 21,3 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-299   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  639,00 130,56 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-299   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,77 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-331   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  436,00 286,42 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-331   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  436,00 103,19 2 CWD-D

PM
ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  2,00 - 212 GODZ MC8

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  2,00 - 212 GODZ MC8

POZ-P

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  2,00 - 206 GODZ HH8

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  2,00 - 212 GODZ MC8

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  2,00 - 208 GODZ MF8

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  2,00 - 206 GODZ HH8

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  2,00 - 212 GODZ MC8

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  2,00 - 208 GODZ MF8

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

PR

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 6,78 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  777,00 626,48 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 16,5 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  777,00 140,24 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00 3,87 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  516,00 440,88 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 10,21 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  516,00 111,16 2 CWD-D

PTP

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 4,2 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  495,00 434,17 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 9,84 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  495,00 92,68 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,53 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  313,00 306,18 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 8,04 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  313,00 72,73 2 CWD-D

PTW

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  5,00 0,72 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 50,37 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  5,00 1,25 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 11,21 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,1 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,32 2 CWD-D
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ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 3,99 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,81 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 8,66 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-269   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,03 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-274   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 5,44 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-274   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,76 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-274   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,5 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-274   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,79 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-274   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 4,7 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-274   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 74,17 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-274   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,84 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-274   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 16 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-275   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 21,11 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-275   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 108,32 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-275   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 38,51 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-275   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 21,32 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-279   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 8,17 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-279   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,11 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-279   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 14,89 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-279   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,46 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-280   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00 404,08 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-280   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00 135,08 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-293   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00 10,14 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-293   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,19 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-293   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00 20,08 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-293   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,77 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-293   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 80,8 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-293   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 24,07 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-293   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 7,76 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-293   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 14,94 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-298   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 6,52 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-298   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 10,98 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-298   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,19 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-298   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,11 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-298   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 7,28 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-298   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,42 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-298   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00 27,64 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-298   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00 45,38 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-298   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 18,47 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-298   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,31 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-298   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 28,57 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-298   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,18 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-299   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 6,29 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-299   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,86 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-299   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 9,04 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-299   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,08 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-306   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 3,13 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-306   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 4,6 2 CWD-D

TWP ŻELAZNO 13-04-1-01-279   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,82 2 CWD-D
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ŻELAZNO 13-04-1-01-279   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,04 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-280   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,07 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-280   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 8,34 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-280   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 110,97 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-280   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 17,95 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-282   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,54 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-282   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,53 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-289   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 10,57 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-289   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 19,84 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-289   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 17,03 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-289   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,31 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-289   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 36,78 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-289   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 11,15 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-289   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 39,29 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-289   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,59 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-334A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 4,43 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-334A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,06 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-320   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,36 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-320   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,11 2 CWD-D

UPRZPOZ

ŻELAZNO 13-04-1-01-272   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 12,96 2 CWD-D

ŻELAZNO 13-04-1-01-272   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,91 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-328   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00 3,82 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-328   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 25,36 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-328   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00 4,54 2 CWD-D

WALISZÓW 13-04-1-02-328   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,09 2 CWD-D

UTRZ

UT-MIEEDU WALISZÓW 13-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

UT-TURYST
WALISZÓW 13-04-1-02-305   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

WALISZÓW 13-04-1-02-328   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8
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