Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6 L-ctwa:7,14,15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	PIASKOWICE	13-04-1-07-125 -d -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	4,00	178,21	132	CP-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-129 -g -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	0,43	19,16	132	CP-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-130 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	6,04	217,45	132	CP-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-134 -d -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	0,95	42,32	132	CP-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-135 -a -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	0,35	15,59	132	CP-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-139 -d -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	1,25	55,69	132	CP-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-140 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,28	10,08	132	CP-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-142 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,00	36	132	CP-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-144 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,83	65,88	132	CP-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-145 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,18	6,48	132	CP-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-148B -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	3,41	122,77	132	CP-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-242 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,00	29,22	132	CP-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-243 -a -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	0,10	4,46	132	CP-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-243 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,30	46,8	132	CP-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-243 -d -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	0,30	13,37	132	CP-W
		MŁOTY	13-04-2-14-280 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	2,70	88,06	132	CP-W
		MŁOTY	13-04-2-14-280 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,96	27,21	132	CP-W
		MŁOTY	13-04-2-14-282 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	1,00	32,62	132	CP-W
		MŁOTY	13-04-2-14-285 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	6,11	199,28	132	CP-W
		MŁOTY	13-04-2-14-285 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,60	15,71	132	CP-W
		MŁOTY	13-04-2-14-285 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	1,96	63,93	132	CP-W
		MŁOTY	13-04-2-14-285 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,20	5,67	132	CP-W
		MŁOTY	13-04-2-14-302 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	8,09	263,86	132	CP-W
		MŁOTY	13-04-2-14-304 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	1,32	43,05	132	CP-W
		MŁOTY	13-04-2-14-321 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,15	4,89	132	CP-W
		MŁOTY	13-04-2-14-324 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,46	15	132	CP-W
		MŁOTY	13-04-2-14-325 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,70	22,83	132	CP-W
		MŁOTY	13-04-2-14-325 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,23	7,5	132	CP-W
		MŁOTY	13-04-2-14-331 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,16	5,76	132	CP-W
		MŁOTY	13-04-2-14-336 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,30	10,8	132	CP-W
		MŁOTY	13-04-2-14-336 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,75	21,26	132	CP-W
		LASÓWKA	13-04-2-15-290 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	6,25	182,63	132	CP-W
		LASÓWKA	13-04-2-15-291 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,51	102,57	132	CP-W
	CW	PIASKOWICE	13-04-1-07-125 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,50	60,38	128	CW-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-129 -g -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	0,21	10,46	128	CW-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-130 -a -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	1,00	49,81	128	CW-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-139 -d -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	0,25	12,45	128	CW-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-140 -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,21	8,45	128	CW-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-142 -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,29	11,67	128	CW-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-142 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,03	0,75	128	CW-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -a -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	0,35	17,43	128	CW-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-144 -b -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,29	11,67	128	CW-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-148B -c -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	0,49	24,41	128	CW-W
		PIASKOWICE	13-04-1-07-242 -g -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,00	40,25	128	CW-W
		MŁOTY	13-04-2-14-280 -b -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,61	22,24	128	CW-W
		MŁOTY	13-04-2-14-282 -d -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,45	16,41	128	CW-W
		MŁOTY	13-04-2-14-285 -b -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,12	45,08	128	CW-W
		MŁOTY	13-04-2-14-285 -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,72	26,26	128	CW-W
		MŁOTY	13-04-2-14-302 -b -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	1,15	41,94	128	CW-W
		MŁOTY	13-04-2-14-304 -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,26	9,48	128	CW-W
		MŁOTY	13-04-2-14-321 -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,35	12,76	128	CW-W
		MŁOTY	13-04-2-14-336 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,35	14,09	128	CW-W
		LASÓWKA	13-04-2-15-162 -f -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	1,42	51,78	128	CW-W
		LASÓWKA	13-04-2-15-207 -d -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,70	25,53	128	CW-W
		LASÓWKA	13-04-2-15-290 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	6,25	227,92	128	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6 L-ctwa:7,14,15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	LASÓWKA	13-04-2-15-291 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,51	114,68	128	CW-W
	MA-PORZ	MŁOTY	13-04-2-14-273 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	60,00	37,5	18	PORZ-STOS
		MŁOTY	13-04-2-14-326 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	30,00	16,83	18	PORZ-STOS
		MŁOTY	13-04-2-14-341 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	20,00	12,5	18	PORZ-STOS
	ODN-ZŁOŻ	PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,44	-	111	DOW-SADZ
		PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	2	TSZT	9,44	402,17	106	SAD-BRYŁ
		PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -a -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	4,00	0,18	111	DOW-SADZ
		PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -a -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	14,88	0,65	111	DOW-SADZ
		PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,56	-	111	DOW-SADZ
		PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -d -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	2	TSZT	3,56	151,67	106	SAD-BRYŁ
		PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -d -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,80	0,12	111	DOW-SADZ
		PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -d -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	4,32	0,19	111	DOW-SADZ
		PIASKOWICE	13-04-1-07-145 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20	-	111	DOW-SADZ
		PIASKOWICE	13-04-1-07-145 -a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	4	TSZT	1,20	111,91	106	SAD-BRYŁ
		PIASKOWICE	13-04-1-07-145 -a -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,40	0,11	111	DOW-SADZ
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,52	-	111	DOW-SADZ
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	4	TSZT	2,52	235,02	106	SAD-BRYŁ
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -a -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,92	0,08	111	DOW-SADZ
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -a -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	3,12	0,14	111	DOW-SADZ
		MŁOTY	13-04-2-14-317 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,60	-	111	DOW-SADZ
		MŁOTY	13-04-2-14-317 -a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	2	TSZT	1,60	68,16	106	SAD-BRYŁ
		MŁOTY	13-04-2-14-317 -a -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	3,20	0,14	111	DOW-SADZ
		MŁOTY	13-04-2-14-326 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,46	-	111	DOW-SADZ
		MŁOTY	13-04-2-14-326 -c -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	2,46	155,06	106	SAD-BRYŁ
		MŁOTY	13-04-2-14-326 -c -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	4,92	0,22	111	DOW-SADZ
		MŁOTY	13-04-2-14-341 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,80	-	111	DOW-SADZ
		MŁOTY	13-04-2-14-341 -a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	4	TSZT	0,80	74,61	106	SAD-BRYŁ
		MŁOTY	13-04-2-14-341 -a -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,60	0,07	111	DOW-SADZ
	PIEL	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	1,00	34	124	KOSZ UB
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	1,00	35	124	KOSZ UB
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	57	125	KOSZ UC
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	1,00	34	124	KOSZ UB
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	POPR	LASÓWKA	13-04-2-15-192 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,60	-	111	DOW-SADZ
		LASÓWKA	13-04-2-15-192 -a -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	4	TSZT	0,60	75,82	107	POP-BRYŁ
		LASÓWKA	13-04-2-15-192 -a -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,20	0,05	111	DOW-SADZ
NAS	N-ZNGOSP	LASÓWKA	13-04-2-15-158 -d -00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	-----	KG	100,00	-	197	ZB-NASBK
	N-ZSDM	MŁOTY	13-04-2-14-308 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	13,00	-	200	GODZ RH8
		LASÓWKA	13-04-2-15-309 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	13,00	-	200	GODZ RH8
	N-ZSDN	LASÓWKA	13-04-2-15-309 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		LASÓWKA	13-04-2-15-309 -c -00	N-ZSGDNPO	Zbiór szyszek GDN pozostał.gat	-----	KG	200,00	-	178	N-ZSGDNPO
		LASÓWKA	13-04-2-15-309 -c -00	ZB-OCENA	Progn. zb. szyszek z drz. st.	-----	SZT	5,00	-	195	ZB-OCENA
	N-ZSGOSP	LASÓWKA	13-04-2-15-163 -f -00	N-ZSGDNŚW	Zbiór szyszek z GDN świerk	-----	KG	100,00	-	174	N-ZSGDNŚW
	SEL-ZPN	MŁOTY	13-04-2-14-337 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		MŁOTY	13-04-2-14-337 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		MŁOTY	13-04-2-14-337 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8
OCHRL	O-GRODZN	PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	211	GODZ MH23
		PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	201	GODZ RH23
		PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -a -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	5,00	-	144	GRODZ-SG
		PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -a -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	2	HM	6,00	95,66	144	GRODZ-SG
		PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6 L-ctwa:7,14,15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -d -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	-----	H	2,00	-	146	GRODZ-SRG
		PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -d -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	2	HM	2,60	45,6	146	GRODZ-SRG
		PIASKOWICE	13-04-1-07-145 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		PIASKOWICE	13-04-1-07-145 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		PIASKOWICE	13-04-1-07-145 -a -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	3,00	-	144	GRODZ-SG
		PIASKOWICE	13-04-1-07-145 -a -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	2,20	47,31	144	GRODZ-SG
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	9,00	-	201	GODZ RH23
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -a -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	5,00	-	144	GRODZ-SG
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -a -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	3,00	64,52	144	GRODZ-SG
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00	-	201	GODZ RH23
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -d -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	-----	H	2,00	-	146	GRODZ-SRG
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -d -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	4	HM	3,10	73,33	146	GRODZ-SRG
		MŁOTY	13-04-2-14-280 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	18,00	-	211	GODZ MH23
		MŁOTY	13-04-2-14-280 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	33,00	-	201	GODZ RH23
		MŁOTY	13-04-2-14-280 -b -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	-----	H	5,00	-	146	GRODZ-SRG
		MŁOTY	13-04-2-14-280 -b -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	3	HM	15,38	316,77	146	GRODZ-SRG
		MŁOTY	13-04-2-14-317 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	211	GODZ MH23
		MŁOTY	13-04-2-14-317 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	9,00	-	201	GODZ RH23
		MŁOTY	13-04-2-14-317 -a -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SG
		MŁOTY	13-04-2-14-317 -a -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	2	HM	2,80	44,64	144	GRODZ-SG
		MŁOTY	13-04-2-14-324 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	211	GODZ MH23
		MŁOTY	13-04-2-14-324 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	201	GODZ RH23
		MŁOTY	13-04-2-14-324 -a -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	-----	H	2,00	-	146	GRODZ-SRG
		MŁOTY	13-04-2-14-324 -a -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	3	HM	2,90	59,73	146	GRODZ-SRG
		MŁOTY	13-04-2-14-326 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	211	GODZ MH23
		MŁOTY	13-04-2-14-326 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	9,00	-	201	GODZ RH23
		MŁOTY	13-04-2-14-326 -c -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	5,00	-	144	GRODZ-SG
		MŁOTY	13-04-2-14-326 -c -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	3	HM	2,90	54,3	144	GRODZ-SG
		MŁOTY	13-04-2-14-335 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	211	GODZ MH23
		MŁOTY	13-04-2-14-335 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		MŁOTY	13-04-2-14-335 -f -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	-----	H	2,00	-	146	GRODZ-SRG
		MŁOTY	13-04-2-14-335 -f -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	3	HM	2,30	47,37	146	GRODZ-SRG
		MŁOTY	13-04-2-14-336 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	201	GODZ RH23
		MŁOTY	13-04-2-14-336 -c -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	-----	H	5,00	-	146	GRODZ-SRG
		MŁOTY	13-04-2-14-336 -c -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	3	HM	11,80	243,03	146	GRODZ-SRG
		MŁOTY	13-04-2-14-341 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		MŁOTY	13-04-2-14-341 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		MŁOTY	13-04-2-14-341 -a -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	5,00	-	144	GRODZ-SG
		MŁOTY	13-04-2-14-341 -a -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	1,80	38,71	144	GRODZ-SG
		MŁOTY	13-04-2-14-342 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		MŁOTY	13-04-2-14-342 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		MŁOTY	13-04-2-14-342 -b -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	-----	H	2,00	-	146	GRODZ-SRG
		MŁOTY	13-04-2-14-342 -b -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	3	HM	2,04	42,02	146	GRODZ-SRG
		LASÓWKA	13-04-2-15-163 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	211	GODZ MH23
		LASÓWKA	13-04-2-15-163 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		LASÓWKA	13-04-2-15-163 -f -00	GRODZ-SZY	Grodz. met. szymiszowską	-----	HM	3,20	-	149	GRODZ-SZY
		LASÓWKA	13-04-2-15-189 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	211	GODZ MH23
		LASÓWKA	13-04-2-15-189 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		LASÓWKA	13-04-2-15-189 -g -00	GRODZ-SZY	Grodz. met. szymiszowską	-----	HM	9,20	-	149	GRODZ-SZY
		LASÓWKA	13-04-2-15-294 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		LASÓWKA	13-04-2-15-294 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		LASÓWKA	13-04-2-15-294 -a -00	GRODZ-SZY	Grodz. met. szymiszowską	-----	HM	10,80	-	149	GRODZ-SZY
	O-GRODZR	PIASKOWICE	13-04-1-07-125 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6 L-ctwa:7,14,15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	PIASKOWICE	13-04-1-07-125 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	2,00	22,72	150	GRODZ-DEM
		PIASKOWICE	13-04-1-07-255 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		PIASKOWICE	13-04-1-07-255 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	2,00	7,47	150	GRODZ-DEM
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	3,10	35,21	150	GRODZ-DEM
		MŁOTY	13-04-2-14-280 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	15,38	100,22	150	GRODZ-DEM
		MŁOTY	13-04-2-14-324 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	2,90	18,9	150	GRODZ-DEM
		MŁOTY	13-04-2-14-335 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	2,30	14,99	150	GRODZ-DEM
		MŁOTY	13-04-2-14-336 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	11,80	76,89	150	GRODZ-DEM
		MŁOTY	13-04-2-14-342 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	2,04	13,29	150	GRODZ-DEM
		LASÓWKA	13-04-2-15-163 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		LASÓWKA	13-04-2-15-163 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	3,20	36,35	150	GRODZ-DEM
		LASÓWKA	13-04-2-15-189 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		LASÓWKA	13-04-2-15-189 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	9,20	104,5	150	GRODZ-DEM
		LASÓWKA	13-04-2-15-294 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		LASÓWKA	13-04-2-15-294 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	10,80	122,68	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	151	K GRODZEŃ
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	13,00	-	201	GODZ RH23
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	200,00	-	151	K GRODZEŃ
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	151	K GRODZEŃ
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	201	GODZ RH23
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	150,00	-	151	K GRODZEŃ
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	4,00	-	151	K GRODZEŃ
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	200,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNF	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	39,00	-	157	PUŁF
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	39,00	-	157	PUŁF
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	24,00	-	157	PUŁF
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	24,00	-	157	PUŁF
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	26,00	-	157	PUŁF
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	26,00	-	157	PUŁF
	O-ZGRYZC	LASÓWKA	13-04-2-15-291 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		LASÓWKA	13-04-2-15-291 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	35,1	133	ZAB-REPEL
		LASÓWKA	13-04-2-15-294 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		LASÓWKA	13-04-2-15-294 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50	29,84	133	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRK	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	20,00	54,8	155	KOR-P
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	PUŁ-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	75,00	16,43	154	PUŁ-WT
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	10,00	27,4	155	KOR-P
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	PUŁ-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	30,00	6,57	154	PUŁ-WT
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	10,00	27,4	155	KOR-P
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	PUŁ-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	60,00	13,14	154	PUŁ-WT
	O-ZWWTÓRM	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszcz kory	-----	M3	5,00	-	166	KOR-DRWI
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszcz kory	-----	M3	5,00	-	166	KOR-DRWI
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszcz kory	-----	M3	5,00	-	166	KOR-DRWI
	O-ZWWTÓRT	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	200	GODZ RH8
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	200	GODZ RH8
OCHRP	P-POŻAR	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6 L-ctwa:7,14,15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POŻAR	MŁOTY	13-04-2-14- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
POZ	IIB	MŁOTY	13-04-2-14-273 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00	8,6	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	73	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00	19,11	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	20,22	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-251 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	251,00	14,92	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-251 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00	96,65	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-251 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	251,00	41,41	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-251 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00	28,8	2	CWD-D
	IIBU	PIASKOWICE	13-04-1-07-129 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	4,27	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-129 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	12,72	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	314,00	18,44	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,59	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	314,00	46,5	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,29	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-162 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00	7,43	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-162 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00	18,6	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-163 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	3,31	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-163 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	29,28	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-163 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	7,12	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-163 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	7,04	2	CWD-D
	IVD	PIASKOWICE	13-04-1-07-138 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 335,00	60,16	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-138 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 335,00	186,71	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-242 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	8,1	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-242 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	22,07	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-243 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	557,00	24,07	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-243 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	557,00	81,87	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-243 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	754,00	34,73	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-243 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	754,00	124,98	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-280 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 031,00	61,93	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-280 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	442,00	276,99	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-280 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 031,00	164,75	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-280 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	442,00	68,5	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-322 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	9,08	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-322 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	19,41	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-322 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	303,00	21,78	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-322 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	60,07	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-322 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	303,00	49,2	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-322 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	11,96	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-330 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	211,00	13,15	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-330 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	211,00	37,88	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-331 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	967,00	54,08	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-331 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	967,00	181,9	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6 L-ctwa:7,14,15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	MŁOTY	13-04-2-14-335 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 717,00	103,63	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-335 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	431,00	295,09	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-335 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 717,00	333,74	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-335 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	431,00	84,52	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-340 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	429,00	39,33	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-340 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	86,39	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-340 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	429,00	81,24	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-340 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	17,17	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-341 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00	20,45	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-341 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	77,85	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-341 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00	43,82	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-341 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	19,09	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-342 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	507,00	34,25	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-342 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	40,68	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-342 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	507,00	87,05	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-342 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	9,69	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-138 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	246,00	11,57	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-138 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	246,00	30,08	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-160 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	314,00	17,47	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-160 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	314,00	38,55	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-160 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	312,00	15,95	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-160 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	312,00	36,89	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-162 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	459,00	25,6	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-162 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	459,00	60,74	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-163 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00	15,73	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-163 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00	30,97	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-209 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	573,00	284,45	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-209 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	573,00	75,81	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-294 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	2 204,00	115,12	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-294 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 200,00	1 019,52	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-294 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	2 204,00	285,76	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-294 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 200,00	285,28	2	CWD-D
	IVDU	PIASKOWICE	13-04-1-07-125 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	204,00	25,64	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-125 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	374,00	197,58	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-125 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	204,00	46,21	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-125 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	374,00	67,68	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-137 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	2 449,00	110,96	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-137 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	2 449,00	393,8	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-144 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	216,00	10,19	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-144 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	216,00	26,88	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-255 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	519,00	23,97	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-255 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	519,00	76,71	2	CWD-D
	PM	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozaład.	-----	H	2,00	-	212	GODZ MC8
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozaład.	-----	H	2,00	-	212	GODZ MC8
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozaład.	-----	H	2,00	-	212	GODZ MC8
	POZ-P	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	2,00	-	206	GODZ HH8
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozaład.	-----	H	2,00	-	212	GODZ MC8
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	2,00	-	208	GODZ MF8
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6 L-ctwa:7,14,15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	2,00	-	206	GODZ HH8
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozaład.	-----	H	2,00	-	212	GODZ MC8
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	2,00	-	208	GODZ MF8
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	2,00	-	206	GODZ HH8
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozaład.	-----	H	2,00	-	212	GODZ MC8
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	2,00	-	208	GODZ MF8
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	PR	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00	12,82	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 491,00	1 099,46	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00	35,44	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 491,00	277,29	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00	11,66	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 224,00	895,71	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00	28,79	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 224,00	232,7	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00	10,12	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 220,00	897,42	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00	25,53	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 220,00	204,88	2	CWD-D
	PRZEST	MŁOTY	13-04-2-14-336 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	287,00	21,95	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-336 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	284,00	167,22	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-336 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	287,00	53,22	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-336 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	284,00	52,73	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-337 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00	12,49	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-337 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00	97,75	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-337 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00	30,6	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-337 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00	29,6	2	CWD-D
	PTP	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	3,73	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	307,00	294,9	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	8,18	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	307,00	61,7	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	3,44	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	303,00	261,11	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	8,1	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	303,00	61,89	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00	6,36	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	574,00	515,9	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00	13,78	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	574,00	105,37	2	CWD-D
	PTW	PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	6,00	0,93	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	53,49	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	6,00	1,59	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	11,67	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	6,00	0,95	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6 L-ctwa:7,14,15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTW	MŁOTY	13-04-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	55,6	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	6,00	1,55	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	11,59	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	4,00	0,61	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	31,47	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	4,00	1,02	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	6,61	2	CWD-D
	TPP	PIASKOWICE	13-04-1-07-147 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	325,00	30,12	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-147 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	325,00	64,64	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-254 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	3,79	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-254 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	10,17	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-254 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	18,74	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-254 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	43,61	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-323 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	5,36	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-323 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	8,64	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-335 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	17,87	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-335 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,13	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-335 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	32,57	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-335 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,51	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-135 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00	49,85	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-135 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00	95,37	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-150 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	6,2	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-150 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	10,09	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-158 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00	8,66	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-158 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00	14,72	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-159 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	7,55	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-159 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	12,39	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-162 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00	20,28	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-162 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00	37,18	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-162 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	6,74	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-162 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	10,88	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-163 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2,76	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-163 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	5	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-189 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	13,14	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-189 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	25,13	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-190 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	12,98	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-190 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	22,49	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-206 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	10,72	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-206 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	17,68	2	CWD-D
	TWP	PIASKOWICE	13-04-1-07-243 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	4,85	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-243 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	8,99	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-243 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00	26,16	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-243 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	300,00	56,8	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-254 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	337,00	32,61	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-254 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	337,00	76,83	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-255 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00	2,49	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6 L-ctwa:7,14,15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	PIASKOWICE	13-04-1-07-255 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00	5,14	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-324 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	11,68	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-324 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	20,25	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-331 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	19,00	2,47	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-331 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	19,00	4,92	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-234 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	11,25	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-234 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	17,35	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-252 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	136,73	1	CWD-P
		LASÓWKA	13-04-2-15-252 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	27,68	1	CWD-P
		LASÓWKA	13-04-2-15-253 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	11,47	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-253 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	19,38	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-254 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	4,51	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-254 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	7,19	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-260 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	16,99	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-260 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	34,81	2	CWD-D
	UPRZPOZ	PIASKOWICE	13-04-1-07-133 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00	8,14	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-133 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00	11,36	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-134 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00	4,77	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-134 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00	6,37	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-134 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	5,1	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-134 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,85	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-134 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	7,25	2	CWD-D
		PIASKOWICE	13-04-1-07-134 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,69	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-330 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	14,00	1,62	2	CWD-D
		MŁOTY	13-04-2-14-330 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	14,00	2,71	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-292 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	16,00	2,35	2	CWD-D
		LASÓWKA	13-04-2-15-292 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	16,00	3,16	2	CWD-D
UTRZ	UT-TURYST	PIASKOWICE	13-04-1-07-137 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		PIASKOWICE	13-04-1-07-143 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		PIASKOWICE	13-04-1-07-241 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		PIASKOWICE	13-04-1-07-246 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		MŁOTY	13-04-2-14-273 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		MŁOTY	13-04-2-14-322 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		MŁOTY	13-04-2-14-332 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		MŁOTY	13-04-2-14-334 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	-	203	GODZ RU8
		MŁOTY	13-04-2-14-335 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		LASÓWKA	13-04-2-15-178 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		LASÓWKA	13-04-2-15-208 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		LASÓWKA	13-04-2-15-209 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		LASÓWKA	13-04-2-15-253 -k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		LASÓWKA	13-04-2-15-254 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		LASÓWKA	13-04-2-15-260 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N", natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G". Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów / Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.