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PIASKOWICE 13-04-1-07-125   -d   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  4,00 178,21 132 CP-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-129   -g   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  0,43 19,16 132 CP-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-130   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  6,04 217,45 132 CP-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-134   -d   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  0,95 42,32 132 CP-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-135   -a   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  0,35 15,59 132 CP-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-139   -d   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  1,25 55,69 132 CP-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-140   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,28 10,08 132 CP-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-142   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,00 36 132 CP-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-144   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,83 65,88 132 CP-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-145   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,18 6,48 132 CP-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-148B  -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  3,41 122,77 132 CP-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-242   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 29,22 132 CP-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-243   -a   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  0,10 4,46 132 CP-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-243   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,30 46,8 132 CP-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-243   -d   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  0,30 13,37 132 CP-W

MŁOTY 13-04-2-14-280   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  2,70 88,06 132 CP-W

MŁOTY 13-04-2-14-280   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,96 27,21 132 CP-W

MŁOTY 13-04-2-14-282   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  1,00 32,62 132 CP-W

MŁOTY 13-04-2-14-285   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  6,11 199,28 132 CP-W

MŁOTY 13-04-2-14-285   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,60 15,71 132 CP-W

MŁOTY 13-04-2-14-285   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  1,96 63,93 132 CP-W

MŁOTY 13-04-2-14-285   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,20 5,67 132 CP-W

MŁOTY 13-04-2-14-302   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  8,09 263,86 132 CP-W

MŁOTY 13-04-2-14-304   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  1,32 43,05 132 CP-W

MŁOTY 13-04-2-14-321   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,15 4,89 132 CP-W

MŁOTY 13-04-2-14-324   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,46 15 132 CP-W

MŁOTY 13-04-2-14-325   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,70 22,83 132 CP-W

MŁOTY 13-04-2-14-325   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,23 7,5 132 CP-W

MŁOTY 13-04-2-14-331   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,16 5,76 132 CP-W

MŁOTY 13-04-2-14-336   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,30 10,8 132 CP-W

MŁOTY 13-04-2-14-336   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,75 21,26 132 CP-W

LASÓWKA 13-04-2-15-290   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  6,25 182,63 132 CP-W

LASÓWKA 13-04-2-15-291   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,51 102,57 132 CP-W

CW

PIASKOWICE 13-04-1-07-125   -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,50 60,38 128 CW-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-129   -g   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  0,21 10,46 128 CW-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-130   -a   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  1,00 49,81 128 CW-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-139   -d   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  0,25 12,45 128 CW-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-140   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,21 8,45 128 CW-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-142   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,29 11,67 128 CW-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-142   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,03 0,75 128 CW-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-143   -a   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  0,35 17,43 128 CW-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-144   -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,29 11,67 128 CW-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-148B  -c   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  0,49 24,41 128 CW-W

PIASKOWICE 13-04-1-07-242   -g   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,00 40,25 128 CW-W

MŁOTY 13-04-2-14-280   -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,61 22,24 128 CW-W

MŁOTY 13-04-2-14-282   -d   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,45 16,41 128 CW-W

MŁOTY 13-04-2-14-285   -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,12 45,08 128 CW-W

MŁOTY 13-04-2-14-285   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,72 26,26 128 CW-W

MŁOTY 13-04-2-14-302   -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  1,15 41,94 128 CW-W

MŁOTY 13-04-2-14-304   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,26 9,48 128 CW-W

MŁOTY 13-04-2-14-321   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,35 12,76 128 CW-W

MŁOTY 13-04-2-14-336   -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,35 14,09 128 CW-W

LASÓWKA 13-04-2-15-162   -f   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  1,42 51,78 128 CW-W

LASÓWKA 13-04-2-15-207   -d   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,70 25,53 128 CW-W

LASÓWKA 13-04-2-15-290   -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  6,25 227,92 128 CW-W
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CW LASÓWKA 13-04-2-15-291   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,51 114,68 128 CW-W

MA-PORZ

MŁOTY 13-04-2-14-273   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  60,00 37,5 18 PORZ-STOS

MŁOTY 13-04-2-14-326   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  30,00 16,83 18 PORZ-STOS

MŁOTY 13-04-2-14-341   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  20,00 12,5 18 PORZ-STOS

ODN-ZŁOŻ

PIASKOWICE 13-04-1-07-143   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,44 - 111 DOW-SADZ

PIASKOWICE 13-04-1-07-143   -a   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT  9,44 402,17 106 SAD-BRYŁ

PIASKOWICE 13-04-1-07-143   -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  4,00 0,18 111 DOW-SADZ

PIASKOWICE 13-04-1-07-143   -a   -00 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  14,88 0,65 111 DOW-SADZ

PIASKOWICE 13-04-1-07-143   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,56 - 111 DOW-SADZ

PIASKOWICE 13-04-1-07-143   -d   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT  3,56 151,67 106 SAD-BRYŁ

PIASKOWICE 13-04-1-07-143   -d   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  2,80 0,12 111 DOW-SADZ

PIASKOWICE 13-04-1-07-143   -d   -00 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  4,32 0,19 111 DOW-SADZ

PIASKOWICE 13-04-1-07-145   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 - 111 DOW-SADZ

PIASKOWICE 13-04-1-07-145   -a   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 4 TSZT  1,20 111,91 106 SAD-BRYŁ

PIASKOWICE 13-04-1-07-145   -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  2,40 0,11 111 DOW-SADZ

MŁOTY 13-04-2-14-273   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,52 - 111 DOW-SADZ

MŁOTY 13-04-2-14-273   -a   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 4 TSZT  2,52 235,02 106 SAD-BRYŁ

MŁOTY 13-04-2-14-273   -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,92 0,08 111 DOW-SADZ

MŁOTY 13-04-2-14-273   -a   -00 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  3,12 0,14 111 DOW-SADZ

MŁOTY 13-04-2-14-317   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,60 - 111 DOW-SADZ

MŁOTY 13-04-2-14-317   -a   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT  1,60 68,16 106 SAD-BRYŁ

MŁOTY 13-04-2-14-317   -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  3,20 0,14 111 DOW-SADZ

MŁOTY 13-04-2-14-326   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,46 - 111 DOW-SADZ

MŁOTY 13-04-2-14-326   -c   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 3 TSZT  2,46 155,06 106 SAD-BRYŁ

MŁOTY 13-04-2-14-326   -c   -00 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  4,92 0,22 111 DOW-SADZ

MŁOTY 13-04-2-14-341   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 - 111 DOW-SADZ

MŁOTY 13-04-2-14-341   -a   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 4 TSZT  0,80 74,61 106 SAD-BRYŁ

MŁOTY 13-04-2-14-341   -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,60 0,07 111 DOW-SADZ

PIEL

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 124 KOSZ UB

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 35 124 KOSZ UB

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 57 125 KOSZ UC

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 124 KOSZ UB

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR

LASÓWKA 13-04-2-15-192   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 - 111 DOW-SADZ

LASÓWKA 13-04-2-15-192   -a   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 4 TSZT  0,60 75,82 107 POP-BRYŁ

LASÓWKA 13-04-2-15-192   -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,20 0,05 111 DOW-SADZ

NAS

N-ZNGOSP LASÓWKA 13-04-2-15-158   -d   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  100,00 - 197 ZB-NASBK

N-ZSDM
MŁOTY 13-04-2-14-308   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 - 200 GODZ RH8

LASÓWKA 13-04-2-15-309   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 - 200 GODZ RH8

N-ZSDN

LASÓWKA 13-04-2-15-309   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

LASÓWKA 13-04-2-15-309   -c   -00 N-ZSGDNPO Zbiór szyszek GDN pozostał.gat ----- KG  200,00 - 178 N-ZSGDNPO

LASÓWKA 13-04-2-15-309   -c   -00 ZB-OCENA Progn. zb. szyszek z drz. st. ----- SZT  5,00 - 195 ZB-OCENA

N-ZSGOSP LASÓWKA 13-04-2-15-163   -f   -00 N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk ----- KG  100,00 - 174 N-ZSGDNŚW

SEL-ZPN

MŁOTY 13-04-2-14-337   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

MŁOTY 13-04-2-14-337   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

MŁOTY 13-04-2-14-337   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

OCHRL O-GRODZN

PIASKOWICE 13-04-1-07-143   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 211 GODZ MH23

PIASKOWICE 13-04-1-07-143   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 201 GODZ RH23

PIASKOWICE 13-04-1-07-143   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  5,00 - 144 GRODZ-SG

PIASKOWICE 13-04-1-07-143   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 2 HM  6,00 95,66 144 GRODZ-SG

PIASKOWICE 13-04-1-07-143   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23
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PIASKOWICE 13-04-1-07-143   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

PIASKOWICE 13-04-1-07-143   -d   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  2,00 - 146 GRODZ-SRG

PIASKOWICE 13-04-1-07-143   -d   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 2 HM  2,60 45,6 146 GRODZ-SRG

PIASKOWICE 13-04-1-07-145   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

PIASKOWICE 13-04-1-07-145   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

PIASKOWICE 13-04-1-07-145   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  3,00 - 144 GRODZ-SG

PIASKOWICE 13-04-1-07-145   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,20 47,31 144 GRODZ-SG

MŁOTY 13-04-2-14-273   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

MŁOTY 13-04-2-14-273   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 - 201 GODZ RH23

MŁOTY 13-04-2-14-273   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  5,00 - 144 GRODZ-SG

MŁOTY 13-04-2-14-273   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  3,00 64,52 144 GRODZ-SG

MŁOTY 13-04-2-14-273   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

MŁOTY 13-04-2-14-273   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 201 GODZ RH23

MŁOTY 13-04-2-14-273   -d   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  2,00 - 146 GRODZ-SRG

MŁOTY 13-04-2-14-273   -d   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 4 HM  3,10 73,33 146 GRODZ-SRG

MŁOTY 13-04-2-14-280   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  18,00 - 211 GODZ MH23

MŁOTY 13-04-2-14-280   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  33,00 - 201 GODZ RH23

MŁOTY 13-04-2-14-280   -b   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  5,00 - 146 GRODZ-SRG

MŁOTY 13-04-2-14-280   -b   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  15,38 316,77 146 GRODZ-SRG

MŁOTY 13-04-2-14-317   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

MŁOTY 13-04-2-14-317   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 - 201 GODZ RH23

MŁOTY 13-04-2-14-317   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SG

MŁOTY 13-04-2-14-317   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 2 HM  2,80 44,64 144 GRODZ-SG

MŁOTY 13-04-2-14-324   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

MŁOTY 13-04-2-14-324   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 201 GODZ RH23

MŁOTY 13-04-2-14-324   -a   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  2,00 - 146 GRODZ-SRG

MŁOTY 13-04-2-14-324   -a   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  2,90 59,73 146 GRODZ-SRG

MŁOTY 13-04-2-14-326   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

MŁOTY 13-04-2-14-326   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 - 201 GODZ RH23

MŁOTY 13-04-2-14-326   -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  5,00 - 144 GRODZ-SG

MŁOTY 13-04-2-14-326   -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,90 54,3 144 GRODZ-SG

MŁOTY 13-04-2-14-335   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

MŁOTY 13-04-2-14-335   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

MŁOTY 13-04-2-14-335   -f   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  2,00 - 146 GRODZ-SRG

MŁOTY 13-04-2-14-335   -f   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  2,30 47,37 146 GRODZ-SRG

MŁOTY 13-04-2-14-336   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 201 GODZ RH23

MŁOTY 13-04-2-14-336   -c   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  5,00 - 146 GRODZ-SRG

MŁOTY 13-04-2-14-336   -c   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  11,80 243,03 146 GRODZ-SRG

MŁOTY 13-04-2-14-341   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

MŁOTY 13-04-2-14-341   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 201 GODZ RH23

MŁOTY 13-04-2-14-341   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  5,00 - 144 GRODZ-SG

MŁOTY 13-04-2-14-341   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  1,80 38,71 144 GRODZ-SG

MŁOTY 13-04-2-14-342   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

MŁOTY 13-04-2-14-342   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

MŁOTY 13-04-2-14-342   -b   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  2,00 - 146 GRODZ-SRG

MŁOTY 13-04-2-14-342   -b   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  2,04 42,02 146 GRODZ-SRG

LASÓWKA 13-04-2-15-163   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

LASÓWKA 13-04-2-15-163   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

LASÓWKA 13-04-2-15-163   -f   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską ----- HM  3,20 - 149 GRODZ-SZY

LASÓWKA 13-04-2-15-189   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 211 GODZ MH23

LASÓWKA 13-04-2-15-189   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

LASÓWKA 13-04-2-15-189   -g   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską ----- HM  9,20 - 149 GRODZ-SZY

LASÓWKA 13-04-2-15-294   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

LASÓWKA 13-04-2-15-294   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

LASÓWKA 13-04-2-15-294   -a   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską ----- HM  10,80 - 149 GRODZ-SZY

O-GRODZR PIASKOWICE 13-04-1-07-125   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM
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PIASKOWICE 13-04-1-07-125   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,00 22,72 150 GRODZ-DEM

PIASKOWICE 13-04-1-07-255   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

PIASKOWICE 13-04-1-07-255   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,00 7,47 150 GRODZ-DEM

MŁOTY 13-04-2-14-273   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,10 35,21 150 GRODZ-DEM

MŁOTY 13-04-2-14-280   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  15,38 100,22 150 GRODZ-DEM

MŁOTY 13-04-2-14-324   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,90 18,9 150 GRODZ-DEM

MŁOTY 13-04-2-14-335   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,30 14,99 150 GRODZ-DEM

MŁOTY 13-04-2-14-336   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  11,80 76,89 150 GRODZ-DEM

MŁOTY 13-04-2-14-342   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,04 13,29 150 GRODZ-DEM

LASÓWKA 13-04-2-15-163   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

LASÓWKA 13-04-2-15-163   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,20 36,35 150 GRODZ-DEM

LASÓWKA 13-04-2-15-189   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

LASÓWKA 13-04-2-15-189   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  9,20 104,5 150 GRODZ-DEM

LASÓWKA 13-04-2-15-294   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

LASÓWKA 13-04-2-15-294   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  10,80 122,68 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 - 201 GODZ RH23

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 - 151 K GRODZEŃ

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150,00 - 151 K GRODZEŃ

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 - 151 K GRODZEŃ

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 - 151 K GRODZEŃ

O-PROGNF

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  39,00 - 157 PUŁF

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  39,00 - 157 PUŁF

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  24,00 - 157 PUŁF

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  24,00 - 157 PUŁF

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  26,00 - 157 PUŁF

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  26,00 - 157 PUŁF

O-ZGRYZC

LASÓWKA 13-04-2-15-291   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

LASÓWKA 13-04-2-15-291   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 35,1 133 ZAB-REPEL

LASÓWKA 13-04-2-15-294   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

LASÓWKA 13-04-2-15-294   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 29,84 133 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 54,8 155 KOR-P

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  75,00 16,43 154 PUŁ-WT

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 155 KOR-P

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  30,00 6,57 154 PUŁ-WT

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 155 KOR-P

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  60,00 13,14 154 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 - 166 KOR-DRWI

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 - 166 KOR-DRWI

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 - 166 KOR-DRWI

O-ZWWTÓRT
PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 200 GODZ RH8

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP P-POŻAR

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA
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MŁOTY 13-04-2-14-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

POZ

IIB

MŁOTY 13-04-2-14-273   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00 8,6 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-273   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 73 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-273   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00 19,11 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-273   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 20,22 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-251   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  251,00 14,92 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-251   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00 96,65 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-251   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00 41,41 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-251   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00 28,8 2 CWD-D

IIBU

PIASKOWICE 13-04-1-07-129   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 4,27 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-129   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 12,72 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-273   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  314,00 18,44 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-273   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,59 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-273   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  314,00 46,5 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-273   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,29 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-162   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00 7,43 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-162   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00 18,6 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-163   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 3,31 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-163   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 29,28 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-163   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 7,12 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-163   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 7,04 2 CWD-D

IVD

PIASKOWICE 13-04-1-07-138   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 335,00 60,16 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-138   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 335,00 186,71 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-242   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 8,1 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-242   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 22,07 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-243   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  557,00 24,07 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-243   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  557,00 81,87 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-243   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  754,00 34,73 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-243   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  754,00 124,98 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-280   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 031,00 61,93 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-280   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  442,00 276,99 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-280   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 031,00 164,75 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-280   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  442,00 68,5 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-322   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 9,08 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-322   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 19,41 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-322   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  303,00 21,78 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-322   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 60,07 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-322   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  303,00 49,2 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-322   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 11,96 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-330   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00 13,15 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-330   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00 37,88 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-331   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  967,00 54,08 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-331   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  967,00 181,9 2 CWD-D
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MŁOTY 13-04-2-14-335   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 717,00 103,63 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-335   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  431,00 295,09 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-335   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 717,00 333,74 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-335   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  431,00 84,52 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-340   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  429,00 39,33 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-340   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 86,39 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-340   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  429,00 81,24 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-340   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 17,17 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-341   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00 20,45 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-341   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 77,85 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-341   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00 43,82 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-341   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 19,09 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-342   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  507,00 34,25 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-342   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 40,68 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-342   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  507,00 87,05 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-342   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 9,69 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-138   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  246,00 11,57 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-138   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  246,00 30,08 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-160   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  314,00 17,47 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-160   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  314,00 38,55 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-160   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  312,00 15,95 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-160   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  312,00 36,89 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-162   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  459,00 25,6 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-162   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  459,00 60,74 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-163   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  222,00 15,73 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-163   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00 30,97 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-209   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  573,00 284,45 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-209   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  573,00 75,81 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-294   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  2 204,00 115,12 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-294   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 200,00 1 019,52 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-294   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  2 204,00 285,76 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-294   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 200,00 285,28 2 CWD-D

IVDU

PIASKOWICE 13-04-1-07-125   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  204,00 25,64 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-125   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  374,00 197,58 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-125   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  204,00 46,21 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-125   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  374,00 67,68 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-137   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  2 449,00 110,96 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-137   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  2 449,00 393,8 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-144   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  216,00 10,19 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-144   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00 26,88 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-255   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  519,00 23,97 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-255   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  519,00 76,71 2 CWD-D

PM

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  2,00 - 212 GODZ MC8

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  2,00 - 212 GODZ MC8

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  2,00 - 212 GODZ MC8

POZ-P

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  2,00 - 206 GODZ HH8

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  2,00 - 212 GODZ MC8

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  2,00 - 208 GODZ MF8

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

6/12



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6 L-ctwa:7,14,15

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

POZ-P

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  2,00 - 206 GODZ HH8

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  2,00 - 212 GODZ MC8

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  2,00 - 208 GODZ MF8

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  2,00 - 206 GODZ HH8

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  2,00 - 212 GODZ MC8

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  2,00 - 208 GODZ MF8

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

PR

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00 12,82 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 491,00 1 099,46 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00 35,44 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 491,00 277,29 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00 11,66 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 224,00 895,71 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00 28,79 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 224,00 232,7 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00 10,12 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 220,00 897,42 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00 25,53 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 220,00 204,88 2 CWD-D

PRZEST

MŁOTY 13-04-2-14-336   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  287,00 21,95 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-336   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  284,00 167,22 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-336   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  287,00 53,22 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-336   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  284,00 52,73 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-337   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00 12,49 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-337   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00 97,75 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-337   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00 30,6 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-337   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00 29,6 2 CWD-D

PTP

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 3,73 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  307,00 294,9 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 8,18 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  307,00 61,7 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 3,44 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  303,00 261,11 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 8,1 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  303,00 61,89 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 6,36 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  574,00 515,9 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 13,78 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  574,00 105,37 2 CWD-D

PTW

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  6,00 0,93 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 53,49 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  6,00 1,59 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 11,67 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  6,00 0,95 2 CWD-D
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PTW

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 55,6 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  6,00 1,55 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 11,59 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  4,00 0,61 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 31,47 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  4,00 1,02 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,61 2 CWD-D

TPP

PIASKOWICE 13-04-1-07-147   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  325,00 30,12 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-147   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  325,00 64,64 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-254   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 3,79 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-254   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 10,17 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-254   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 18,74 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-254   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 43,61 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-323   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 5,36 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-323   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 8,64 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-335   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 17,87 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-335   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,13 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-335   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 32,57 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-335   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,51 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-135   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  500,00 49,85 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-135   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  500,00 95,37 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-150   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 6,2 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-150   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 10,09 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-158   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00 8,66 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-158   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00 14,72 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-159   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 7,55 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-159   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 12,39 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-162   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00 20,28 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-162   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 37,18 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-162   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 6,74 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-162   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 10,88 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-163   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 2,76 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-163   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-189   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00 13,14 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-189   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00 25,13 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-190   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 12,98 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-190   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 22,49 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-206   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 10,72 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-206   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 17,68 2 CWD-D

TWP

PIASKOWICE 13-04-1-07-243   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 4,85 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-243   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 8,99 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-243   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00 26,16 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-243   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00 56,8 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-254   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  337,00 32,61 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-254   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  337,00 76,83 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-255   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 2,49 2 CWD-D
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PIASKOWICE 13-04-1-07-255   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 5,14 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-324   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 11,68 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-324   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 20,25 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-331   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00 2,47 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-331   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 4,92 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-234   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 11,25 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-234   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 17,35 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-252   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 136,73 1 CWD-P

LASÓWKA 13-04-2-15-252   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 27,68 1 CWD-P

LASÓWKA 13-04-2-15-253   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 11,47 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-253   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 19,38 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-254   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,51 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-254   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 7,19 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-260   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 16,99 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-260   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 34,81 2 CWD-D

UPRZPOZ

PIASKOWICE 13-04-1-07-133   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 8,14 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-133   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 11,36 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-134   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00 4,77 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-134   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 6,37 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-134   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 5,1 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-134   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,85 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-134   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 7,25 2 CWD-D

PIASKOWICE 13-04-1-07-134   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,69 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-330   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00 1,62 2 CWD-D

MŁOTY 13-04-2-14-330   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 2,71 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-292   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  16,00 2,35 2 CWD-D

LASÓWKA 13-04-2-15-292   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00 3,16 2 CWD-D

UTRZ
UT-TURYST

PIASKOWICE 13-04-1-07-137   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

PIASKOWICE 13-04-1-07-143   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

PIASKOWICE 13-04-1-07-241   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

PIASKOWICE 13-04-1-07-246   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

MŁOTY 13-04-2-14-273   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

MŁOTY 13-04-2-14-322   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

MŁOTY 13-04-2-14-332   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

MŁOTY 13-04-2-14-334   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 203 GODZ RU8

MŁOTY 13-04-2-14-335   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

LASÓWKA 13-04-2-15-178   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

LASÓWKA 13-04-2-15-208   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

LASÓWKA 13-04-2-15-209   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

LASÓWKA 13-04-2-15-253   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

LASÓWKA 13-04-2-15-254   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

LASÓWKA 13-04-2-15-260   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8
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