
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka

57-500 Bystrzyca Kłodzka; Międzyleśna 3                 

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Bystrzyca kłodzka w roku 2027''  na pakiet: 4 L-ctwa:6,8,9, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 

Strona 1 z 4



Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 278,00 89,79 24 961,62 8 1 996,93 26 958,55

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 16 710,00 90,38 1 510 249,80 8 120 819,98 1 631 069,78

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 389,00 81,77 113 578,53 8 9 086,28 122 664,81

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 173,00 98,24 115 235,52 8 9 218,84 124 454,36

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 427,00 149,96 813 832,92 8 65 106,63 878 939,55

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy
niewymiarowe M3P 320,00 33,72 10 790,40 8 863,23 11 653,63
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

7 21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren
równy lub falisty)

HA 2,25 1 000,00 2 250,00 8 180,00 2 430,00

8 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 6,28 1 134,77 7 126,36 8 570,11 7 696,47

9 62 WYK-TALOK Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o
wymiarach 40 cm x 40 cm TSZT 6,00 1 300,66 7 803,96 8 624,32 8 428,28

10 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 7,13 1 897,85 13 531,67 8 1 082,53 14 614,20

11 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 46,50 3 509,38 163 186,17 8 13 054,89 176 241,06

12 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 53,63 288,11 15 451,34 8 1 236,11 16 687,45

13 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 3,00 1 100,00 3 300,00 8 264,00 3 564,00

14 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 3,00 1 906,67 5 720,01 8 457,60 6 177,61

15 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 4,00 3 093,75 12 375,00 8 990,00 13 365,00

16 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 9,00 2 427,03 21 843,27 8 1 747,46 23 590,73

17 132 CP-W Czyszczenia późne HA 30,15 2 199,52 66 315,53 8 5 305,24 71 620,77

18 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 13,10 1 396,02 18 287,86 8 1 463,03 19 750,89

19 144 GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach
górskich HM 23,15 1 367,56 31 659,01 23 7 281,57 38 940,58

20 146 GRODZ-SRG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową w
warunkach górskich HM 9,55 1 191,20 11 375,96 23 2 616,47 13 992,43

21 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 29,37 569,41 16 723,57 23 3 846,42 20 569,99

22 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 450,00 53,82 24 219,00 23 5 570,37 29 789,37

23 154 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 110,00 12,05 1 325,50 8 106,04 1 431,54

24 155 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 40,00 150,70 6 028,00 8 482,24 6 510,24

25 157 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na
szkodniki wtórne SZT 226,00 50,00 11 300,00 8 904,00 12 204,00
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Cena łączna netto w PLN 3 093 896,00

Cena łączna brutto w PLN 3 355 796,79

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

26 166 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i
niszczenie kory M3 15,00 150,00 2 250,00 8 180,00 2 430,00

27 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 699,00 55,00 38 445,00 8 3 075,60 41 520,60

28 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 86,00 55,00 4 730,00 23 1 087,90 5 817,90

29 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 24,00 90,00 2 160,00 8 172,80 2 332,80

30 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 20,00 65,00 1 300,00 8 104,00 1 404,00

31 204 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 28,00 65,00 1 820,00 23 418,60 2 238,60

32 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 6,00 310,00 1 860,00 8 148,80 2 008,80

33 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 6,00 190,00 1 140,00 8 91,20 1 231,20

34 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 6,00 120,00 720,00 8 57,60 777,60

35 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 45,00 120,00 5 400,00 23 1 242,00 6 642,00

36 212 GODZ MC8 Prace wykonywane ciągnikiem z przyczepą
samozaładowczą H 12,00 180,00 2 160,00 8 172,80 2 332,80

37 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 15,00 55,00 825,00 8 66,00 891,00

38 911 GOPP PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 3,00 90,00 270,00 8 21,60 291,60

39 912 GOPP RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 28,00 65,00 1 820,00 8 145,60 1 965,60

40 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 3,00 55,00 165,00 8 13,20 178,20

41 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 3,00 120,00 360,00 8 28,80 388,80
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