
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka

57-500 Bystrzyca Kłodzka; Międzyleśna 3                 

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Bystrzyca kłodzka w roku 2027''  na pakiet: 5 L-ctwa:11,12, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 311,00 46,39 60 817,29 8 4 865,38 65 682,67

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 9 797,00 64,54 632 298,38 8 50 583,87 682 882,25

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 581,00 67,49 241 681,69 8 19 334,54 261 016,23

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 896,00 91,04 81 571,84 8 6 525,75 88 097,59

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 155,00 109,47 345 377,85 8 27 630,23 373 008,08

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy
niewymiarowe M3P 103,00 31,75 3 270,25 8 261,62 3 531,87

7 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą HA 0,60 2 626,00 1 575,60 8 126,05 1 701,65
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

8 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 2,00 1 355,75 2 711,50 8 216,92 2 928,42

9 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 2,00 2 372,15 4 744,30 8 379,54 5 123,84

10 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 25,62 3 328,79 85 283,60 8 6 822,69 92 106,29

11 107 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w
poprawkach i uzupełnieniach TSZT 7,20 4 697,31 33 820,63 8 2 705,65 36 526,28

12 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 34,82 240,53 8 375,25 8 670,02 9 045,27

13 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 2,00 1 100,00 2 200,00 8 176,00 2 376,00

14 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 2,00 1 870,00 3 740,00 8 299,20 4 039,20

15 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 2,00 3 025,00 6 050,00 8 484,00 6 534,00

16 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 7,81 2 462,76 19 234,16 8 1 538,73 20 772,89

17 132 CP-W Czyszczenia późne HA 36,46 1 982,13 72 268,46 8 5 781,48 78 049,94

18 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 3,70 1 201,69 4 446,25 8 355,70 4 801,95

19 144 GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach
górskich HM 36,57 1 117,16 40 854,54 23 9 396,54 50 251,08

20 146 GRODZ-SRG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową w
warunkach górskich HM 14,81 1 202,67 17 811,54 23 4 096,65 21 908,19

21 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 14,81 367,69 5 445,49 23 1 252,46 6 697,95

22 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 401,00 54,10 21 694,10 23 4 989,64 26 683,74

23 152 PRZYB-1ŻU Przybicie okorowanych żerdzi w jednym rzędzie HM 1,00 88,85 88,85 23 20,44 109,29

24 154 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 87,00 12,05 1 048,35 8 83,87 1 132,22

25 155 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 20,00 150,70 3 014,00 8 241,12 3 255,12

26 157 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na
szkodniki wtórne SZT 92,00 50,00 4 600,00 8 368,00 4 968,00

27 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 32,00 22,48 719,36 8 57,55 776,91
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Cena łączna netto w PLN 1 753 703,28

Cena łączna brutto w PLN 1 908 655,22

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

28 166 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i
niszczenie kory M3 10,00 150,00 1 500,00 8 120,00 1 620,00

29 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 486,00 55,00 26 730,00 8 2 138,40 28 868,40

30 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 86,00 55,00 4 730,00 23 1 087,90 5 817,90

31 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 16,00 90,00 1 440,00 8 115,20 1 555,20

32 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 26,00 65,00 1 690,00 8 135,20 1 825,20

33 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 4,00 310,00 1 240,00 8 99,20 1 339,20

34 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 4,00 190,00 760,00 8 60,80 820,80

35 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 7,00 120,00 840,00 8 67,20 907,20

36 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 59,00 120,00 7 080,00 23 1 628,40 8 708,40

37 212 GODZ MC8 Prace wykonywane ciągnikiem z przyczepą
samozaładowczą H 8,00 180,00 1 440,00 8 115,20 1 555,20

38 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 6,00 55,00 330,00 8 26,40 356,40

39 911 GOPP PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 2,00 90,00 180,00 8 14,40 194,40

40 912 GOPP RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 10,00 65,00 650,00 8 52,00 702,00

41 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 2,00 55,00 110,00 8 8,80 118,80

42 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 2,00 120,00 240,00 8 19,20 259,20
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