

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

„Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7”

Znak sprawy: **CUW.262.82.2021.AŚ**

Kędzierzyn-Koźle, 27.12.2021 r.

## **Do wszystkich wykonawców w postępowaniu**

### ***Dotyczy postępowania: Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7***

*realizowane w ramach działania 10.2. Inwestycje wnikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020*

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, udzielamy wyjaśnień jak niżej:

#### **Pytanie 40**

W związku z zamiarem wzięcia udziału w postępowaniu a wskazanym przez Państwa terminem składania na 28.12.2021 r. proszę o przesunięcie terminu składania ofert do na przykład 10.01.2022r. ponieważ w okresie przedświątecznym wiele firm ma przerwy urlopowe i następują trudności w pozyskaniu odpowiednich dokumentów i wycen.

#### **Odpowiedź 40**

***Zamawiający, zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 10 w dniu 22.12.2021r., utrzymuje termin składania ofert na dzień 28.12.2021 r. godz. 10:00.***

#### ***Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.***

*Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia.*

*Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postępowania.*