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Oznaczenie przedmiotu zamodwienia wedtug kodu Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:

e przedmiot gtéwny

45000000-7 Roboty budowlane
e dodatkowe kody CPV:

45111300-1
45262321-7
45262690-4
45262522-6
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45314320-0
45330000-9
45331000-6
45332200-5
45332300-6
45410000-4
45421131-1
45421146-9
45421152-4
45430000-0
45442100-8
71000000-8
71220000-6
71221000-3
71240000-2
71242000-6
71245000-7
71248000-8
51900000-1

Roboty rozbiérkowe

Wyréwnywanie podtog

Modernizacja starych budynkéw

Roboty murarskie

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalowanie okablowania komputerowego

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Tynkowanie

Instalowanie drzwi

Instalowanie sufitow podwieszanych

Instalowanie $cianek dziatowych

Pokrywanie podtdg i scian

Roboty malarskie

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

Nadzér nad projektem i dokumentacjg

Ustugi instalowania systemoéw sterowania i kontroli
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SPIS ZAWARTOSCIA OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

1.1.1. Podstawowe dane o obiekcie
1.1.1.1. Lokalizacja
1.1.1.2. Forma, konstrukcja obiektu
1.1.1.3. Parametry powierzchniowe budynkdéw
1.1.1.4.  Ochrona konserwatorska
1.1.1.5. Stan planowany
1.1.2. Podstawowe informacje o zamdwieniu

1.1.2.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot
budowlanych

1.1.2.2. Zakres prac projektowych
1.1.2.3. Zakres robot budowlanych
1.1.2.4. Zakres nadzoru autorskiego
1.1.2.5. Termin realizacji zamodwienia
1.1.2.6. Opis sposobu obliczenia ceny

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.2.1. Ogodlne wymagania i uwarunkowania realizacyjne
1.2.2. Wymagania i uwarunkowania dot. prac projektowych
1.2.3. Wymagania i uwarunkowania dot. realizacji robot budowlanych

1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.1. Przygotowanie terenu budowy
2.2. Architektura
2.3. Konstrukcja

2.4. Instalacje budowlane

2.4.1. Instalacje sanitarne
2.4.1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna
2.4.1.2. Instalacja wentylacji

2.4.1.3. Instalacja klimatyzacji

2.4.1.4. Instalacja tlenowa
2.4.2. Instalacje elektryczne
2.4.2.1. Tablice rozdzielcze, wewnetrzne linie zasilajgce

2.4.2.2. Instalacja gniazd wtyczkowych

2.4.2.3. Oswietlenie podstawowe

2.4.2.4. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
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2.4.2.5. Sie¢ strukturalna
2.4.2.6. Instalacja telefoniczna
2.4.2.7. Instalacja kontroli dostepu

2.4.2.8. Instalacja przywotawcza
2.4.2.9. Elektryczne ogrzewanie podtogowe
2.5. Wykonczenia

2.5.1.  Sciany dziatowe

2.5.2. Zamurowania otwordw
2.5.3. Scianki state, przeszklone
2.5.4. Szachty instalacyjne
2.5.5. Rewizje instalacyjne

2.5.6. Zabudowy z ptyt laminowanych
2.5.7. Posadzki

2.5.7.1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne oraz gospodarcze
2.5.7.2. Korytarze, gabinety, poczekalnie, szatnia
2.5.8. Sufity

2.5.9. Parapety wewnetrzne
2.5.10. Stolarka drzwiowa
2.5.11. Wykonczenie $cian
2.5.11.1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

2.5.11.2. Fartuchy przy umywalkowe
2.5.11.3. Pozostate

2.6. Zagospodarowanie terenu

CZESC INFORMACYINA

3. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw

4, Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

ZAtACZNIKI:

Zatgcznik nr 1. Fragment mapy z zaznaczonymi obiektami (budynkami) objetymi przedmiotem zaméwienia
Zatgcznik nr 2. Dokumentacja zdjeciowa obrazujgca stan istniejgcy pomieszczen objetych modernizacjg w ramach
przedmiotowego zamdwienia

Zatacznik nr 3. Rysunki inwentaryzacyjne stanu istniejgcego pomieszczen objetych modernizacjg
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CZESC OPISOWA

1. Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

1.1.1. Podstawowe dane o obiekcie
1.1.1.1. Lokalizacja

Pomieszczenia objete modernizacjg tj. w ktérych planowane jest wykonanie robdt
budowlanych objetych niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym potozone sg w
Katowicach, w dzielnicy Ligota, przy ul. Panewnickiej 65 (Szpital Kolejowy w Katowicach) oraz
63 (klasztor Zgromadzenia Sidstr Stuzebniczek Najswietszej Marii Panny Niepokalanie
Poczetej — Dom Prowincjonalny w Katowicach — skrzydto zachodnie). Obiekty objete
przedmiotem zamodwienia zostaty zaznaczone na fragmencie mapy, stanowigce] zatgcznik nr
1 do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.1.1.2.  Forma, konstrukcja obiektu

Budynek Szpitala Kolejowego w Katowicach wykonany zostat w technologii mieszanej — o
wewnetrznych $cianach murowanych oraz zewnetrznej konstrukcji stalowej stupowo-
ryglowej. Budynek posiada dwie klatki schodowe — jedng dwubiegowg, ktéra to
zlokalizowana zostata w jego pétnocnej czesci, bezposrednio przy dwéch szybach windowych
oraz drugg zlokalizowang w czesci potudniowo-wschodniej budynku.

Budynek Klasztoru Zgromadzenia Sidstr Stuzebniczek Najswietszej Marii Panny Niepokalanie
Poczetej — Dom Prowincjonalny w Katowicach (skrzydto zachodnie) wykonany zostat w
technologii tradycyjnej murowanej. Uktad konstrukcyjny stanowig S$ciany zewnetrzne,
podtuzne wewnetrzne $ciany wydzielajgce korytarz oraz wybrane $ciany poprzeczne.
Budynek posiada dwie klatki schodowe, w tym potudniowg wielobiegowa, utworzong wokoét
szybu dZwigowego oraz pétnocng dwubiegowa. Dodatkowo naprzeciw klatki pdtnocnej
zlokalizowano drugi szyb dzwigowy.

Budynki potgczone parterowym facznikiem zlokalizowanym w poétnocnej czesci budynku
Szpitala/centralnej czesci zachodniego skrzydta budynkéw Domu Prowincjonalnego.

Gtéwne wejscie do poradni/szpitala zlokalizowano od strony ul. Medykow.

1.1.1.3. Parametry powierzchniowe budynkéw

Budynek Szpitala Kolejowego w Katowicach (nr identyfikatora: 433031)

e Adres: Katowice, ul. Panewnicka 65

e Rok zakonczenia budowy: 1987

e Rok ostatniej modernizacji: 2007

e Powierzchnia zabudowy budynku: 1 628,44 m?
e Powierzchnia uzytkowa: 7 664 m?

e Liczba kondygnacji (n/p): 5/0

Budynek Klasztoru Zgromadzenia Sidstr Stuzebniczek NajsSwietszej Marii Panny Niepokalanie Poczetej

— Dom
Prowincjonalny w Katowicach — skrzydta zachodnie (nr identyfikatora: 429001)
e Adres: Katowice, ul. Panewnicka 63
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e Rok zakonczenia budowy: 1971

e Rok ostatniej modernizacji: 2010

e Powierzchnia zabudowy budynku: 1 570,13 m?

e Powierzchnia uzytkowa: 9 073 m?

e Liczba kondygnacji (n/p): 6/1 (w czesci pétnocnej)

1.1.1.4. Ochrona konserwatorska

Budynki stanowigce przedmiot niniejszego zamowienia nie sg objete ochrong na mocy ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 840), jak i nie zostaty
ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

1.1.1.5. Stan planowany

Budynki objete przedmiotem zamdwienia petnig funkcje budynkdéw stuzby zdrowia. Pomieszczenia
podlegajgce modernizacji bedg petnity nastepujace funkcje:

e Poradnia Okulistyczna IV pietro budynek B

e Poradnia Okulistyczna Il pietro budynek B

e Poradnia Okulistyczna dla dzieci Il pietro budynek B

e Poradnia Okulistyczna dla Dorostych Il pietro budynek B

e (Oddziat Okulistyczny dla dorostych Il pietro budynek B

e Oddziat Okulistyczny dla dzieci Il pietro budynku B

e klatka schodowa przy poradniach okulistycznych budynku B
e Utworzenie Centralnej rejestracji parter tacznik budynku A-B

Stan istniejagcy pomieszczenn objetych przedmiotem zamdwienia przedstawiony zostat na
dokumentacji zdjeciowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.

1.1.2. Podstawowe informacje o zamodwieniu

Przedmiotem zamodwienia jest utworzenie poradni okulistyki dla dzieci i dorostych, oddziatu
okulistycznego dla dzieci i dorostych oraz centralnej rejestracji w Okregowym Szpitalu Kolejowym w
Katowicach poprzez wykonanie prac modernizacyjnych istniejgcych pomieszczerh budynku Szpitala
oraz dzierzawionej i uzytkowanej przez niego czesci zachodniego skrzydta budynku klasztoru
Zgromadzenia Sidstr Stuzebniczek Najswietszej Marii Panny Niepokalanie Poczetej — Domu
Prowincjonalnego w Katowicach. Celem realizacji zamodwienia jest utworzenie nowoczesnych,
bezpiecznych i komfortowych przestrzeni o wysokim stopniu uzytkowym i estetycznym
odpowiadajgcym standardom XXI wieku.

Celem realizacji niniejszego zamdwienia jest m.in.:

e poprawa stanu technicznego budynkéw objetych zaméwieniem,

e poprawa warunkéw pracy personelu medycznego oraz obstugi pacjentéw Szpitala, w tym
poprzez utworzenie rejestracji centralnej,

e poprawa jakosci Swiadczen zdrowotnych, a tym samym wizerunku Szpitala poprzez
zapewnienie nowoczesnej infrastruktury,

e utworzenie szybkiej i kompleksowej drogi diagnostycznej pozwalajgcej na rozpoznawanie
chordb narzadu wzroku,
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poprawa dostepnosci $wiadczenn zdrowotnych poprzez zwiekszenie liczby obstugiwanych
pacjentdw, a tym samym zmniejszenie czasu oczekiwania na ich realizacje,
utworzenie centrum okulistyki dla dzieci i dorostych.

Przedmiot niniejszego zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich zgdd/uzgodnien niezbednych do rozpoczecia i zrealizowania robdt
budowlanych (jesli bedg wymagane),

wykonanie w oparciu o sporzadzong i zaakceptowang przez Zamawiajacego dokumentacje
projektowgq robét budowlanych,

petnienie wielobranzowego nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji w zakresie
wynikajgcym z opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy informuje, iz w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia zamierza
zawrze¢ umowe o dofinansowanie z Urzedem Marszatkowskim Wojewddztwa Slaskiego.

1.1.2.1.Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres rob6t budowlanych

Powierzchnia pomieszczen podlegajacej modernizacji wynosi ok 1580 m?, w tym:

poradnia Okulistyczna IV pietro budynek B - ok. 300 m?
poradnia Okulistyczna Il pietro budynek B - ok. 300 m?
poradnia Okulistyczna dla dzieci Il pietro budynek B - ok. 100 m?
poradnia Okulistyczna dla Dorostych Il pietro budynek B - ok. 300 m?
Oddziat Okulistyczny dla dorostych Il pietro budynek B - ok. 250 m?
Oddziat Okulistyczny dla dzieci Il pietro budynku B - ok. 100 m?

klatka schodowa przy poradniach okulistycznych budynku B - ok. 100 m?
Utworzenie Centralnej rejestracji parter tgcznik budynku A-B

wraz z modernizacjg toalet dla pacjentéw i poczekalnig - ok. 130 m?
Modernizacja instalacji sanitarnej dla budynku A i B

Szczegotowy wykaz powierzchni objetych modernizacjg wraz z wskazaniem ich docelowej funkcji
okreslony zostat na zatgcznikach graficznych stanowigcych zatgcznik nr 3 do niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.1.2.2.  Zakres prac projektowych

Wykonawca w ramach zakresu obejmujgcego opracowanie dokumentacji projektowe;j
zobowigzany jest m.in. do wykonania, opracowania, sporzgdzenia i/lub pozyskania staraniem
witasnym i na wtasny koszt:

niezbednych odkrywek, w tym m.in. umozliwiajgcych rozpoznanie sposobu
prowadzenia instalacji w szachtach (jesli bedg wymagane),

inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci opracowania rzutdéw czesci
kondygnacji w ktérej wykonywane bedg roboty budowlane oraz schematy instalacji
(np. zasilania, kanalizacji, wody, ogrzewania),

przeprowadzania szczegdétowej analizy oraz uwzglednienia w rozwigzaniach
projektowych wymagan wskazanych w instrukcjach/wytycznych/DTR celem
zapewniania prawidtowych warunkéw uzytkowania,
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wszelkich opracowan, ekspertyz i ocen, w tym w szczegdlnosSci potwierdzajgcych
mozliwo$¢ realizacji planowanego przedsiewziecia,
kompletnej, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, dokumentacji projektowej,
obejmujacej:
o projekt wykonawczy o stopniu doktadnosci umozliwiajgcym prawidtowa realizacje
robdét budowlanych, obejmujacy co najmniej:
= cze$¢ opisowg zawierajgce szczegotowy opis zakresu robdt wraz z
szczegotowym  okresleniem  wymagan technicznych  w  zakresie
planowanych technologii i materiatéw,
= cze$¢ rysunkowg zawierajgcg rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike
zamawianych robdt oraz jednoznacznie okreslajacg ich rodzaj i zakres, w
sktad ktérej wchodzi¢ bedg m.in.:
- rzuty z zaznaczonymi elementami do rozbiérki/wyburzenia,
- rzuty stanu projektowego (odrebnie dla kazdego zakresu robot tj. czesé
architektoniczna, instalacja wodna, kanalizacja, wentylacja, klimatyzacja,
instalacja elektryczna, instalacja osSwietleniowa, instalacja okablowania
strukturalnego itp.),
- rzuty sufitow oraz podtdg,
- zestawienia m.in. stolarki otworowej, balustrad, urzadzen i osprzetu
instalacyjnego,
- schematy instalacji elektrycznych,
- schematy i widoki szaf dystrybucyjnych,
- schematy i rozwiniecia instalacji sanitarnych,
- schematy instalacji tlenowej,
- schematy instalacji elektrycznego ogrzewania podtogowego,

o projekt wystroju i aranzacji wnetrz zawierajgcych m.in.
= rozwiniecia i widoki kolorystyki $cian i podtdg wszystkich pomieszczen oraz
opis zastosowanych materiatéw wraz z wskazaniem ich wymiardw i koloréw
(w tym elementéw zabezpieczenia $cian przed uszkodzeniami),
= karty materiatowe produktéw majacych wptyw na walory estetyczne, a
okreslajagce w szczegdlnosci dobdr kolorystyki oraz wzornictwa elementow
widocznych,

o projekt identyfikacji wizualnej - nosnikéw informacyjnych i kierunkowych,
utatwiajgcych poruszanie sie oraz identyfikacje pomieszczen, zawierajgcy m.in. opisy
miejsc, numery pomieszczen, numery pieter oraz elementy wizerunkowe,

o wizualizacji wykonanej w postaci fotorealistycznych renderéw, wykonanych w
oparciu o graficzny model 3D (uwzgledniajgcy mozliwie najbardziej rzeczywiste
kolory, tekstury, oswietlenie itp., celem rzetelnego i realnego ukazania
projektowanych przestrzeni), obejmujgcych co najmniej wizualizacje:

= punktu centralnej rejestracji,

= przyktadowego korytarza poradni (wykonany z min. 2 perspektyw),

= przyktadowych pomieszczen higieniczno-sanitarnych (min. po jednej ubikacji

meskiej, damskiej oraz dla 0séb niepetnosprawnych),

= przyktadowego pomieszczenia socjalnego dla personelu,

= min. 2 przyktadowe gabinety lekarskie (wskazane przez Zamawiajgcego).
przedmiaréw robot,
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
niezbednych opinii, zgdd niezbednych do realizacji przedmiotowego zamdéwienia wraz z
przygotowaniem stosownych dokumentdw do wnioskéw i opracowaniem wnioskéw
wymaganych przez poszczegélne podmioty w powyzszym zakresie (jesli bedg wymagane).
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W ramach zamdwienia nalezy zaprojektowa¢ m.in. nastepujgce zespoty funkcjonalno-uzytkowe
obiektu:

e centralng rejestracje,

e poradnie okulistyki dzieciecej, w sktad ktérych wchodzié beda:
o bawialnia potaczona z fazienkg dostosowang dla potrzeb dzieci,
o gabinet kierownika poradni,
o gabinety lekarskie;

e poradnie okulistyki dla dorostych, w sktad ktérych wchodzi¢ beda:
o gabinety zabiegowe/pracownie,

dyzurka lekarska,

czytelnia,

pomieszczenia socjalne,

pomieszczenia (zespoty) higieniczno-sanitarne,

poczekalnia,

pomieszczenia towarzyszace (np. przebieralnia, myjnia, magazyn podreczny)
o toalety dla personelu i pacjentéw;

e szpital — oddziaty okulistyczne dla dzieci i dorostych, w sktad ktérych wchodzié beda:
o sale ztfazienkg (3 szt.),

sale chorych (3 szt.),

sale badan,

sala zacmy,

toalety,

sekretariat,

dyzurka pielegniarska,
o pomieszczenia towarzyszace;

e klatka schodowa - 5 pieter.

O O O O O O

O O O O O O

Zaktadana lokalizacji pomieszczen wraz z oznaczeniem ich funkcji wskazana zostata na zatgcznikach
graficznych stanowigcych zatgcznik nr 3 do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projektowane pomieszczenia powinny zapewniac bezpieczne i higieniczne warunki ich uzytkowania -
w szczegblnosci w pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wifasciwe oswietlenie, odpowiednig
temperature, wymiane powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocig, niekorzystnymi warunkami
cieplnymi i nastonecznieniem, drganiami, hatasem oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.
Standard oraz forma wykonczenia pomieszczen powinna byé adekwatna do projektowanego
przeznaczenia obiektu — posiadaé charakter reprezentacyjny i nowoczesny. Uzyte materiaty
wykonczeniowe powinny cechowac sie duzg trwatoscig oraz estetyka, a takze byé tatwe do utrzymania
czystosci (zmywalne, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych itp.) oraz proste w biezacej
konserwacji i/lub wymianie. W rozwigzaniu projektowym nalezy przewidzie¢ nowoczesne oraz
funkcjonalne rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Wykonawca w ramach prac projektowych zobowigzany jest uwzgledni¢ co najmniej nastepujgce
zakresy robot:

e wykonanie robdt rozbiérkowych oraz demontaz (m.in. oktadzin $ciennych oraz
posadzkowych, instalacji elektrycznych oraz sanitarnych [z wytgczeniem instalacji c.o. oraz
instalacji hydrantowej], wybranych scian dziatowych, wewnetrznej stolarki otworowe;j,
posadzek cementowych),

e wykonanie nowego podziatu powierzchni poprzez wykonanie $cian dziatowych w systemie
suchej zabudowy,
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oddzielenia pomieszczern oddziatéw szpitala od pomieszczen poradni poprzez zabudowe
drzwi aluminiowych przeszklonych wyposazonych w system kontroli dostepu,

wydzielenie przedsionkéw windowych (od czesci korytarzowych) za pomoca przeszklonych
$cian aluminiowych,

wykonanie przebié, przeku¢ oraz otworéw na potrzeby przej$¢ przewoddw/elementéw
instalacji,

wymiana drzwi na 5 pietrach (klatka schodowa) na ppoz,

wykonanie niezbednych zamurowan,

kompleksowag wymiane/wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (w tym: instalacji wody
bytowo-gospodarczej, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej prowadzonej
wewnatrz budynku) w zakresie modernizowanych kondygnacji oraz w sposéb umozliwiajacy
ich prawidtowe funkcjonowanie (dot. niskiego cisnienia wody), w tym poprowadzenie
nowego pionu wod.kan. w budynku A i B.

kompleksowag wymiane/wykonanie instalacji elektrycznej oraz telekomunikacyjnej (w tym
m.in.. wymiane lokalnych tablic rozdzielczych, instalacji osSwietleniowej [oSwietlenia
podstawowego oraz awaryjnego ewakuacyjnego], instalacji gniazd wtyczkowych, instalacji
dla odbiornikéw energii elektrycznej wymagajgcych indywidualnego zasilania, instalacja
zasilania awaryjnego [zapasowego — dot. pomieszczenia ERG+VEP oraz pracowni OCT],
instalacje przyzywowag [dla pom. ubikacji dostosowanych dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych], lokalnych szaf dystrybucyjnych, sieci okablowania strukturalnego),
dostawa i montaz elektronicznego depozytora kluczy,

wykonanie systemu kolejkowego (opartego na infokiosku, wyswietlaczach centralnych oraz
ekranach przydrzwiowych),

wykonanie instalacji klimatyzacji komfortu we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (wraz z instalacjg elektryczng, zasilania, sterowania oraz odprowadzenia
skroplin),

zapewnienie niezbednej wentylacji pomieszczen (w tym poprzez wykorzystanie istniejgcej
instalacji grawitacyjnej i/lub wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej wraz z
nawiewnikami okiennymi),

demontaz istniejgcych elementédw instalacji c.o. celem wykonania robdét budowlanych
wykonczeniowych/zabezpieczenie elementéw nie przewidzianych do demontazu przez
uszkodzeniem oraz zabrudzeniem,

kompleksowa modernizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych (w tym ich rozdziat z uwagi
na pte¢ oraz wydzielenie pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych),

wymiane uszkodzonych (luznych) tynkdow wraz z uzupetnieniem brakujgcej wyprawy
tynkarskiej oraz wykonaniem gtadzi gipsowych,

obudowe szachtéw instalacyjnych,

wymiane posadzek wraz z wykonaniem warstw samopoziomujacych,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pomieszczerh mokrych,

wykonanie nowych oktadzin sciennych oraz podtogowych,

wykonanie sufitéw podwieszanych,

wymiane/montaz stolarki i $lusarki drzwiowej wewnetrznej,

wymiana/montaz zaluzji i rolet - rolety materiatowe, zaciemniajgce dla modernizowanych
pomieszczen,

wymiane parapetow wewnetrznych,

dostawe i montaz elementéw biatego montazu oraz armatury,

wymiane balustrad klatek schodowych,

wykonanie elementow zabezpieczajgcych Sciany przed uszkodzeniem,
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e wykonanie elementéw informacji wizualnej (tablic informacyjnych [kierunkowych,
pietrowych, przydrzwiowych itp.], oznaczenie przeciwpozarowe, oznakowanie przegréd
przeszklonych, itp.),

e wykonanie elektrycznego ogrzewania podtogowego dla Centralnej Rejestracji.

UWAGA:

Wszystkie wskazane powyzej parametry funkcjonalno-uzytkowe oraz wytyczne sg minimalnymi
parametrami pozgdanymi i nalezy je dostosowaé do odpowiednich wymogéw projektowanego
zakresu robot, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
Zakres prac projektowych oraz przewidywanych robdt wskazany w niniejszym programie nie jest
katalogiem zamknietym, lecz minimalnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ dokumentacje projektowg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w
spos6b gwarantujgcy prawidtowa realizacje robét budowlanych, ktére bedg wykonywane w oparciu
o nie.

Cato$¢ dokumentaciji projektowej oraz jej poszczegdlne elementy/czesci nalezy kazdorazowo uzgodnic
z Kierownikiem dziatu technicznego. Przed przedtozeniem dokumentacji do uzgodnienia Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac¢ pisemng akceptacje dla poszczegdlnych rozwigzan projektowych przez
odpowiednie jednostki organizacyjne i administracji Szpitala, tj.:

e w zakresie rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, rozdziatu pomieszczen — wskazanym w
umowie przedstawicielem personelu medycznego,

e w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy — Inspektorem ds. BHP,

e w zakresie bezpieczenstwa pozarowego — Inspektorem ds. przeciwpozarowych,

e w zakresie sieci komputerowych, internetowych, infrastruktury informatycznej, systemu
tacznosci telefonicznej itp. — wskazanym w umowie przedstawicielem dziatu
informatycznego,

e w zakresie systemu identyfikacji wizualnej — Petnomocnikiem ds. rozwoju.

Dla potrzeb dokonania uzgodnienn Wykonawca winien kazdorazowo przedtozy¢ Zamawiajgcemu po
dwa egzemplarze wersji papierowej oraz wersje elektroniczng dokumentacji (lub jej czesci)
podlegajgca uzgodnieniu.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, koniecznosci wprowadzenia zmian itp. Wykonawca
zobowigzany jest do ponownego przedtozenia dokumentacji do uzgodnienia. W takim przypadku,
poza dokumentacjg Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wykaz wszelkich wprowadzonych w niej
zmian, w tym réwniez autopoprawek.

Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢c w formie pisemnej w wersji papierowej w trzech
egzemplarzy oraz w dwéch egzemplarzach w wersji elektronicznej tozsamej z wersjg papierowa (po
jednym egzemplarzu odpowiednio na no$niku CD/DVD i urzagdzeniu elektronicznym przeno$nym typu
plug and play zawierajgcym pamiec¢ nieulotng typu flash, przeznaczonym do wspdtpracy z
komputerem przez port USB co najmniej 2.0.) w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np.
*.doc lub *.rtf, *.dwg lub *.dxf.

Wykonawca winien przedtozy¢é Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg projektowg pozostate
wymagane opracowania, a takze wszelkie pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby
realizacji przedmiotu zamdwienia: opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy, itp.
dokumenty, w tym obrazujgce przebieg toczgcego sie procesu projektowania oraz niezbedne do jego
prawidtowego wykonania. Dokumenty te nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w oryginatach oraz ich
kopie potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem.

Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia kazdej czesci dokumentacji projektowej, stanowigcej
odrebng czes¢ catosci, w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie
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z umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej, w sposdb gwarantujgcy prawidtowg wycene i realizacje robodt
budowlanych oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Wykonawca na potrzeby odbioru przedmiotu zamdwienia lub jego czesci zobowigzuje sie do ztozenia
oswiadczenia, ze dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem zamdwienia, stanowi przedmiot
jego wytacznych praw autorskich, w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze dokumentacja stanowigca
przedmiot zamdwienia, bedzie wolna od jakichkolwiek praw oséb trzecich, zas prawo Wykonawcy do
rozporzadzania tg dokumentacjg nie bedzie w jakikolwiek sposdb ograniczone. W razie naruszenia
powyzszego zobowigzania Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez
Zamawiajgcego szkody.

Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg zaméwienia

(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na
rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majgtkowych
do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catosé
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania z
przekazanych utwordéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, wykresy, rysunki, plany, obliczenia itp. i
inne dokumenty, zwane dalej utworami, bez dodatkowych oswiadczen Stron w tym zakresie wraz z
wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na
polach eksploatacji wskazanych ponizej. Rbwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego
wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze
Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy, z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do
utwordéw stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, bedzie mdgt korzystaé z nich w
catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploataciji:

e utrwalenie i zwielokrotnianie w catosci lub we fragmentach dowolnymi technikami, w tym
m.in. drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, audiowizualnymi, informatycznymi,
cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych
technik, niezaleznie od standardu systemu i formatu, na jakichkolwiek nosnikach, bez
ograniczen co do ilosci i wielkosci nakfadu,

o wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

e wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji dokumentacji projektowe;j,

e przetwarzanie, wprowadzanie modyfikacji i poprawek, wprowadzanie i przechowywanie w
pamieci komputera, sieci komputerowe;j i/lub multimedialnej, w tym do sieci internetowej;

o wykorzystanie w zakresie niezbednym dla prawidtowej eksploatacji utworu w dziatalnosci
Zamawiajgcego, . w tym do opracowania wnioskéw o dofinansowanie z funduszy UE,

e udostepnianie utworu i jego kopii podmiotom zewnetrznym, ich najem, dzierzawa, ich
rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, publikowanie czesci lub
catosci, opracowania.

Rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych powyzej moze nastepowac w catosci, w czesci,
fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji.

W przypadku wystgpienia przez jakagkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce utworu powstatego w ramach Umowy, Wykonawca:
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e przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

e w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

e poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczenn majgtkowych i
niemajagtkowych zwigzanych z naruszeniem majatkowych lub osobistych praw autorskich oséb
zgtaszajacych roszczenia.

W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcyg w czesci dotyczacej wykonania dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania autorskich praw majatkowych oraz zaleznych
wraz z ze zgodg na wykorzystywanie praw osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy
w zakresie tozsamym z wymaganym oraz przeniesienia ich na Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4
lutego 994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb
trzecich (w tym autorskich praw majatkowych), a przekazane Zamawiajgcemu materiaty bedg wolne
od obcigzen prawami tych oséb.

1.1.2.3.  Zakres robét budowlanych

Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do wykonania robdt budowlanych
W oparciu o sporzadzong i zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg, w tym
obejmujacych co najmniej:

e w zakresie klatki schodowej:
o wymiane uszkodzonych (luznych) tynkéw wraz z uzupetnieniem brakujgcej wyprawy
tynkarskiej oraz wykonaniem gtadzi gipsowych $cian, biegdw schodowych oraz sufitu,
o wymiane stolarki/$lusarki drzwiowej na nowa $lusarke aluminiowa przeciwpozarows,
dymoszczelng (oddzielajgcych klatke schodowg od korytarzy/przedsionkéw) na nowa
przeszklong,
o zamurowanie otwordw drzwiowych (wejs¢ do pomieszczen nie stanowigcych drogi
komunikacyjnej),
o wymiane parapetéw wewnetrznych na nowe,
renowacje (wyréwnanie oraz czyszczenie poprzez szlifowanie, uzupetnienie ubytkow,
polerowanie oraz zabezpieczenie) posadzki spocznikdw oraz schoddw z lastriko,
wymiane balustrady schodowej na nowga ze stali nierdzewnej,
montaz instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
wymiane opraw oswietlenia podstawowego oraz osprzetu elektrycznego na nowe,
wykonanie nowych powtfok malarskich scian, biegédw schodowych i sufitu (w tym
wykonanie powtoki zabezpieczajacej sciany do wys. min. 1,5 m np. poprzez ich
malowanie lakierem bezbarwnym),
e w zakresie korytarza:
o wymiane uszkodzonych (luznych) tynkédw wraz z uzupetnieniem brakujgcej wyprawy
tynkarskiej oraz wykonaniem gtadzi gipsowych $cian,
o wymiane stolarki drzwiowej (wszystkich drzwi widocznych z korytarza) na nowg petng
drewniang
o wymiane posadzek wraz z wykonaniem warstw samopoziomujacych,
o wkucie/obudowe gipsowo kartonowej wszelkich prowadzonych natynkowo
elementodw instalacji,
o montaz sufitow podwieszanych,
o wymiane opraw oswietleniowych oraz osprzetu elektrycznego na nowe,
o montaz instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

(0]
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o wykonanie nowych powtok malarskich $cian (w tym wykonanie powtoki
zabezpieczajgcej sciany do wys. min. 1,5 m np. poprzez ich malowanie lakierem
bezbarwnym),

o wykonanie nowych okfadzin podtogowych — posadzki z wyktadziny PCV,

o montaz schodowego urzgdzenia transportu pionowego.

e w zakresie pomieszczen poradni okulistycznych Il, Il i IV pietra — wykonanie kompleksowe;j
modernizacji:

o wymiane uszkodzonych (luznych) tynkédw wraz z uzupetnieniem brakujgcej wyprawy
tynkarskiej oraz wykonaniem gtadzi gipsowych scian, biegéw schodowych oraz sufitu,

o wymiane stolarki/$lusarki drzwiowej na nowa,

o montaz rolet zaciemniajgcych,

o zamurowanie otwordow drzwiowych (wejs¢ do pomieszczen nie stanowigcych drogi
komunikacyjnej),

o wykonanie nowych scianek dziatowych,

o wymiane parapetéw wewnetrznych na nowe,

o montaz instalacji oswietlenia,

o wymiane opraw oswietlenia podstawowego oraz osprzetu elektrycznego na nowe,

o wykonanie nowych powtok malarskich $cian i sufitu,

o wkucie/obudowe gipsowo kartonowej wszelkich prowadzonych natynkowo
elementow instalacji,

o wykonanie nowych okfadzin podtogowych — posadzki z wyktadziny PCV,

o wykonanie instalacji przywotawczej,

o wykonanie instalacji telefonicznej,

o wykonanie nowego pionu wodno-kanalizacyjnego,

e w zakresie oddziatéw okulistycznych — wykonanie kompleksowej modernizacji:

O

O
O

(0]
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O O O O O

wymiane uszkodzonych (luznych) tynkéw wraz z uzupetnieniem brakujgcej wyprawy
tynkarskiej oraz wykonaniem gtadzi gipsowych scian, biegdw schodowych oraz sufitu,
wymiane stolarki/slusarki drzwiowej na nowa,

montaz rolet zaciemniajgcych,

zamurowanie otworéw drzwiowych (wejsé¢ do pomieszczen nie stanowigcych drogi
komunikacyjnej),

wykonanie nowych Scianek dziatowych,

wymiane parapetow wewnetrznych na nowe,

montaz instalacji oswietlenia,

wymiane opraw oswietlenia podstawowego oraz osprzetu elektrycznego na nowe,
wykonanie nowych powtok malarskich $cian i sufitu,

wkucie/obudowe gipsowo kartonowej wszelkich prowadzonych natynkowo
elementow instalacji,

wykonanie nowych oktadzin podtogowych — posadzki z wyktadziny PCV,

wykonanie instalacji przywotawczej,

wykonanie instalacji telefonicznej,

wykonanie instalacji tlenowej,

wykonanie nowego pionu wodno-kanalizacyjnego,

e w zakresie centralnej rejestracji- wykonanie kompleksowej modernizacji:

O

O

wymiane uszkodzonych (luznych) tynkow wraz z uzupetnieniem brakujgcej wyprawy
tynkarskiej oraz wykonaniem gtadzi gipsowych $cian, biegdw schodowych oraz sufitu,
wymiane stolarki/$lusarki drzwiowej na nows,
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o zamurowanie otwordow drzwiowych (wejs¢ do pomieszczen nie stanowigcych drogi
komunikacyjnej),

wykonanie nowych scianek dziatowych,

montaz rolet zaciemniajgcych,

wymiane parapetéw wewnetrznych na nowe,

montaz instalacji oswietlenia,

wymiane opraw oswietlenia podstawowego oraz osprzetu elektrycznego na nowe,
wykonanie nowych powtok malarskich scian i sufitu,

wkucie/obudowe gipsowo kartonowej wszelkich prowadzonych natynkowo
elementow instalacji,

wykonanie nowych oktadzin podtogowych — posadzki z wyktadziny PCV,

wykonanie instalacji telefonicznej,

wykonanie instalacji elektrycznego ogrzewania podtogowego,

inne, objete zatozeniem inwestycyjnym.

O O O O O O O

O O O O

1.1.2.4. Zakres nadzoru autorskiego

Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowigzany bedzie do sprawowania nadzoru autorskiego
przez caty okres realizacji zadania.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do petnienia
profesjonalnego, kompletnego, ciggtego, statego nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji, w
zakresie wynikajacym z opracowanej dokumentacji projektowych.

W zakresie petnienia nadzoru autorskiego wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

e nadzoru nad prawidtowg realizacjg robét budowlanych, pod wzgledem zgodnosci rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z zakresem wynikajgcym z dokumentac;ji
projektowej,

e wyjasniania watpliwosci dotyczgcych czesci dokumentacji projektowej i zawartych w nich
rozwigzan,

e udziatu w komisjach, naradach technicznych, radach budowy oraz spotkaniach,
organizowanych przez
Zamawiajgcego,

e czynnego udziatu w trakcie procedury odbioru koricowego budowy,

e stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych ich zgodnosci realizacji z
dokumentacjg projektowg (w tym opiniowania, do trzech (3) dni roboczych, proponowanych
przez wykonawce materiatéw/technologii w zakresie zgodnosci z zatozeniami projektowymi i
przepisami prawa),

e oceny wynikdw badan materiatéw i elementéw budowlanych w zakresie wynikajagcym z
dokumentacji projektowe;j,

e uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej,

e kontrolowania, aby wprowadzone zmiany i uzupetnienia dokumentacji projektowej nie
powodowaty zmian w realizacji zamdwienia na niekorzy$¢ Zamawiajgcego,

e wykonywania wszelkich innych dziatan i opracowan celem dostosowania dokumentacji do
prawidtowej realizacji robét budowlanych, w terminach nie powodujgcych zbednych przerw
w ich realizacji.

Nadzér autorski zobowigzany bedzie wykonywad swoje obowigzki i uprawnienia, rozpatrujgc sytuacje
zaistniate w ramach realizacji inwestycji, biorgc pod uwage wszystkie istotne okolicznosci, aktywnie i
kompetentnie dziatajgc na rzecz prawidtowego wykonania zamdwienia.
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Nadzér autorski wykonuje swoje czynnosci wydajgc polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje,
whnioski, potwierdzajgc je na piSmie (np. notatkg lub protokotem potwierdzonym przez strony,
mailem, itp.) oraz prowadzi dokumentacje z tych czynnosci w formie rejestru.

W ramach sprawowanej funkcji nadzér autorski nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego, jakichkolwiek zmian ingerujagcych w zakres zamowienia ustalony przez
Zamawiajgcego.

1.1.2.5. Termin realizacji zamdwienia

Zamoéwienie nalezy wykonacé w terminie wynikajgcym z oferty Wykonawcy, jednakze nie dtuzszym niz
do 150 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzezeniem iz:
a) prace projektowe nalezy wykonaé w terminie do 45 dni od daty zawarcia umowy oraz
przedstawic¢ koncepcje w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

b) wszelkie prace budowlane dla pomieszczedh modernizowanych, a objetych przedmiotem
zamowienia nalezy wykonac w terminie nie przekraczalnym do 30 listopada 2024r., zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry stanowi zatgcznik do umowy,

c) Zamawiajacy udostepni pomieszczenia objete przedmiotem zamdwienia, zlokalizowane na IV
pietrze zachodniego skrzydle budynku Klasztoru Zgromadzenia Sidstr Stuzebniczek NMP
(Domu Prowincjonalnego w Katowicach) w terminie do 7 dni roboczych, od daty wykonania i
odbioru wszelkich prac zwigzanych z modernizacjg (o ktérych mowa w pkt. b),

1.1.2.6. Opis sposobu obliczenia ceny

Formg wynagrodzenia przyjetg w niniejszym postepowaniu jest wynagrodzenie ryczattowe, ustalone
w oparciu o ztozong oferte.

Wynagrodzenie tgczne za wykonanie przedmiotu zamdwienia uwzglednia ryzyko zwigzane z
wynagrodzeniem ryczattowym i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy (z wytgczeniem
przypadku wskazanych we wzorze umowy). Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie
moze 7gdaé¢ podwyziszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzieé rozmiaru, zakresu i kosztéw robot budowlanych oraz innych kosztow ponoszonych w celu
nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia. Wynagrodzenie to nie zwiekszy sie nawet wowczas,
gdy w trakcie realizacji umowy okaze sie, iz cena zostata nieprawidtowo okreslona przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w oparciu o dostarczong dokumentacje
przetargowa, pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym. Niedoszacowanie i/lub nierozpoznanie przez
Wykonawce kosztéw realizacji przedmiotu zamdwienia nie moze stanowi¢ podstawy zmiany jego
wartosci.

Wykonawca w ofercie winien uwzglednié wszelkie koszty niezbedne w celu nalezytego wykonania
zamoOwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego (w szczegdlnosci opisanymi w programie
funkcjonalno-uzytkowym), jak réwniez nie wskazane bezposrednio, a bez ktérych nie mozna wykonac
zamoOwienia, w tym w szczegélnosci koszty zakupu materiatéw, koszty ogledzin, przegladdéw
koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem wyniktych wad i usterek oraz przeglgdéw
gwarancyjnych catosci wykonanych robodt, koszty zuzycia wody i energii elektrycznej, koszty
wykonania wymaganych wtasciwymi przepisami préb, badan, pomiaréw i sprawdzen, koszt
ubezpieczenia, zabezpieczenia terenu budowy, tablic informacyjnych, koszty dojazdu, wynagrodzenia
pracownikéw, sprzetu, dokumentacji powykonawczej, zabezpieczenia robot i wszelkie prace, rowniez
te nie wymienione w dokumentach opisujgcych przedmiot zamoéwienia jak i wszelkie roboty
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towarzyszace i zabezpieczajace konieczne do wykonania na podstawie obowigzujgcego prawa, w tym
przepisdw techniczno-budowlanych oraz wiedzy technicznej w taki sposéb aby przedmiot zaméwienia
spetniat cel jakiemu ma stuzy¢ oraz wszystkie roboty towarzyszace nie wskazane wprost, a niezbedne
do prawidtowego wykonania robdt podstawowych oraz przedmiotu umowy, a takze wszelkie podatki
(takze nalezny podatek VAT).

Wykonawca zobowigzany jest do podania ceny za zamdwienie, a takze wskazania nastepujacych jej
sktadnikow, tj.:

® za wykonanie dokumentacji projektowej,
® za przeniesienie praw autorskich do opracowanej dokumentacji projektowe;j,
® za petnienie nadzoru autorskiego,

® za wykonanie robdt budowlanych (zakres zadeklarowany).

Ewentualne marze i upusty nalezy wkalkulowac w cene oferty.

Prawidtowe ustalenie stawki podatku VAT nalezy do obowigzkdow Wykonawcy. Nalezy przyjgc
obowigzujgcg na dzien sktadania ofert stawke podatku VAT, ustalong zgodnie z ustawg z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1.2.1. Ogdlne wymagania i uwarunkowania realizacyjne

1) Przed sporzadzeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu
sprawdzenia warunkéw wykonania niniejszego zamowienia i wiasciwego oszacowania ceny
ofertowej zamowienia.

2) Wykonawca zamdwienia zobowigzany jest do stosowania wysokich standardéw uczciwosci i
etycznego postepowania we wszystkich procesach zwigzanych z realizacjg zaméwienia.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do terminowosci, kompletnosci oraz zgodnosci realizacji
przedmiotu zamdwienia z zawartg umowg, uzgodnienia poczynionymi z Zamawiajgcym na
etapie opracowywania prac projektowych, przepisami prawa (w tym w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego) oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

4) Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wydania
wszelkich posiadanych dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w
trakcie realizacji zamdwienia.

5) Wykonawca zobowigzany jest najpdiniej w dniu zawarcia umowy do przedtozenia
Zamawiajgcemu kserokopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem (przez osoby ktdrych
dane dokumenty dotyczg) dowoddw potwierdzajgcych zdolnosé tych oséb do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie co najmniej w zakresie wymaganym
przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

6) Wykonawca zobowigzany jest w dniu zawarcia umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu
kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe/osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy, polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 2 000
000,00 zt wraz z dowodem optaty naleznej z tego tytutu sktadki. Wykonawca zobowigzany
jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktorej mowa powyzej
przez caty okres realizacji zamdwienia.

W przypadku wygasniecia terminu obowigzywania polisy Wykonawcy zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim dniu jej obowigzywania dowoddw
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potwierdzajgcych jej przedtuzenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 2 000
000,00 zt wraz z dowodami potwierdzajgcymi optacenie naleznych z tego tytutu skfadek.
W przypadku pfatnosci w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowdd optacenia
sktadki ubezpieczenia najpdzniej nastepnego dnia po dacie wymagalnosci ptatnosci kolejnej
raty.

1.2.2. Wymagania i uwarunkowania dot. prac projektowych

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej w zorganizowany i
sprawny sposob z nalezytg starannoscig wynikajacg z zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzacych w sktad
personelu wykonawcy (projektantow biorgcych udziat w realizacji), w zakresie kontaktu
telefonicznego oraz drogg elektroniczng (e-mail). Wykonawca zobowigzany bedzie dostosowac
godziny pracy swoje i swojego personelu (projektantéw) do godzin pracy Zamawiajgcego.
Wszystkie osoby biorgce udziat w realizacji zamowienia ze strony Wykonawcy winny posiadac
biegtg znajomosc jezyka polskiego.

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony réwniez wtedy, gdy wykonawca na wiasny koszt
zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegte ttumaczenie w kontaktach
pomiedzy Zamawiajgcym a zespotem projektowym wykonawcy, a takze zapewni ttumaczenie na
biezgco wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamdwienia,
stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zatrudniajac ttumacza winien wzigé pod uwage, iz z uwagi na ztozony zakres przedmiotu
zamowienia, tlumacz ten winien by¢ biegly w bezbtednym i jednoznacznym ttumaczeniu
zagadnien technicznych, ekonomicznych i prawnych.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uczestnictwa w naradach (spotkaniach roboczych)
organizowanych przez Zamawiajgcego, ktorych tematem bedzie przedstawienie przez
Wykonawce stanu zaawansowania prac projektowych wraz z ich oméwieniem. Zamawiajgcy
planuje zwotywanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscig nie wiekszg niz dwa razy w
miesigcu przypadajgcym na okres realizacji zamowienia w zakresie prac projektowych.
Zwotywanie narad jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a nie jego obowigzkiem.

W rozwigzaniach projektowych nalezy zachowaé zasade uniwersalnego projektowania -
rozwigzania architektoniczne i funkcjonalne nalezy przyjmowaé z uwzglednieniem zasady
rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnosciami oraz
zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn.

Przed skierowaniem dokumentacji projektowej do realizacji Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zaopiniowania i akceptacji co najmniej jej 1 egzemplarz w wersji
papierowej i tozsamg wersje elektroniczng. Akceptacja przez Zamawiajgcego ww. dokumentacji
stanowi¢ bedzie podstawe wykonania robdt budowlanych. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za prawidtowgq realizacje catosci przedmiotu Umowy, w tym m.in. za jego
jakos¢ i terminowosc¢ oraz za ewentualne jego wady.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystgpienia w jego imieniu w potrzebnych
opinii, uzgodnien, zezwolern i decyzji administracyjnych umozliwiajgcych opracowanej
dokumentacji projektowej i prawidtowa realizacje prac projektowych (jesli to wymagane).
Wykonawca przygotuje propozycje zakresu wymaganego petnomocnictwa i wystgp o jego
udzielenie.
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1.2.3. Wymagania i uwarunkowania dot. realizacji rob6t budowlanych

Roboty budowlane bedg prowadzone na czynnym obiekcie. W zwigzku z powyzszym nalez)
przewidzieé konieczno$¢ etapowego wykonania czesci robdt w uzytkowanych czesciach budynki
(m.in. klatki schodowych, korytarza parteru) lub ich wykonania poza godzinami pracy placowki
(w tym w porze nocnej lub w dni wolne).

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pézniej jednak niz do siedmiu (7) dni kalendarzowych
od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci przejecia terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej wraz ze zgtoszeniem gotowosci do przejecia terenu
budowy dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

a)

b)
c)

d)

e)

oswiadczenia kierownika budowy oraz kierownikdw robdt, potwierdzajgcych przyjecie
przez te osoby obowigzkéw na budowie,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (jesli bedzie wymagany),

oswiadczenia Wykonawcy, kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zapoznaniu z
dokumentami stanowigcymi podstawe realizacji robét budowlanych,

uproszczonych kosztoryséw ofertowych sporzadzonych na podstawie opracowanych w
ramach prac projektowych przedmiaréw robdt, stanowigcych podstawe do okreslania
wartosci faktur czesciowych (biezgcego rozliczania umowy),

Cena wynikajgca z kosztoryséw ofertowych musi byé toisama z ceng catkowity
wynikajacg z oferty Wykonawcy ztozong na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

szczegétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania robdt,
sporzadzonego w okresach tygodniowych, w formie wykresu Gantta zawierajgcego
poszczegdlne etapy robét ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego, z
uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw w okresach 7 dniowych
oraz kolejnosci, w jakie Wykonawca zamierza prowadzi¢ te roboty.

Powyzszy harmonogram winien uwzglednia¢ koszty realizacji tych robdt z kosztorysami
ofertowymi Wykonawcy) w ujeciu czasowym zgodnym z przewidywang czestotliwoscig
ptatnosci czesciowych (tj. w okresach miesiecznych).

Poszczegdlne etapy robdt i ustug powinny by¢ naniesione na grafik w zakresie
harmonogramu z uwzglednieniem daty ich rozpoczecia, czasu potrzebnego na ich
wykonanie oraz daty ich zakonczenia, z doktadnosciag do 7 dni. W planowaniu czasu
potrzebnego na poszczegdlnych etapéw Wykonawca powinien uwzglednié przerwy
wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, a takze inne okolicznosci
mogace mieé¢ wptyw na terminowos¢ ich wykonania.

Przeanalizowany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo -
finansowy wykonania zamdwienia stanowi¢ bedzie podstawe realizacji zamdwienia.

W przypadku zmiany termindw realizacji zamodwienia okreslonych w harmonogramie
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w do siedmiu (7)
dni kalendarzowych od dnia wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych koniecznos¢
dokonania zmiany terminéw wynikajgcych z harmonogramu, oraz ponownego
przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do zaopiniowania i akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
okolicznosciach, ktére mogg spowodowac niedotrzymanie termindw wynikajacych z
harmonogramu, przerwania robdt, lub zmiany zakresu robot.
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Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwioczne zawiadamianie Zamawiajgcego o
kazdorazowym wstrzymaniu realizacji inwestycji lub przerwie w jej wykonywaniu,
niezaleznie od przyczyny wstrzymania lub przerwy.

Nadzér inwestorski nad realizacjg zamowienia sprawowac bedzie podmiot zewnetrzny (zwany
dalej ,inspektorem nadzoru”), ktéry przejmie obowigzki Zamawiajgcego w zakresie
wykonywania czynnosci zwigzanych z nadzorowaniem zamédwienia.

Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego jakichkolwiek
zmian ingerujgcych w zakres zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego, biezgcego, aktywnego, zorganizowanego
uczestnictwa personelu Wykonawcy, tj. kierownika budowy w realizacji przedmiotu zamdwienia,
w tym co najmniej w ramach wymaganych:

a) obowigzkowych pobytédw na terenie inwestycji kierownika budowy co najmniej 2 razy w
tygodniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

b) obowigzkowych pobytéw na terenie inwestycji kierownikdéw robét na kazde wezwanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzacych w sktad
personelu Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczng (mail).
Czynnosci personelu Wykonawcy muszg by¢ uwidocznione we witasciwej dokumentacji (np.
notatkach stuzbowych, protokotach z uzgodnier spisany z udziatem Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru, protokotach odbioru, protokotach ze spotkan, narad koordynacyjnych,
zmian i uzupetnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu itp.).
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac prace personelu Wykonawcy, w sposéb eliminujgcy
wystgpienie zbednych przerw w realizacji robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu kierownika budowy i kierownikéw robét
w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego (o terminie planowanej
narady Wykonawca poinformowany zostanie z co najmniej trzy dniowym wyprzedzeniem).
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu kierownika budowy oraz kierownikéw
robot w odbiorze koicowym robét.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru zobowigzany jest do
przedtozenia do korica dnia w ktérym wystosowano zadanie, informacji dot. ilosci oséb
uczestniczgcych w realizacji zamdwienia wraz z wskazaniem podmiotu na rzecz ktérego Swiadczg
prace oraz wskazanie ilosci oséb wykonujgcych czynnosci nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa,
normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie
zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamodwienia z Inspektorem Nadzoru i/lub
Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy wykonywaniu robdét wyrobéw nowych, o
nalezytych wtasciwosciach uzytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo
budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do realizowania polecen inspektora nadzoru i Zamawiajacego, w
tym dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen (w tym wykonywanie poprawek badz
ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robdt), wykonania préb lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt budowlanych oraz informacji i dokumentéw potwierdzajgcych
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)

zastosowanie przy wykonywaniu roboét budowlanych wyrobdw, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania
urzadzen technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania do odbioru, przez kierownika budowy/kierownikéw
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych przynajmniej na trzy (3) dni roboczych przed ich
zakryciem. Odbiory czesciowe dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru do trzech (3) dni
roboczych od daty zgtoszenia. Za dni robocze nalezy rozumie¢ dni tygodnia od poniedziatku do
pigtku wiacznie, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania do akceptacji inspektora nadzoru dokumentacji
rozliczeniowej, w tym faktur oraz protokotéw odbioréw, przed ich wystawieniem. Protokoty
odbiorow wraz z dokumentami odbiorowymi winny by¢ sktadane Zamawiajgcemu jako
sprawdzone i podpisane przez inspektora nadzoru oraz odpowiednio kierownika budowy oraz
kierownikow roboét danej specjalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia inspektorowi nadzoru do akceptacji wniosku o
zatwierdzenie materiatu lub urzadzenia przynajmniej na piec (5) dni przed jego wbudowaniem.
We wniosku Wykonawca powinien udokumentowaé, ze proponowane do wbudowania
materiaty i/lub urzadzenia spetniajg wymagania Zamawiajgcego.

Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawce materiatu z konkretnego systemu lub
technologii zobowigzuje Wykonawce do stosowania pozostatych materiatéw z tego systemu lub
technologii (nie dopuszcza sie stosowania wybidrczo materiatdw z réznych technologii lub
systemoéw).

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego przeprowadzania pomiaréw i badan materiatéw oraz
robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonych przez ich producentéw
oraz na kazdy wniosek inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$é rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu zamoéwienia w
sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesSci za zbedne (ograniczenie rzeczowe przedmiotu
zamowienia, czyli rezygnacja z wykonywania robot/ustug przewidzianych pierwotnie), nielezgce
w interesie Zamawiajacego lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa (roboty zaniechane).

taczna wartos¢ robot zaniechanych brutto nie moze by¢ wieksza niz 15 % wartosci
wynagrodzenia umownego (bez uwzglednienia wartosci innych zmian).

Wyliczenie robét zaniechanych odbedzie sie na tych na podstawie cen wskazanych kosztorysach
ofertowych o ktérych mowa w pkt. 3 ppkt. d nieniejszego rozdziatu.

Zamawiajgcy zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia punkty poboru energii
elektrycznej i wody. Koszty przytgczenia, zainstalowania miernikéw i licznikow oraz koszty zuzycia
wody i energii ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkfad lub sktadowanie
materiatdow z rozbiérek i demontazu oraz pomieszczen i terenu na cele magazynowo - socjalne.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca, po zakonczeniu wszystkich robdét budowlanych sktadajgcych sie na zakres
zamoOwienia, na wfasny koszt doprowadzi teren budowy do nalezytego stanu (petnego
uporzadkowania).

Po zakoriczeniu wszystkich robdt budowlanych oraz dostaw sktadajgcych sie na zakres
zamoOwienia oraz wykonaniu wszelkich niezbednych dla potrzeb odbioru robdét préb oraz
sprawdzen, jak i nalezytym uporzadkowaniu terenu budowy, Wykonawca pisemnie poinformuje
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koricowego zamdwienia.
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21) Wykonawca na potrzeby odbioru koncowego robét budowlanych obejmujacego catosci robét
sktadajacych sie na zakres zamowienia zobowigzany jest do sporzadzenia dwdch (2) egzemplarzy
dokumentacji powykonawczej obejmujacej co najmnie;j:

a) projekt powykonawczy (dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi
zmianami/opracowaniami dodatkowymi itp.)

b) oswiadczenia kierownika budowy oraz branzowych kierownikéw robét o wykonaniu
robdt zgodnie z dokumentacjg, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym,

c) zbiér atestéw, certyfikatow i deklaracji zgodno$ci/wtasciwoséci uzytkowych,
dokumentacji techniczno-ruchowych dotyczacych zabudowanych materiatow i
urzadzen,

d) zbidr wszystkich protokotéw badan i sprawdzen,

e) instrukcje eksploatacji/obstugi i konserwacji materiatéw, instalacji, i urzgdzen; instrukcja
musi zawierac istotne, petne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentéw
informacje gwarantujgce Zamawiajgcemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak rowniez
opis wszelkich czynnosci koniecznych do wykonywania w ramach czynnosci biezacej
obstugi i konserwacji.

f) karty gwarancyjne urzadzeh w oryginale,

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ rowniez inne nie wymienione wyzej dokumenty
niezbedne do przeprowadzenia odbioru.

Catos¢ dokumentacji powykonawczej nalezy réwniez przekaza¢ w formie elektronicznej, w
formacie plikdw *.pdf, w dwadch ( 2 ) egzemplarzach na nosniku typu pendrive.

22) Zamawiajgcy po dokonaniu przez inspektora nadzoru weryfikacji tj. sprawdzenia kompletnosci i
prawidtowosci oraz zatwierdzenia dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 21 niniejszego rozdziatu
powota komisje odbiorowg i wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci obioru koricowego robdt
budowlanych, jednak nie pdzniej niz na siedem (7) dni kalendarzowych od daty dokonania
zgtoszenia, pod warunkiem iz dokumentacja powykonawcza jest kompletna i prawidtowa.

23) Niedopetnienie facznie czynnosci okreslonych w pkt. 20 i 21, rdwnoznaczne jest z brakiem
gotowosci do odbioru koricowego robét budowlanych.

24) Komisja moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robét badz ujawnienia istnienia takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu zakonczenia robdt badz usuniecia
wad.

25) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez sporzgdzona zostanie lista stwierdzonych podczas
czynnosci odbiorowych ewentualnych niezgodnosci, usterek, wad i nieprawidtowosci w realizacji
przedmiotu zamdwienia, jak tez wskazany zostanie przez Zamawiajgcego termin na ich usuniecie.

26) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rekojmi za wady fizyczne liczac od
daty odbioru koricowego bez zastrzezen robét budowlanych na okres 60 miesiecy, natomiast na
zabudowane materiaty i urzadzenia co najmniej gwarancji producenta, liczagc od dnia odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia.

Dochodzenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji mozliwe jest takze po uptywie terminu rekojmi
i gwarancji, w przypadku reklamowania wady przed uptywem terminu.

27) W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych liczac od daty otrzymania
wezwania do ich usuniecia (w formie pisemnej, faksem lub za posrednictwem poczty
elektronicznej — wiadomos¢ e-mail), a w przypadku wad i usterek zagrazajgcych zyciu, mieniu
lub pogorszeniu stanu Srodowiska bezzwtocznie.
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28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

W  przypadku wystgpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych
uniemozliwiajgcych usuniecie usterek w ww. terminie Zamawiajacy dopuszcza ich usuniecie w
innym uzgodnionym przez strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuniecie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze
powierzenia usuniecia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce co
najmniej na trzy (3) dni wczesdniej. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim
przypadku potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez
Wykonawce.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez
Zamawiajgcego. Czestotliwos¢ przeglagddw uzalezniona bedzie od ilosci wystepujgcych w trakcie
okresu obowigzywania gwarancji i rekojmi wad i usterek — przewiduje sie zwotywanie
przeglagddw nie czesciej niz raz na rok w przypadku braku zgtoszen wystgpienia wad lubi usterek.
Obowigzkiem wykonawcy jest usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie wtasciwego
kierownictwa nad realizacjg prac zwigzanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rekojmi i
gwarancji, wedtug zasad obowigzujgcych w okresie realizacji zaméwienia.

Koszty ogledzin, przegladdw koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem wyniktych
wad i usterek oraz przegladu gwarancyjnego i pogwarancyjnego catosci wykonanych robdt
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Koszty przeglagdéw gwarancyjnych urzadzen, niezbednych dla dochowania przez Zamawiajgcego
warunkow gwarancji producenta ponosi¢ bedzie Zamawiajacy, z zastrzezeniem iz warunki te nie
mogg naruszac prawa Zamawiajgcego do swobody zawierania umédw, jak réwniez powodowaé
nadmiernych (tj. wyzszych niz w przypadku analogicznych urzadzen innych producentow)
kosztéw dla Zamawiajgcego.

Koszty materiatéw eksploatacyjnych, jezeli ich zuzycie nastgpi przed czasem (cyklem zycia
produktu) przewidzianym przez producenta/dostawce w okresie udzielonej gwarancji, pomimo
ich prawidtowej, zgodnej z wytycznymi producenta/dostawcy eksploatacji, bedzie ponosit
Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiatéw eksploatacyjnych oraz ich wymiany). W
pozostatych przypadkach koszty te ponosi¢ bedzie Zamawiajgcy.

Wykonawca winien samodzielnie zapewnia¢ sprzet i wyposazenie konieczne do realizacji
zadania. Wydatki poniesione na nabycie sprzetu stanowig koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kalkulacji ceny oferty przychody ze sprzedazy surowcow
wtérnych pozyskanych w wyniku robét demontazowych i rozbiérkowych.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé w ramach realizacji wszystkie inne zadania zlecone przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, a nie wymienione powyzej, ktére bedg niezbedne dla
prawidtowej realizacji zamoéwienia.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach realizacji niniejszego zamodwienia przewiduje sie wykonanie robdt budowlanych
polegajgcych na remoncie tj. wykonaniu w istniejgcych obiektach budowlanych robdt polegajgcych
na odtworzeniu ich stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czy zaktada sie
(bynajmniej w czesci) stosowanie wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

W ramach zaméwienia nie przewiduje sie ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku oraz jego
dostosowania do obecnie panujgcych przepisdw techniczno-budowlanych (nalezy dazyé do ich
maksymalnego spetnienia w zakresie nie wykraczajgcym poza roboty remontowe).
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1.4. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Nie dotyczy.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Przygotowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i intereséw oséb trzecich,
zapewnienia warunkow bezpieczenstwa zwigzanego z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz
wiasciwej ochrony srodowiska, w tym m.in. poprzez:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

oddzielenie przestrzeni w ktérej prowadzone bedg roboty budowlane od pozostatej czesci
budynku poprzez zabudowe tymczasowych $cian o konstrukcji szkieletowej,

prowadzenie robdét budowlanych w taki sposdb, aby mozliwe byto ciggte funkcjonowanie
pomieszczen zlokalizowanych w rejonie/poblizu prowadzenia robdt, a nie objetych
modernizacja,

ponoszenie odpowiedzialnosci za organizacje, bezpieczne dojazdy i przejscia dla innych przez
rejon objety pracami,

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia w taki sposéb, aby mozliwe byto ciggte,
state funkcjonowanie czynnych czesci obiektu, w tym do zapewnienia realizacji robét
budowlane w taki sposdb, aby z tytutu prowadzonych prac nie doszto do przerwania ciggtosci
dostaw medidw, w tym odbioru sciekdw (dot. wytgcznie czynnych czesci obiektu),
zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami witasciwej gospodarki odpadami,
realizacji robot w sposdb zapewniajagcy ochrone powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wtasciwie eksploatowanego
sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia roboét.

codzienne zabezpieczenie, uporzagdkowanie i utrzymanie w czystosci terenu budowy (zaréwno
w trakcie, jak i po zakonczeniu prac) — Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego usuwania z
pomieszczen i budynkow wszelkich odpaddéw, opakowan itp.,

zabezpieczenie przez zniszczeniem wykorzystywanych dla potrzeb realizacji zamoéwienia, a nie
objetych jego zakresem czesci budynku i urzgdzen transportowych w nim zainstalowanych (np.
poprzez ich wytozenie materiatem ochronnym),

uzywania do transportu wewnetrznego i przenoszenia materiatéw itp. adekwatnych srodkéw
transportowych, nie powodujgcych uszkodzenia podtoza (nie dopuszczalne jest przesuwanie
ciezkich przedmiotéw bezposrednio po podtozu).

Obowigzkiem wykonawcy jest prowadzenie robdt w taki sposdb, aby nie wystgpity uszkodzenia
istniejgcych obiektow lub ich czesci, w tym ich infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na terenie
budowy i nie podlegajacych przebudowie, a takze zlokalizowanych poza terenem budowy.

W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektéw, ich czesci lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub ich odtworzenia na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$é za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego lub
podmiotéw i 0sdb trzecich z tytutu prowadzonych robot.

2.2. Architektura

Nie dotyczy.
2.3. Konstrukcja

W ramach przedmiotu zamoéwienia nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcq konstrukcje obiektow.
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2.4. Instalacje budowlane
2.4.1. Instalacje sanitarne
2.4.1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przewiduje sie kompleksowg wymiane instalacji wody bytowej zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz
instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej deszczowej wraz z wykonaniem nowego pionu w
obrebie modernizowanych kondygnacji. Nowe instalacje nalezy wtgczy¢ do istniejgcych piondw na
poziomie pierwszego pietra (przyjg¢ odtworzenie istniejgcych szachtéw po montazu przewododw).
Wszelkie instalacje nalezy wykonac jako ukryte tj. prowadzone podtynkowo lub wewnatrz Scian
dziatowych/instalacyjnych lub obudowaé szachtami instalacyjnymi. Wszystkie przybory sanitarne
nalezy montowac za posrednictwem systemowych stelazy.

Instalacje wodociggowg wykona¢ z rur wielowarstwowych co najmniej PNIO tgczonych poprzez
ksztattki zaprasowywane. lzolacja rurociggdw zgodna z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy zatozyé
wymiane instalacje zimnej wody, cieptej wody oraz cyrkulacji. Na kazdym odejsciu od pionu
zamontowacé zawory odcinajgce z dostepem poprzez drzwiczki rewizyjne. Wezyki do zlewow i
umywalek zastosowac co najmniej PNIO. Miski ustepowe bez kotnierzowe, wiszgce z deskg wolno
opadajgca. Montaz misek ustepowych, pisuaréw oraz umywalek na typowych dedykowanych
stelazach podtynkowych.

Zawory katowe chromowane z rozetami. Nalezy zapewnic¢ punkty poboru wody i odprowadzenia
Sciekow dla aparatury i urzadzen.

Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PP do kanalizacji. Przewody deszczowe w budynku izolowac
matami kauczukowymi o grubosci min. 20mm. Syfony umywalek zakry¢ poétpostumentem lub
zastosowac syfony chromowane. Wszystkie przybory sanitarne nalezy wykonczy¢ fugg silikonowg tak
aby nie wystepowaty na niej zastoiny wodne.

W obiekcie wystepuje problem z wtasciwym cisnieniem wody uzytkowej — jezeli wymiana
wskazanego odcinka instalacji nie zapewni poprawy nalezy wymienié dalsze odcinki instalacji.

2.4.1.2. Instalacja wentylacji

Celem zapewnienia wymaganego strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego zaktada sie
czesciowe pozostawienie istniejgce] instalacji wentylacji grawitacyjnej (wymianie podlegajg kratki na
wlotach kominowych) oraz wykonanie instalacji wentylacyjnej wywiewnej wprowadzone] do
istniejgcych przewodéw kominowych z wykorzystaniem wentylatoréw kanatowych w zabudowie
sufitowej lub dachowych. Zaktada sie zapewnienie nawiewu powietrza poprzez wyposazenie
istniejgcych okien w nawietrzaki okienne. Nalezy zapewni¢ komfort akustyczny w pomieszczeniach tj.
gtosnos¢ wentylacji ponizej 35 dBA (dla wentylacji mechanicznej). llo$¢ powietrza wentylacyjnego
zapewnié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.4.1.3. Instalacja klimatyzacji

System klimatyzacji nalezy obja¢ wszystkie pomieszczenia z wytgczeniem pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i pomocniczych (przewiduje sie klimatyzacje w pomieszczeniach na pobyt ludzi). Z uwagi
na znaczng ilo$¢ pomieszczen przewidzianych do objecia system klimatyzacji zatozono system typu
VRF. Jako jednostki wewnetrzne systemu klimatyzacji nalezy zastosowac klimatyzatory kasetonowe (a
w przypadku braku takiej mozliwosci jednostki Scienne). Klimatyzatory nalezy wyposazyé w pompki
skroplin, ktére to nalezy wpigc za pomoca syfondw do instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Rury miedziane instalacji freonowej wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropu
powieszanego, natomiast na zewnatrz budynku w korytach instalacyjnych.

Uktady klimatyzacji nalezy dobra¢ na podstawie obliczen zyskéw ciepta poszczegdlnych pomieszczen
uwzgledniajgc parametry powietrza zewnetrznego i wewnetrznego oraz wspotczynnik jednoczesnosci
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uzycia. Instalacje utozy¢ w zabudowach lub korytach instalacyjnych, opisa¢ przewody oraz skutecznie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem do czasu montazu urzadzen.

24.1.4. Instalacja tlenowa

Projektowang instalacje gazow medycznych rozprowadzi¢ nalezy poprzez bezpieczny system potaczen
tj. pewny i uniemozliwiajgcy btedne potgczenie wtyczek z gniazdami. W instalacji gazow medycznych
nalezy zastosowac jednolity system wtykow i gniazd gazowych, zgodnie z PN-EN ISO 9170-1:2009P,
ktéry umozliwia bezpieczng prace z pacjentem oraz zapewnia fatwe podtgczenie urzadzen
dodatkowych. Przewody gazéw medycznych nalezy poprowadzi¢ czesciowo w przestrzeni stropu
podwieszonego oraz czeSciowo w bruzdach $ciennych.

24.2. Instalacje elektryczne
2.4.2.1. Tablice rozdzielcze, wewnetrzne linie zasilajgce

Na kazdym pietrze nalezy zabudowac tablice rozdzielcze, z ktérych wyprowadzone zostang obwody
instalacyjne dla poszczegdlnych pomieszczen - wewnetrzne linie zasilajgce. Tablice rozdzielcze nalezy
wykona¢ jako podtynkowe z drzwiczkami zamykanymi na klucz. Odptywy z tabl6ic wyprowadzié nalezy
poprzez listwy zaciskowe. Do poszczegdlnych tablic rozdzielczy nalezy wyprowadzi¢ z tablicy gtéwnej
linie zasilajgce, ktére nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach sufitéw powieszanych.

2.4.2.2. Instalacja gniazd wtyczkowych

Gniazda wtyczkowe dla zasilania urzadzen informatyki oraz sprzetu (aparatury) medycznej zasila¢ z
wydzielonych w tablicach rozdzielczych obwodow.

Linie zasilajgce oraz lokalizacje wypustéw do poszczegdlnych aparatéw medycznych wykonaé zgodnie
z wytycznymi zawartymi w DTR. Gniazda wtyczkowe w gabinetach zabiegowych oraz pracowniach
wykonaé¢ w kanatach instalacyjnych PCV zabudowanych na Scianach. W pozostatych przypadkach
instalacje wykonac jako podtynkowsa.

2.4.2.3. Oswietlenie podstawowe

Dla celéw oswietlenia ogdlnego poszczegdlnych pomieszczen zastosowac oprawy LED zapewniajgce
normatywne natezenie i rdwnomiernosé¢ oswietlenia. W pomieszczeniach wyposazonych w sufity
podwieszane zastosowa¢ oprawy do wbudowane, w pozostatych pomieszczeniach oprawy
natynkowe. W przypadku opraw natynkowych instalacje oswietleniowg wykona¢ podtynkowo.
Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonac za pomocg czujnikéw
obecnosci, a w pozostatych przypadkach za pomocg podtynkowych tgcznikdw sterujgcych
montowanych w poszczegélnych pomieszczeniach.

2.4.2.4. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Dla celéw oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) zabudowa¢ dodatkowe oprawy
oSwietleniowe wyposazone w stosowane elektroinwertery z bateriami akumulatorowymi
zapewniajgcymi wymagany czas pracy od chwili zaniku napiecia zasilajgcego.

Zatgczanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego oraz bezpieczeristwa winno nastepowac samoczynne z
chwilg zaniku napiecia w obwodzie oswietlenia ogdlnego. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego
objgé systemem monitorowania.
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2.4.2.5. Sie¢ strukturalna

Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w instalacje informatyczng ztozong z gniazd RJ45,
przytaczonych do lokalnych szaf dystrybucyjnych. Gniazda koricowe w gabinetach zabiegowych oraz
pracowniach wykona¢ w kanatach instalacyjnych PCV zabudowanych na $cianach (analogicznie jak
gniazda wtyczkowe). Potaczenia systemu wykonac za pomocg skretki UTP min. kat. 6A. Wielko$¢ szaf
dystrybucyjnych dobrac przy uwzglednieniu potrzeb wynikajgcych z realizacji niniejszego zamowienia
oraz przy uwzglednieniu mozliwosci ich przysztej rozbudowy. Szafy wyposazy¢ w stosowne elementy
aktywne. Dodatkowo modernizowane powierzchnie nalezy wyposazy¢ w stosowne akcess pointy
umozliwiajgce bezprzewodowe potgczenie z siecig ze wszystkich pomieszczen objetych modernizacja.
Do potaczenia lokalnych szaf dystrybucyjnych z GPD wykorzysta¢ istniejgce potaczenia
Swiattowodowe. Sie¢ powinna zosta¢ skonfigurowana i gotowa do pracy bez koniecznosci
instalowania dodatkowego sprzetu aktywnego i wykonywania dodatkowych potfaczen fizycznych.
Wszystkie elementy sieci informatyczne powinny pochodzi¢ od jednego producenta i powinny by¢
objete jednolita i spdjng gwarancjg systemowa udzielong bezposrednio przez producenta
okablowania na okres minimum 25 lat obejmujacg wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego,
jak rowniez elementy wyposazenia panelu dystrybucyjnego.

2.4.2.6.Instalacja telefoniczna

Wybrane pomieszczenia modernizowane]j czes¢ budynku nalezy wyposazy¢ w centrale oraz telefony
VolP.

2.4.2.7.Instalacja kontroli dostepu

Drzwi oddzielajgce czes¢ szpitalng od poradni nalezy wyposazy¢ w dwustronng kontrole dostepu
umozliwiajgcy ograniczenie dostepu nieuprawnionym osobom.

2.4.2.8. Instalacja przywotawczaint

We wszystkich pomieszczeniach na oddziatach oraz w toaletach nalezy wykonaé kompleksowo system
przywotawczy (wezwania pomocy) optyczno-akustyczny.

2.4.2.9. Elektryczne ogrzewanie podfogowe
W elektryczne ogrzewanie podtogowe nalezy wyposazy¢ pomieszczenia Centralnej Rejestracji.

2.5. Wykonczenia
2.5.1.  Sciany dziatowe

Nowy podziat powierzchni uzytkowych nalezy wykona¢ poprzez wykonanie $Scianek dziatowych w
systemie zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych izolowanych wetng mineralng. Przewiduje sie
wykonanie $cian obustronnie podwdjnie ptytowanych, na profilach systemowych szerokosci 10 cm na
petng wysokos¢ pomieszczen.

Sciany dzialowe stanowigce wydzielenie strefy pozarowej nalezy wykona¢ o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej. W pomieszczeniach narazonych na kontakt z wodg (np. pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych) stosowac ptyty o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢ — H2.

Nalezy stosowac wytgcznie kompletne rozwigzanie systemowe, wg wytycznych ich producentéw.

str. 27



2.5.2. Zamurowania otworow

Otwory przewidziane do zamurowania zamurowacé pustakami ceramicznymi lub cegta petng na
zaprawie cementowo-wapienne;j.

2.5.3. Scianki state, przeszklone

Scianki wykonaé w technologii $lusarki aluminiowej jako wewnetrzne przeszklone przegrody
przeciwpozarowe z drzwiami dwuskrzydtowymi (w przypadku wydzielen korytarzy) oraz
jednoskrzydtowymi o wymaganej klasie odpornosci ogniowe;j.

2.5.4. Szachty instalacyjne

Instalacje prowadzone przez pomieszczenia obudowaé szachtami instalacyjnymi wykonanymi jako
$ciany ostonowe w systemie suchej zabudowy.

2.5.5. Rewizje instalacyjne

Dostep do przestrzeni instalacyjnych (zawordéw, czyszczaka) w zabudowie z ptyt kartonowo -
gipsowych zapewni¢ poprzez drzwiczki rewizyjne z profili aluminiowych, wymiar 30x30cm,
wypetnionych ptytkg GK malowang farbami lub wykonczonych ptytka jak reszta sciany.

2.5.6. Zabudowy z ptyt laminowanych

Kabiny toalet wykonac z ptyt laminowanych HPL o ukrytej konstrukcji nosnej (ze stopkami cofnietymi
do wnetrza - efekt "podwieszonych” kabin). Elementy widoczne kabiny tj. uchwyty, klamki, rozety,
zamki, nodzki wykona¢ ze stali nierdzewnej. Zawiasy mocowaé do waskiej krawedzi ptyty z
samodomykaczem grawitacyjnym. Wydzielenia wykona¢ o wysokos$¢ min. 200 cm z przeswitem nad
podtogg o wys. ok. 15cm. Drzwi wykonac jako otwierane na zewnatrz o min. szerokosci 80cm.

2.5.7. Posadzki
2.5.7.1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne oraz gospodarcze

W weztach sanitarnych oraz pomieszczeniach porzadkowych wykonczenie podtég wykonad za
pomocg glazury. Przed utozeniem glazury pomieszczenia zabezpieczyé izolacjg przeciwwilgociowa
powtokowa. Ptytki w formacie 60x60cm (598x598x10mm), rektyfikowane, o klasie antyposlizgowosci
min. RIO/B wg 51130, odpornos¢ na chemikalia domowego uzytku wg ISO 10545-13 Min. A. uktada¢
na wysokoelastycznym kleju, o fudze szerokosci nie wiekszej niz 2,0 mm.

2.5.7.2. Korytarze, gabinety, poczekalnie, szatnie

Wyktadziny PCV, homogeniczne, uktadane z rolki.

Wyktadzina o grubosci min. 2mm, klasyfikacja uzytkowa min. 34 wg EN 685, klasa antyposlizgowosci
min. R9 wg DIN 51130, dobra odpornosé chemiczna wg EN 423, odpornosé na ptowienie min.6 wg EN
ISO 105-B02.

Wyktadziny uktadane na wyrdéwnanym podtozu. Cokoty uksztattowac poprzez wywiniecie wyktadziny
na $ciane na wysokosc ok.10cm przy zastosowaniu systemowych listew wyobleniowych o wymiarach
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15x15mm, wykonanych z plastyfikowanego PVC do montowania wyktadzin podtogowych metoda
wywijania na $ciane. Potgczenia wyktadzin zgrzewane.

Nalezy spetni¢ wymogi dot. przygotowania podtoza, sposobu montazu, potgczed oraz promieni
wywiniecia lub giecia Scisle wg zalecen producenta.

2.5.8. Sufity

Sufity wykonac¢ jako podwieszane, modutowe o konstrukcji profilowej T24 wypetnionej ptytami
mineralnymi o wym. 60x60 cm w wariancie konstrukcji widocznej, koloru biatego o wspdtczynniku
odbicia swiatta min. 85%,. klasie ,,A” pochtaniania dzwieku (aw =min.0,9, NRC=min 0,9).

2.5.9. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne wykonane w kolorze biatym. Parapety winny wystawa¢ ok. 3 cm poza
wykonczong cze$é pionowa $cian oraz posiada¢ zaokraglone narozniki.

2.5.10. Stolarka drzwiowe

Drzwi ptytowe, ptaskie, przylgowe, skrzydto petne, , min. 3 klasa wtfasciwosci mech. wg
PNEN1192:2001, izolacyjnos¢ akustyczna min. Rw=30 dB wg PN-EN I1SO 10140-2:2011, wykonczenie
okleina HPL/CPL, wypetnienie ptyta widrowa-otworowa, oscieznica stalowa regulowana, drzwi
wyposazone w zamki oraz wktadki patentowe/zamek tazienkowy.

2.5.11. Wykonczenie $cian

2.5.11.1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W weztach sanitarnych oraz pomieszczeniach porzadkowych wykonczenie Scian na petng wysokosé
wykonaé za pomocga glazury. Przed utozeniem glazury $ciany pomieszczen zabezpieczyé izolacjg
przeciwwilgociowg powtokowa. Ptytki w formacie 60x60cm (598x598x10mm), rektyfikowane, o klasie
antyposlizgowosci min. RIO/B wg 51130, odpornosé¢ na chemikalia domowego uzytku wg 1ISO 10545-
13 Min. A. uktadad na wysokoelastycznym kleju, o fudze szerokosci nie wiekszej niz 2,0 mm. Potgczenia
ptytek w naroznikach scian wykonac przez szlifowanie brzegdw, bez zastosowania listew tgcznikowych.

2.5.11.2. Fartuchy przy umywalkowe

Przy umywalkach oraz zlewach wykona¢ fartuchy z glazury — w przypadku armatury wolnostojacej
fartuch wykonaé o wys. min. 160cm i szerokosci 60 cm poza obrys urzgdzenia, w przypadku montazu
armatury w zabudowie meblowej (pomieszczenia socjalne) fartuch wykonaé¢ do wys., min. 160 cm na
petng szeroko$¢ mebli.

2.5.11.3. Pozostate

Na powierzchni scian wykonac¢ gtadZ gipsowa. Narozniki zabezpieczyé aluminiowymi listwami
ochronnymi. Sciany pokry¢ farbami lateksowymi o satynowym stopniu potysku. Farby muszg by¢
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odporne na zmywanie, Scieranie i wilgo¢. Zaleca sie stosowac farby do pomieszczen szczegélnie
narazonych na zabrudzenie

2.6. Zagospodarowania terenu

Nie dotyczy
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CZESC INFORMACYJNA

3. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw

Dla potrzeb ustalenia procedury poprzedzajgcej rozpoczecie robdt budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, wyodrebniono nastepujace
zakresy robot wystepujgce w ww. akcie prawnym, a przewidywane do wykonania:

® modernizacji budynku, ktérego budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
ktérego zakres nie obejmuje remontu przegrdd zewnetrznych oraz elementdéw konstrukgji,

® instalowanie wewnatrz i na zewnatrz budynku instalacji nie obejmujacej instalacji gazowych.
Wobec powyzszego, zgodnie z art. 29 pkt. 4 ppkt. 2 tritet a) oraz ppkt. 3 tritet d) Prawa budowlanego,
realizacja powyzszych robét nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym
mowa w art. 30.

4. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane;

Zamawiajgcy informuje, iz budynek potozony przy ul. Panewnickiej 65 (o nr identyfikatora 433031)
jest w jego trwatym zarzadzie, natomiast wobec budynku potozonego przy ul. Panewnickiej 63 (o nr
identyfikatora 429001) bedacego wtasnoscig Klasztoru Zgromadzenia Siéstr Stuzebniczek Najswietszej
Marii Panny Niepokalanie Poczetej uzyskat zgode (na podstawie zawartej umowy dzierzawy) na
wykonanie robdt objetych przedmiotowym zamdwieniem.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

Dokumentacja projektowa oraz pozostate opracowania wchodzgce w sktad przedmiotu zamdwienia,
nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz zgodnie z aktualnymi na dzien ich
sporzgdzania, obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym m.in.:

® ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.),

® ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdInymi potrzebami
(t.j. Dz.U. 22022 r. p0z.2240 z pdzn. zm.),

® rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
1225),

® rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

® rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22003 nr 120 poz. 1126),

® rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz.U. 22023 p0z.822 z pdin. zm.)
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e rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos$¢ leczniczg (Dz.U. 2022 poz.402).
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Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - opis wymagan jakosciowych dotyczgcych
przedmiotu zamowienia.

1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych dla znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z dokumentéw dostarczonych przez Zamawiajgcego.

2. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw o
ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy
i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyziszy poziom wykonania niz przywotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Rdznice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

3. Materiaty.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét, majg spetnia¢ wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Materiaty wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru w
zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne do wbudowania zachowaty swojg, jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt oraz byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpic
rownowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z
odpowiednich przepisow.

Nie przewiduje sie dostarczania materiatow badz wyrobdw przez Zamawiajgcego.
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4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja, jakos¢ i wtasciwosci, i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru, Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych musi odbywac sie na
warunkach podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie sprzetu w dobrym stanie technicznym,
zgodnego z normami ochrony srodowiska, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢
wykonywanych robédt i ktory odpowiadaé bedzie - pod wzgledem typdw i ilosci - wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych. Kazdy sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu bedzie zakwestionowany i
niedopuszczone do robdt.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz zakoriczenie budowy w
terminie umownym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych, i ich jakos¢ oraz
jako$¢ zastosowanych materiatdw, a takze ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami Zamawiajgcego i
jego Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang przez niego usuniete na witasny koszt, z wyjatkiem przypadku, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia parametréw przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, odchytki normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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8. Kontrola.

Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych i instalacyjnych za
posrednictwem Inspektorow Nadzoru budowlanego.

9. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na “znaku
bezpieczerstwa wyrobu”, wskazujgcy zgodnos¢ jego wykonania z kryteriami technicznymi zawartymi
w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatéw i urzadzen, dla ktérych powyzsze
dokumenty s3 wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na budowe - winna je
posiadad.

Dokumenty te muszg okresla¢ w sposéb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemystowe posiadaé
beda takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych
badan, ktérych kopie Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu). Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

10. Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat autorskiego prawa
osobistego i majgtkowego innych oséb /podmiotéw i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych,
ktore mogtyby spowodowaé odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszelkich opracowan
bedacych przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach
eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci wymienionych w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994.24.83 z
podzniejszymi zmianami), ktére zostang dookreslone w umowie. Strony ustalajg, iz wraz z
przeniesieniem autorskiego prawa majgtkowego do projektu Zamawiajagcemu przystugiwac bedzie
wyltgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowac
bedzie w szczegdlnosci prawo do dokonywania opracowan oraz do korzystania i rozporzadzania
opracowaniami projektu i jego poszczegdlnymi czesciami przez Zamawiajgcego wedtug jego
swobodnego uznania.

11. Odbidr robaét.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie
odpowiedzialny za zarzadzanie realizacjg inwestycji.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy, odbidr koricowy robaét.

Odbiér robdt bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

a) Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego harmonogramu budowy.

Odbioru robdét dokonuje wiasciwy Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru.

b) Odbiér korcowy robét.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na pismie) o tym
fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Odbidér koricowy robdét nastgpi w terminie - zgodnie z umowa.
Odbierajgcy roboty oceni je pod wzgledem:

ejakosciowym na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarh i pomiaréw, oceny
wizualnej,

ezgodnosci wykonania robdét z PFU, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych,

ezgodnosci wykonania robdt i wykonania na podstawie projektu.

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru koricowego robdt jest “Protokédt odbioru
koricowego robot”.

Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do niego nastepujgce dokumenty:

edokumentacje powykonawczg,

einwentaryzacje powstatego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego i ustalenia technologiczne,
edzienniki budowy,

edeklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, instrukcje obstugi
urzadzen,

eopinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarédw zatgczonych
do dokumentow odbioru,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inwestora. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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I. Fragment mapy z zaznaczonymi
(budynkami) objetymi przedmiotem
zamowienia
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Il. Dokumentacja zdjeciowa obrazujgca
stan istniejgcy pomieszczen objetych
modernizacji w ramach
przedmiotowego zamowienia
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Zdjecie nr 2. Stan istniejgcy 11 pietro — pomieszczenie chorych



Zdjecie nr 3. Stan istniejgcy 11 pietro — toale

Zdjecie nr 4. Stan istniejgcy 11 pietro — korytarz



~ Zdjecie nr 5. Stan istniejgcy 11 pietro — pomieszczeni techniczne

Zdjecie nr 6. Stan istniejqcy Il pietro — korytarz



Zdjecie nr 7. Stan istniejgcy 11 pietro — klatka schodowa

Zdjecie nr 8. Stan istniejgcy 11 pietro — klatka schodowa




Zdjecie nr 10. Stan istniejgcy Il pietro — korytarz
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Zdjecie nr 12. Stan istniejgcy I pietro — korytarz



Zdjecie nr 14. Stan istniejgcy I pietro — korytarz



Zdj tro — pomieszczenie chorych

Zdjecie nr 16. Stan istniejgcy 11 pietro — toalety



lll. Rysunki inwentaryzacyjne stanu
istniejgcego pomieszczen objetych
modernizacjq



