LSPROJEKT PRACOWNIA ul. Jana Mydlarskiego 19, 54-079
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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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Krotka charakterystyka obiektu
1. Przedmiot opracowania Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, remont oraz
kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku Collegium luridicum Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, zlokalizowanego przy ul. Sw. Marcin 90, na dziatkach nr
34/2i33/2.
2. Charakterystyka ogdlna obiektu Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do
rejestru zabytkdw pod nr A-223 i A-274. Powstat w 1907 r., posiada pie¢ kondygnacji
nadziemnych, przyziemie (suterene), piwnice oraz nieuzytkowe poddasze.
Obiekt petni funkcje administracyjne, edukacyjne oraz muzealne (MUAM w przyziemiu).
Klasyfikacja: kategoria IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty.
3. Konstrukcja i materiaty

o Budynek murowany z cegty na zaprawie mineralne;.

o Cokoti detale wykonane z kamienia naturalnego (granit, piaskowiec).

« Stropy masywne Foerstera, wiezba dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa.

« Dach mansardowy pokryty dachéwka ceramiczng; cze$é¢ od podwdrza — dach ptaski z

papa.
« Stolarka okienna mieszana: drewniana i PCV.
o Instalacje istniejgce: wod-kan, CO, wentylacja grawitacyjna, elektryczna,
teletechniczna.

4. Zamierzony sposob uzytkowania Po modernizacji budynek zachowuje funkcje
administracyjno-edukacyjng UAM, z czescig muzealng w przyziemiu.

e Przyziemie — funkcja muzealna MUAM.

o Parter — obstuga studenta, HR, jednostki kontaktu z interesantami.

o Pietra—biura administracyjne, pomieszczenia socjalne i techniczne.
5. Zakres robét (ujecie skrocone — do kosztorysu) Zakres obejmuje petng modernizacje
budynku, w tym:

Roboty budowlane
« Wyburzenia, demontaze, przemurowania, wykonanie nadprozy.
« Wzmocnienia konstrukcyjne, izolacje pionowe i poziome, docieplenia pofaci i
stropow.
« Remont elewacji, stolarki, klatek schodowych, posadzek.
o Wykonanie nowej windy elektrycznej.
« Adaptacja studni doswietlajgcych na szachty instalacyjne.
. Kompleksowe wykonczenia wnetrz (biura, sanitariaty, sale konferencyjne).

Dane powierzchniowe i kubaturowe budynku
Powierzchnia zabudowy budynku: 1 099,00 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku po przebudowie: 4 755,78 m2
Kubatura budynku: 30 770 m3
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 5 + poddasze nieuzytkowe
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llos¢ kondygnacji podziemnych: 1
Wysokos$¢ budynku: 20,31 m
grupa wysokosci budynku: sredniowysoki (SW)
Budynek $redniowysoki o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (pomieszczenia piwnicy PM).
powierzchnia dziatki nr 34/2: 1 987 m2
(lokalizacja budynku bedgcego przedmiotem przebudowy)
powierzchnia dziatki nr 33/2: 9 933 m2
(na dziatce znajduje sie budynek Collegium Minus z Aulg oraz wspdlny dla obu budynkéw
dziedziniec wewnetrzny z parkingiem wewnetrznym).
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr

poZyGji Kod pozyc;ji Opis robét i obliczenia j-m. llos¢ / liczba
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 PODDASZE
1.1.1 STROP "P4"
1.1.1.1 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH WARSTW STROPU
1 KNR 19-01 | Rozebranie desek podtogowych/ptyt drewnianych m2
d.1.1.1. 0933-05
1
565,45 565,450 m2
RAZEM 565,450
2 KNR 19-01 | Rozebranie konstrukcji betonowej - ptyty betonowe gr. ok. 7 cm m3
d.1.1.1 0205-06 | (prostokatne o wym. ok. 40 x 125 cm)
1
poz.1*0,07 39,582 m3
RAZEM 39,582
3 KNR-W 4-01| Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsypki i m2
d.1.1.1 0440-02 | polepy 20-30 cm
y
poz.1 565,450 m2
RAZEM 565,450
4 KNR-W 4-01| Rozbidrka - stare izolacje (papa, folie, luzne zasypki) m2
d.1.1.1 0518-04
1 analogia
poz.1 565,450 m2
RAZEM 565,450
5 KNR-W 4-01| Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - elementy m2
d.1.1.1 0440-04 | drewniane warstw podktadowych i wtérnych
1
poz.1 565,450 m2
RAZEM 565,450
6 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadéw samochodami skrzyniowymi m3
d.1.1.1 0108-09
1
poz.1* (0,03 + 0,04 + 0,07 + 0,3 + 0,02) 260,107 m3
RAZEM 260,107
1.1.1.2 OCZYSZCZENIE | PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU
7 KNR 4-01 | Impregnacja przeciwgrzybicza elementéw drewnianych. m2
d.1.1.1. 0613-07 | - oczysci¢ belki stropowe z pytu, polepy, luznych fragmentéw
2 - ocenic stan techniczny belek drewnianych (typowo 14 x 15
cm, rozstaw ok. 80 cm)
- wykona¢ ewentualne naprawy, wzmochienia i uzupetnienia
ubytkow
1/0,8*(0,14*2+0,15* 2) * poz.1 409,951 m2
RAZEM 409,951
1.1.1.3 WYKONANIE NOWYCH WARSTW STROPU WRAZ Z WYKONCZENIEM
8 KNR 19-01 | Warstwa izolacyjna - piana mineralna grubosci 25 cm m3
d.1.1.1 0913-01
3
565,45 * 0,25 141,363 m3
RAZEM 141,363
9 KNR BC-01 | Warstwa uzytkowa - systemowe ptyty ogniochronne 20-30 mm m2
d.1.1.1 0201-01 (system certyfikowany do osiggniecia REI 60 dla stropow
3 analogia | drewnianych) - | warstwa
565,45 565,450 m2
RAZEM 565,450
10 KNR BC-01 | Warstwa uzytkowa - systemowe ptyty ogniochronne 20-30 mm m2
d.1.1.1 0201-01 (system certyfikowany do osiggniecia REI 60 dla stropow
3 analogia | drewnianych) - Il warstwa
565,45 565,450 m2
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr

poZyGji Kod pozyc;ji Opis robét i obliczenia j-m. llos¢ / liczba
RAZEM 565,450
11 KNR 13-12 | Izolacja z folii paroizolacyjnej, szczelne fgczenia, tasmy m2
d.1.1.1. 0701-06 | systemowe
3
565,45 565,450 m2
RAZEM 565,450
12 KNR AT-43 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie - m2
d.1.1.1 0206-04 | ptyty 2xGK ognioochronne zgodnie z systemem
3 certyfikowanym REI 60
565,45 565,450 m2
RAZEM 565,450
13 KNR-W 2-02| Systemowy natrysk ogniochronny na spodzie stropu, grubos$¢ m2
d.1.1.1 1521-03 | wg klasyfikacji systemu, zapewnienie odpornosci ogniowej REI
3 analogia | 60
poz.1 565,450 m2
RAZEM 565,450
1.1.2 DACH "D1" ISTNIEJACA POLAC DACHOWA + PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE WIEZBY
DACHOWEJ
14 KNR 19-01 | Usunigcie tuszczgcych powlok, oczyszczenie mechaniczne m2
d.1.1.2 0629-01 lekkie szlifowanie, odpylenie
565,45*0,14/0,18/0,18 2 443,302 m2
RAZEM 2 443,302
15 KNR 19-01 | Impregnacje grzybobodjcze i owadobdjcze metoda trzykrotnego m2
d.1.1.2 0647-06 | smarowania - preparaty gteboko penetrujgce
565,45*0,14/0,18/0,18 2 443,302 m2
RAZEM 2 443,302
16 KNR 19-01 | Uzupetnienia ubytkow w drewnie lub naprawa czesci szt.
d.1.1.2 0437-10 | zniszczonych - powierzchnia ptaska do 0.35 m2 - miejscowe
uzupetnienia po dokonaniu przegladu
120 120,000 szt.
RAZEM 120,000
17 KNR 19-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachéw - po dokonaniu m
d.1.1.2 0405-05 | przegladu
200 200,000 m
RAZEM 200,000
18 KNR 19-01 | Impregnacja ognioochronna - klasa NRO m2
d.1.1.2 0647-06
565,45*0,14/0,18/0,18 2 443,302 m2
RAZEM 2 443,302
1.1.3 PRZEBUDOWA KOMINOW
19 KNR-W 4-01| Rozbidérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.1.3 0212-07
analogia
Rys. D-27
1,2*0,5 0,600 m2
RAZEM 0,600
20 KNR-W 4-01| Rozebranie kominéw m3
d.1.1.3 0349-01
analogia
Rys. D-27
0,411 *1,101 * 6,464 2,925 m3
RAZEM 2,925
21 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadéw samochodami skrzyniowymi m3
d.1.1.3 0108-09
Rys. D-27
poz.19 0,600 m3
RAZEM 0,600
22 KNR 19-01 | Wymurowanie komindéw wolnostojgcych na poddaszu i ponad m3
d.1.1.3 0333-05 | dachem o obj. ponad 0,5 m3 w jednym miejscu
analogia
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr

poZyGji Kod pozyc;ji Opis robét i obliczenia j-m. llos¢ / liczba
Rys. D-27
1,1*0,54 * 6,646 3,948 m3
RAZEM 3,948
23 KNR 19-01 | Czapka kominowa z piaskowca grub. 10 cm szt.
d.1.1.3 0203-18
analogia
Rys. D-27
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
24 KNR-W 4-01| Rozbidérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.1.3 0212-07
analogia
Rys. A-06
1,3%0,41 0,533 m2
RAZEM 0,533
25 KNR-W 4-01| Rozebranie kominéw m3
d.1.1.3 0349-01
analogia
Rys. A-06
0,411 *1,3* 6,464 3,454 m3
RAZEM 3,454
26 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadéw samochodami skrzyniowymi m3
d.1.1.3 0108-09
Rys. A-06
poz.24 0,533 m3
RAZEM 0,533
27 KNR 19-01 | Wymurowanie komindéw wolnostojgcych na poddaszu i ponad m3
d.1.1.3 0333-05 | dachem o obj. ponad 0,5 m3 w jednym miejscu
analogia
Rys. A-06
1,54 * 0,64 * 6,646 6,550 m3
RAZEM 6,550
28 KNR 19-01 | Czapka kominowa z piaskowca grub. 10 cm szt.
d.1.1.3 0203-18
analogia
Rys. A-06
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
29 KNR-W 4-01| Rozbidérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.1.3 0212-07
analogia
Rys. A-06
1,5*0,40 0,600 m2
RAZEM 0,600
30 KNR-W 4-01| Rozebranie kominéw m3
d.1.1.3 0349-01
analogia
Rys. A-06
0,40 *1,5* 6,464 3,878 m3
RAZEM 3,878
31 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadéw samochodami skrzyniowymi m3
d.1.1.3 0108-09
Rys. A-06
poz.29 0,600 m3
RAZEM 0,600
32 KNR 19-01 | Wymurowanie komindéw wolnostojgcych na poddaszu i ponad m3
d.1.1.3 0333-05 | dachem o obj. ponad 0,5 m3 w jednym miejscu
analogia
Rys. A-06
1,54 * 0,64 * 6,646 6,550 m3
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr

pom. 4,01 - Korytarz -komunikacja glowna. 60,27 m2
pom. 4,19 - Hol przy windzie: 42,37 m2
pom. 4,25 - Korytarz: 7,59 m2

poZyGji Kod pozyc;ji Opis robét i obliczenia j-m. llos¢ / liczba
RAZEM 6,550
33 KNR 19-01 | Czapka kominowa z piaskowca grub. 10 cm szt.
d.1.1.3 0203-18
analogia
Rys. A-06
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
34 Poszerzenie 2 kanatéw w istniejgcym kominie szt.
d.1.1.3 analiza
indywidualna
Rys. A-06
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.1.4 DACH "D2" DOCIEPLENIE POtLACI DACHOWEJ W POMIESZCZANIACH UZYTKOWYCH
35 KNR K-06 | izolacja z wetny mineralnej grubosci 5 cm nakrokwiowa m2
d1.14 1103-05
138,99 + 107,18 246,170 m2
RAZEM 246,170
36 KNR K-06 | izolacja z welny mineralnej grubosci 15 cm miedzykrokwiowa m2
d.1.1.4 1103-05
poz.35 246,170 m2
RAZEM 246,170
37 KNR AT-43 | Sufit - zabudowy petne GK ppoz. - GKF (REI 60) m2
d.1.1.4 0206-04
poz.35 246,170 m2
RAZEM 246,170
38 KNR 19-01 | Pokrycie $cian ptaskich farbg m2
d1.14 1307-01
analogia
poz.35 246,170 m2
RAZEM 246,170
1.2 Il PIETRO
1.2.1 STROP "P3"
1.2.1.1 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH WARSTW STROPU
39 KNR-W 4-01| Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina m2
d.1.2.1. 0818-05 | dywanowa
y
pom. 4,02 - Biuro dla 4 osob: 30,66 m2
pom. 4,03-4,04 - Biuro dla 6 oséb potaczone z dwoch sal w
Jedng duzag sale: 56,11 m2
pom. 4,05 - Pomieszczenie dla technikow (naprawy i
konserwacje sprzetu IT, przeznaczone na pobyt do 4 godz. w
cliggu doby): 16,35 m2
pom. 4,06 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie
pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciggu doby): 16,66
m2
pom. 4,07 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie
pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciggu doby): 13,48
m2
pom. 4,13 - Pomieszczenie socjalne do 4 osob. 12,31 m2
pom. 4,15 - Magazyn: 6,14 m2
pom. 4,28 - Pomieszczenie dodatkowe: 20,3 m2
172,01 172,010 m2
RAZEM 172,010
40 KNR-W 4-01| Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV m2
d.1.2.1. 0818-05
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr
pozycji

Kod pozyc;ji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

110,23

110,230
RAZEM

m2

110,230

41
d.1.2.1.

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z ptytek gresowych

pom. 4,12 - Pomieszczenie techniczne IE: 7,93 m2
pom. 4,16 - WC meskie: 6,55 m2

pom. 4,17 - WC damskie: 6,49 m2

20,97

20,970
RAZEM

m2

m2

20,970

KNR 9-36
0204-01

Demontaz parkietow

pom. 4,02 - Biuro dla 4 osob. 30,66 m2

pom. 4,03-4,04 - Biuro dla 6 osob potagczone z dwoch sal w
Jedng duza sale: 56,11 m2

pom. 4,05 - Pomieszczenie dla technikow (naprawy i
konserwacje sprzetu IT, przeznaczone na pobyt do 4 godz. w
clagu doby): 16,35 m2

pom. 4,06 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie
pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciggu doby): 16,66
m2

pom. 4,07 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie
pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciggu doby): 13,48
m2

pom. 4,08 - Biuro dla 2 osob.: 20,7 m2

pom. 4,09 - Korytarz: 4,65 m2

pom. 4,10 - WC meskie: 7,31 m2

pom. 4,11 - WC damskie: 4,21 m2

pom. 4,13 - Pomieszczenie socjaine do 4 osob. 12,31 m2
pom. 4,14 - Biuro dla 2 osob: 25,6 m2

pom. 4,15 - Magazyn.: 6,14 m2

pom. 4,18 - Pomieszczenie gospodarcze: 2,73 m2

pom. 4,20 - Pomieszczenie dodatkowe: 12,12 m2

pom. 4,21 - Pomieszczenie dodatkowe: 15,62 m2

pom. 4,22 - Pomieszczenie dodatkowe: 10,82 m2

pom. 4,23 - WC dla osob niepetnosprawnych. 5,76 m2
pom. 4,24 - Pomieszczenie matki z dzieckiem: 16,31 m2
pom. 4,26 - Biuro dla 2 osob. 16,22 m2

pom. 4,27 - Biuro dla 2 osob. 17,19 m2

pom. 4,28 - Pomieszczenie dodatkowe. 20,3 m2

pom. 4,29 - Serwerownia (serwery budynkowe): 16,19 m2
pom. 4,30 - Serwerownia IT (serwery GPD, LPD): 18,97 m2
pom. 4,31 - Biuro do 4 0osob.: 30,57 m2

396,92

396,920
RAZEM

m2

m2

396,920

KNR 19-01
0933-05

Rozebranie desek 2,5 -4 cm

m2
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr

pozyji | K0d Pozycii Opis robét i obliczenia jm. | llos¢/liczba

pom. 4,01 - Korytarz -komunikacja glowna: 60,27 m2

pom. 4,02 - Biuro dla 4 osob: 30,66 m2

pom. 4,03-4,04 - Biuro dla 6 oséb potaczone z dwoch sal w
Jedng duzag sale: 56,11 m2

pom. 4,05 - Pomieszczenie dla technikow (naprawy i
konserwacje sprzetu IT, przeznaczone na pobyt do 4 godz. w
cliggu doby): 16,35 m2

pom. 4,06 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie
pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciggu doby): 16,66
m2

pom. 4,07 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie
pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciggu doby): 13,48
m2

pom. 4,08 - Biuro dla 2 osob.: 20,7 m2

pom. 4,09 - Korytarz: 4,65 m2

pom. 4,10 - WC meskie: 7,31 m2

pom. 4,11 - WC damskie: 4,21 m2

pom. 4,12 - Pomieszczenie techniczne IE: 7,93 m2

pom. 4,13 - Pomieszczenie socjalne do 4 osdb. 12,31 m2
pom. 4,14 - Biuro dla 2 osob.: 25,6 m2

pom. 4,15 - Magazyn. 6,14 m2

pom. 4,16 - WC meskie: 6,55 m2

pom. 4,17 - WC damskie: 6,49 m2

pom. 4,18 - Pomieszczenie gospodarcze: 2,73 m2

pom. 4,19 - Hol przy windzie.: 42,37 mZ2

pom. WINDA - WINDA: 1,54 m2

pom. 4,20 - Pomieszczenie dodatkowe: 12,12 m2

pom. 4,21 - Pomieszczenie dodatkowe: 15,62 m2

pom. 4,22 - Pomieszczenie dodatkowe: 10,82 m2

pom. 4,23 - WC dla osdb niepefnosprawnych. 5,76 m2
pom. 4,24 - Pomieszczenie matki z dzieckiem: 16,31 m2
pom. 4,25 - Korytarz: 7,59 m2

pom. 4,26 - Biuro dla 2 osob: 16,22 m2

pom. 4,27 - Biuro dla 2 osob: 17,19 m2

pom. 4,28 - Pomieszczenie dodatkowe: 20,3 m2

pom. 4,29 - Serwerownia (serwery budynkowe): 16,19 m2
pom. 4,30 - Serwerownia IT (serwery GPD, LPD): 18,97 m2
pom. 4,31 - Biuro do 4 0osob.: 30,57 m2

529,66 529,660 m2
RAZEM 529,660

44 KNR-W 4-01| Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypki: zuzel, m2
d.1.2.1. 0440-02 | keramzyt, trociny, gruz, mieszanki sypkie
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr

poZyGji Kod pozyc;ji Opis robét i obliczenia j-m. llos¢ / liczba
pom. 4,01 - Korytarz -komunikacja glowna: 60,27 m2
pom. 4,02 - Biuro dla 4 osob: 30,66 m2
pom. 4,03-4,04 - Biuro dla 6 oséb potaczone z dwoch sal w
Jedng duzag sale: 56,11 m2
pom. 4,05 - Pomieszczenie dla technikow (naprawy i
konserwacje sprzetu IT, przeznaczone na pobyt do 4 godz. w
cliggu doby): 16,35 m2
pom. 4,06 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie
pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciggu doby): 16,66
m2
pom. 4,07 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie
pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciggu doby): 13,48
m2
pom. 4,08 - Biuro dla 2 osob.: 20,7 m2
pom. 4,09 - Korytarz: 4,65 m2
pom. 4,10 - WC meskie: 7,31 m2
pom. 4,11 - WC damskie: 4,21 m2
pom. 4,12 - Pomieszczenie techniczne IE: 7,93 m2
pom. 4,13 - Pomieszczenie socjalne do 4 osdb. 12,31 m2
pom. 4,14 - Biuro dla 2 osob.: 25,6 m2
pom. 4,15 - Magazyn. 6,14 m2
pom. 4,16 - WC meskie: 6,55 m2
pom. 4,17 - WC damskie: 6,49 m2
pom. 4,18 - Pomieszczenie gospodarcze: 2,73 m2
pom. 4,19 - Hol przy windzie.: 42,37 mZ2
pom. WINDA - WINDA: 1,54 m2
pom. 4,20 - Pomieszczenie dodatkowe: 12,12 m2
pom. 4,21 - Pomieszczenie dodatkowe: 15,62 m2
pom. 4,22 - Pomieszczenie dodatkowe: 10,82 m2
pom. 4,23 - WC dla osdb niepefnosprawnych. 5,76 m2
pom. 4,24 - Pomieszczenie matki z dzieckiem: 16,31 m2
pom. 4,25 - Korytarz: 7,59 m2
pom. 4,26 - Biuro dla 2 osob: 16,22 m2
pom. 4,27 - Biuro dla 2 osob: 17,19 m2
pom. 4,28 - Pomieszczenie dodatkowe: 20,3 m2
pom. 4,29 - Serwerownia (serwery budynkowe): 16,19 m2
pom. 4,30 - Serwerownia IT (serwery GPD, LPD): 18,97 m2
pom. 4,31 - Biuro do 4 0osob.: 30,57 m2
529,66 529,660 m2
RAZEM 529,660
45 KNR 19-01 | Podstemplowanie tymczasowe stropow m2
d.1.2.1. 0433-01
1 analogia
529,66 529,660 m2
RAZEM 529,660
46 KNR-W 4-01| Rozebranie legaréw podtogowych wys. 20-25 cm, rozstaw m
d.1.2.1. 0439-03 | 40-100 cm, z podktadkami, klinami i mocowaniami
1
1/0,4 * poz.44 1324,150 m
RAZEM 1 324,150
47 KNR-W 4-01| Rozbidrka - stare izolacje (papa, folie, luzne zasypki) m2
d.1.2.1. 0518-04
1 analogia
poz.44 529,660 m2
RAZEM 529,660
48 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadéw samochodami skrzyniowymi m3
d.1.2.1. 0108-09
1
poz.44 * (0,03 + 0,04 + 0,07 + 0,3 + 0,02) 243,644 m3
poz.46 * 0,04 * 0,07 3,708 m3
RAZEM 247,352
1.21.2 OCZYSZCZENIE | PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr

poZyGji Kod pozyc;ji Opis robét i obliczenia j-m. llos¢ / liczba
49 ZKNR C-1 | Oczyszczenie powierzchni stropu m2
d.1.2.1. 0402-08
2
poz.44 529,660 m2
RAZEM 529,660
50 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na m2
d.1.2.1. 0108-01 powierzchniach poziomych - wykonanie warstwy sczepne;j -
2 zatozono 30% powierzchni
poz.44 * 30% 158,898 m2
RAZEM 158,898
51 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach betonowych - m2
d.1.2.1. 0110-02 | szpachlowanie lokalne stropu zaprawag mineralng - zatozono
2 analogia | 30% powierzchni
poz.44 * 30% 158,898 m2
RAZEM 158,898
52 KNR-W 2-02| Systemowy natrysk ogniochronny na spodzie stropu, grubos$¢ m2
d.1.2.1. 1521-03 | wg klasyfikacji systemu, zapewnienie odpornosci ogniowej REI
2 analogia | 60
poz.44 529,660 m2
RAZEM 529,660
1.2.1.3 WYKONANIE NOWYCH WARSTW STROPU WRAZ Z WYKONCZENIEM
53 KNR 19-01 | Warstwa izolacyjna - piana mineralna grubosci 4 - 25 cm m3
d.1.2.1. 0913-01
3 analogia
poz.44 * 0,25 132,415 m3
RAZEM 132,415
54 KNR 19-01 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o m2
d.1.2.1. 0914-02 | gr. 60 mm
3 Krotnos¢ = 3
poz.44 529,660 m2
RAZEM 529,660
55 KNR 19-01 | Warstwa izolacji akustycznej z maty elastycznej grub. okoto 2 m2
d.1.2.1. 0616-03 |cm
3 analogia
poz.44 529,660 m2
RAZEM 529,660
56 KNR 19-01 | Posadzki z wyktadzin PCV systemowych - Wykfadzina m2
d.1.2.1. 0907-02 | winylowa
3
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr

poZyGji Kod pozyciji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

pom. 4,02 - Biuro dla 4 osob: 30,66 m2

pom. 4,03-4,04 - Biuro dla 6 oséb potaczone z dwoch sal w
Jedng duzag sale: 56,11 m2

pom. 4,05 - Pomieszczenie dla technikow (naprawy i
konserwacje sprzetu IT, przeznaczone na pobyt do 4 godz. w
cliggu doby): 16,35 m2

pom. 4,06 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie
pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciggu doby): 16,66
m2

pom. 4,07 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie
pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciggu doby): 13,48
m2

pom. 4,08 - Biuro dla 2 osob.: 20,7 m2

pom. 4,14 - Biuro dla 2 osob.: 25,6 m2

pom. 4,20 - Pomieszczenie dodatkowe: 12,12 m2

pom. 4,21 - Pomieszczenie dodatkowe: 15,62 m2

pom. 4,22 - Pomieszczenie dodatkowe: 10,82 m2

pom. 4,24 - Pomieszczenie matki z dzieckiem: 16,31 m2
pom. 4,26 - Biuro dla 2 osob: 16,22 m2

pom. 4,27 - Biuro dla 2 osob: 17,19 m2

pom. 4,28 - Pomieszczenie dodatkowe: 20,3 m2

pom. 4,29 - Serwerownia (serwery budynkowe): 16,19 m2
pom. 4,30 - Serwerownia IT (serwery GPD, LPD): 18,97 m2
pom. 4,31 - Biuro do 4 0osob.: 30,57 m2

353,91

353,910
RAZEM

m2

353,910

57 KNR 19-01
d.1.2.1. 0907-02

Posadzki z wyktadzin systemowych - Wyktadzina linoleum

pom. 4,01 - Korytarz -komunikacja glowna. 60,27 m2
pom. 4,09 - Korytarz: 4,65 m2

pom. 4,19 - Hol przy windzie: 42,37 m2

pom. 4,25 - Korytarz: 7,59 m2

114,88

114,880
RAZEM

m2

m2

114,880

58 KNR 19-01
d.1.2.1. 0902-01

Posadzki z ptytek gresowych TYP 3

pom. 4,10 - WC meskie: 7,31 m2

pom. 4,11 - WC damskie: 4,21 m2

pom. 4,13 - Pomieszczenie socjalne do 4 osdb. 12,31 m2
pom. 4,16 - WC meskie: 6,55 m2

pom. 4,17 - WC damskie: 6,49 m2

pom. 4,23 - WC dla osdb niepefnosprawnych. 5,76 m2

42,63

42,630
RAZEM

m2

m2

42,630

59 KNR 19-01
d.1.2.1. | 0902-01

Posadzki z ptytek gresowych TYP 4

pom. 4,12 - Pomieszczenie techniczne IE: 7,93 m2
pom. 4,15 - Magazyn: 6,14 m2

pom. 4,18 - Pomieszczenie gospodarcze: 2,73 m2
16,80

16,800
RAZEM

m2

m2

16,800

60 KNR AT-43
d.1.2.1. 0213-03

Sufit akustyczny modutowy 60x60 cm - TYP S1

m2
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr

d.1.3.1. 0818-05

dywanowa

poZyGji Kod pozyc;ji Opis robét i obliczenia j-m. llos¢ / liczba
pom. 4,02 - Biuro dla 4 osob: 30,66 m2
pom. 4,03-4,04 - Biuro dla 6 oséb potaczone z dwoch sal w
Jedng duzag sale: 56,11 m2
pom. 4,05 - Pomieszczenie dla technikow (naprawy i
konserwacje sprzetu IT, przeznaczone na pobyt do 4 godz. w
cliggu doby): 16,35 m2
pom. 4,06 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie
pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciggu doby): 16,66
m2
pom. 4,07 - Biuro dla 1 os. (jednoosobowe pomieszczenie
pracy przeznaczone na pobyt do 4 godz. w ciggu doby): 13,48
m2
pom. 4,08 - Biuro dla 2 osob.: 20,7 m2
pom. 4,14 - Biuro dla 2 osob.: 25,6 m2
pom. 4,20 - Pomieszczenie dodatkowe: 12,12 m2
pom. 4,21 - Pomieszczenie dodatkowe: 15,62 m2
pom. 4,22 - Pomieszczenie dodatkowe: 10,82 m2
pom. 4,26 - Biuro dla 2 osob: 16,22 m2
pom. 4,27 - Biuro dla 2 osob: 17,19 m2
pom. 4,31 - Biuro do 4 0osob.: 30,57 m2
282,1 282,100 m2
RAZEM 282,100
61 KNR AT-43 | Sufity modutowe wodoodporne - TYP S3 m2
d.1.2.1. 0213-03
3
pom. 4,10 - WC meskie: 7,31 m2
pom. 4,11 - WC damskie: 4,21 m2
pom. 4,16 - WC meskie: 6,55 m2
pom. 4,17 - WC damskie: 6,49 m2
pom. 4,23 - WC dla osob niepefnosprawnych: 5,76 m2
pom. 4,24 - Pomieszczenie matki z dzieckiem: 16,31 m2
46,63 46,630 m2
RAZEM 46,630
62 KNR AT-43 | Sufity modutowe standardowe 60x60 cm - TYP S4 m2
d.1.2.1. 0213-03
3
pom. 4,09 - Korytarz: 4,65 m2
pom. 4,12 - Pomieszczenie techniczne IE: 7,93 m2
pom. 4,13 - Pomieszczenie socjalne do 4 osdb. 12,31 m2
pom. 4,15 - Magazyn: 6,14 m2
pom. 4,25 - Korytarz: 7,59 m2
pom. 4,28 - Pomieszczenie dodatkowe: 20,3 m2
pom. 4,29 - Serwerownia (serwery budynkowe): 16,19 m2
pom. 4,30 - Serwerownia IT (serwery GPD, LPD): 18,97 m2
94,02 94,020 m2
RAZEM 94,020
63 KNR AT-43 | Sufit akustyczny cienkowarstwowy - TYP S5 m2
d.1.2.1. 0213-03
3
pom. 4,01 - Korytarz -komunikacja glowna. 60,27 m2
pom. 4,19 - Hol przy windzie: 42,37 m2
102,64 102,640 m2
RAZEM 102,640
1.3 Il PIETRO
1.3.1 STROP "P3"
1.3.1.1 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH WARSTW STROPU
64 KNR-W 4-01| Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina m2
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr
pozycji

Kod pozyc;ji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

pom. 3,02 - Sala konferencyjna: 29,7 m2

pom. 3,06 - Biuro. 17,92 m2

pom. 3,07 - Biuro.: 36,65 m2

pom. 3,10 - Korytarz: 5,27 m2

pom. 3,11 - Pomieszczenie socjalne: 8,04 m2

pom. 3,12 - WC meskie: 4,11 m2

pom. 3,13 - WC damskie: 4,09 m2

pom. 3,15 - Biuro.: 42,78 m2

pom. 3,16 - WC dlla niepefnosprawnych: 6,36 m2
pom. 3,17 - Pomieszczenie gospodarcze przejsciowe
zabezpieczone przed dostepem osob postronnych: 2,7 mZ2
pom. 3,19 - WC damskie: 8,19 m2

pom. 3,20 - Pomieszczenie socjalne: 14,4 m2

pom. 3,21 - Hol przy windzie: 41,06 m2

pom. 3,24 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,25 m2
pom. 3,31 - Biuro.: 13,97 m2

239,49

239,490
RAZEM

m2

239,490

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV

pom. 3,01a - Korytarz -komunikacja glowna: 31,51 m2
pom. 3,01b - Korytarz -komunikacja glowna. 46,37 mZ2
pom. 3,09 - Archiwum /magazyn podreczny: 37,07 m2
110,23

110,230
RAZEM

m2

m2

110,230

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z ptytek gresowych

pom. 3,14 - Pomieszczenie techniczne IE: 4,77 m2
pom. 3,18 - WC meskie: 8,16 m2
12,93

12,930
RAZEM

m2

m2

12,930

KNR 9-36
0204-01

Demontaz parkietéw

m2
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr
pozycji

Kod pozyc;ji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

pom. 3,02 - Sala konferencyjna: 29,7 m2

pom. 3,03 - Korytarz wewnetrzny: 8,22 m2

pom. 3,04 - Biuro. 16,78 m2

pom. 3,05 - Biuro.: 30,38 m2

pom. 3,06 - Biuro. 17,92 m2

pom. 3,07 - Biuro.: 36,65 m2

pom. 3,08 - Biuro.: 25,08 m2

pom. 3,10 - Korytarz: 5,27 m2

pom. 3,11 - Pomieszczenie socjalne: 8,04 m2
pom. 3,12 - WC meskie: 4,11 m2

pom. 3,13 - WC damskie: 4,09 m2

pom. 3,15 - Biuro.: 42,78 m2

pom. 3,16 - WC dlla niepefnosprawnych: 6,36 m2
pom. 3,17 - Pomieszczenie gospodarcze przejsciowe
zabezpieczone przed dostepem osob postronnych: 2,7 mZ2
pom. 3,19 - WC damskie: 8,19 m2

pom. 3,20 - Pomieszczenie socjalne: 14,4 m2
pom. 3,21 - Hol przy windzie: 41,06 m2

pom. 3,22 - Korytarz: 6,87 m2

pom. 3,23 - Biuro.: 19,35 m2

pom. 3,24 - Pomieszczenie pomocnicze. 4,25 m2
pom. 3,25 - Biuro.: 21,01 m2

pom. 3,26 - Biuro. 7,84 m2

pom. 3,27 - Biuro.: 23,79 m2

pom. 3,28 - Korytarz: 4,16 m2

pom. 3,29 - Biuro. 16,29 m2

pom. 3,30 - Biuro.: 21,91 m2

pom. 3,31 - Biuro.: 13,97 m2

pom. 3,32 - Biuro.: 21,08 m2

pom. 3,33 - Biuro.: 19,46 m2

pom. 3,34 - Biuro.: 30,14 m2

511,85 511,850

RAZEM

m2

511,850

KNR 19-01
0933-05

Rozebranie desek 2,5 -4 cm

m2
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr

poZyGji Kod pozyciji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

pom. 3,01a - Korytarz -komunikacja glowna.: 31,51 m2
pom. 3,01b - Korytarz -komunikacja glowna. 46,37 m2
pom. K3 - Klatka schodowa K3: 16,8 m2

pom. 3,02 - Sala konferencyjna: 29,7 m2

pom. 3,03 - Korytarz wewnetrzny: 8,22 m2

pom. 3,04 - Biuro. 16,78 m2

pom. 3,05 - Biuro.: 30,38 m2

pom. 3,06 - Biuro. 17,92 m2

pom. 3,07 - Biuro.: 36,65 m2

pom. 3,08 - Biuro.: 25,08 m2

pom. 3,09 - Archiwum /magazyn podreczny: 37,07 mZ2
pom. K2 - Klatka schodowa K2: 14,77 m2

pom. 3,10 - Korytarz: 5,27 m2

pom. 3,11 - Pomieszczenie socjalne: 8,04 m2

pom. 3,12 - WC meskie: 4,11 m2

pom. 3,13 - WC damskie: 4,09 m2

pom. 3,14 - Pomieszczenie techniczne IE: 4,77 m2
pom. 3,15 - Biuro.: 42,78 m2

pom. 3,16 - WC dlla niepefnosprawnych: 6,36 m2
pom. 3,17 - Pomieszczenie gospodarcze przejsciowe
zabezpieczone przed dostepem osob postronnych: 2,7 mZ2
pom. 3,18 - WC meskie: 8,16 m2

pom. 3,19 - WC damskie: 8,19 m2

pom. 3,20 - Pomieszczenie socjalne: 14,4 m2

pom. 3,21 - Hol przy windzie: 41,06 m2

pom. WINDA - WINDA: 1,54 m2

pom. 3,22 - Korytarz: 6,87 m2

pom. 3,23 - Biuro.: 19,35 m2

pom. 3,24 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,25 m2
pom. 3,25 - Biuro.: 21,01 m2

pom. 3,26 - Biuro. 7,84 m2

pom. KT - Klatka schodowa K1: 16,26 m2

pom. 3,27 - Biuro.: 23,79 m2

pom. 3,28 - Korytarz: 4,16 m2

pom. 3,29 - Biuro. 16,29 m2

pom. 3,30 - Biuro.: 21,91 m2

pom. 3,31 - Biuro.: 13,97 m2

pom. 3,32 - Biuro.: 21,08 m2

pom. 3,33 - Biuro.: 19,46 m2

pom. 3,34 - Biuro.: 30,14 m2

641,27

641,270
RAZEM

m2

641,270

69 KNR 19-01
d.1.3.1. 0433-01
1 analogia

Podstemplowanie tymczasowe stropow

641,27

641,270
RAZEM

m2

m2

641,270

70 KNR-W 4-01
d.1.3.1. 0440-02

Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypki: zuzel,
keramzyt, trociny, gruz, mieszanki sypkie

m2
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr
pozycji

Kod pozyc;ji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

pom. 3,01a - Korytarz -komunikacja glowna.: 31,51 m2
pom. 3,01b - Korytarz -komunikacja glowna. 46,37 m2
pom. K3 - Klatka schodowa K3: 16,8 m2

pom. 3,02 - Sala konferencyjna: 29,7 m2

pom. 3,03 - Korytarz wewnetrzny: 8,22 m2

pom. 3,04 - Biuro. 16,78 m2

pom. 3,05 - Biuro.: 30,38 m2

pom. 3,06 - Biuro. 17,92 m2

pom. 3,07 - Biuro.: 36,65 m2

pom. 3,08 - Biuro.: 25,08 m2

pom. 3,09 - Archiwum /magazyn podreczny: 37,07 mZ2
pom. K2 - Klatka schodowa K2: 14,77 m2

pom. 3,10 - Korytarz: 5,27 m2

pom. 3,11 - Pomieszczenie socjalne: 8,04 m2

pom. 3,12 - WC meskie: 4,11 m2

pom. 3,13 - WC damskie: 4,09 m2

pom. 3,14 - Pomieszczenie techniczne IE: 4,77 m2
pom. 3,15 - Biuro.: 42,78 m2

pom. 3,16 - WC dlla niepefnosprawnych: 6,36 m2
pom. 3,17 - Pomieszczenie gospodarcze przejsciowe
zabezpieczone przed dostepem osob postronnych: 2,7 mZ2
pom. 3,18 - WC meskie: 8,16 m2

pom. 3,19 - WC damskie: 8,19 m2

pom. 3,20 - Pomieszczenie socjalne: 14,4 m2

pom. 3,21 - Hol przy windzie: 41,06 m2

pom. WINDA - WINDA: 1,54 m2

pom. 3,22 - Korytarz: 6,87 m2

pom. 3,23 - Biuro.: 19,35 m2

pom. 3,24 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,25 m2
pom. 3,25 - Biuro.: 21,01 m2

pom. 3,26 - Biuro. 7,84 m2

pom. KT - Klatka schodowa K1: 16,26 m2

pom. 3,27 - Biuro.: 23,79 m2

pom. 3,28 - Korytarz: 4,16 m2

pom. 3,29 - Biuro. 16,29 m2

pom. 3,30 - Biuro.: 21,91 m2

pom. 3,31 - Biuro.: 13,97 m2

pom. 3,32 - Biuro.: 21,08 m2

pom. 3,33 - Biuro.: 19,46 m2

pom. 3,34 - Biuro.: 30,14 m2

641,27

641,270
RAZEM

m2

641,270

71
d.1.3.1.

KNR-W 4-01
0439-03

Rozebranie legaréw podtogowych wys. 20-25 cm, rozstaw
40-100 cm, z podktadkami, klinami i mocowaniami

1/0,4 * poz.70 1

603,175
RAZEM

1603,175

KNR-W 4-01
0518-04
analogia

Rozbidrka - stare izolacje (papa, folie, luzne zasypki)

poz.70

641,270
RAZEM

m2

m2

641,270

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu i odpadéw samochodami skrzyniowymi

poz.70 * (0,03 + 0,04 + 0,07 + 0,3 + 0,02)
poz.71 * 0,04 * 0,07

294,984
4,489
RAZEM

m3

m3
m3

299,473

1.3.1.2

OCZYSZCZENIE | PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU

74
d.1.3.1.

ZKNR C-1
0402-08

Oczyszczenie powierzchni stropu

poz.70

641,270
RAZEM

m2

m2

641,270
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr

poZyGji Kod pozyc;ji Opis robét i obliczenia j-m. llos¢ / liczba
75 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na m2
d.1.3.1. 0108-01 powierzchniach poziomych - wykonanie warstwy sczepne; -
2 zatozono 30% powierzchni
poz.70 * 30% 192,381 m2
RAZEM 192,381
76 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych - m2
d.1.3.1. 0110-02 | szpachlowanie lokalne stropu zaprawg mineralng - zatozono
2 analogia | 30% powierzchni
poz.70 * 30% 192,381 m2
RAZEM 192,381
77 KNR-W 2-02| Systemowy natrysk ogniochronny na spodzie stropu, grubos¢ m2
d.1.3.1. 1521-03 | wg klasyfikacji systemu, zapewnienie odpornosci ogniowej REI
2 analogia
639,73 639,730 m2
RAZEM 639,730
1.3.1.3 WYKONANIE NOWYCH WARSTW STROPU WRAZ Z WYKONCZENIEM
78 KNR 19-01 | Warstwa izolacyjna - piana mineralna grubosci 4 - 25 cm m3
d.1.3.1. 0913-01
3 analogia
poz.70 * 0,25 160,318 m3
RAZEM 160,318
79 KNR 19-01 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o m2
d.1.3.1. 0914-02 | gr. 60 mm
3 Krotnos¢ = 3
poz.70 641,270 m2
RAZEM 641,270
80 KNR 19-01 | Warstwa izolacji akustycznej z maty elastycznej grub. okoto 2 m2
d.1.3.1. 0616-03 | cm
3 analogia
poz.70 641,270 m2
RAZEM 641,270
81 KNR 19-01 | Posadzki z wyktadzin PCV systemowych - Wykfadzina m2
d.1.3.1. 0907-02 | winylowa
3
pom. 3,02 - Sala konferencyjna: 29,7 m2
pom. 3,04 - Biuro. 16,78 m2
pom. 3,05 - Biuro.: 30,38 m2
pom. 3,06 - Biuro. 17,92 m2
pom. 3,07 - Biuro.: 36,65 m2
pom. 3,08 - Biuro.: 25,08 m2
pom. 3,09 - Archiwum /magazyn podreczny: 37,07 mZ2
pom. 3,15 - Biuro.: 42,78 m2
pom. 3,23 - Biuro.: 19,35 m2
pom. 3,25 - Biuro.: 21,01 m2
pom. 3,26 - Biuro. 7,84 m2
pom. 3,27 - Biuro.: 23,79 m2
pom. 3,29 - Biuro. 16,29 m2
pom. 3,30 - Biuro.: 21,91 m2
pom. 3,31 - Biuro. 13,97 m2
pom. 3,32 - Biuro.: 21,08 m2
pom. 3,33 - Biuro.: 19,46 m2
pom. 3,34 - Biuro.: 30,14 m2
431,20 431,200 m2
RAZEM 431,200
82 KNR 19-01 | Posadzki z wykfadzin systemowych - Wyktadzina linoleum m2
d.1.3.1. 0907-02
3

-18 -

Norma EXPERT Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 14787 Uzytkownik: BPTINVEST Piotr Toporski




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr

pozyji | K0d Pozycii Opis robét i obliczenia jm. | llos¢/liczba

pom. 3,01a - Korytarz -komunikacja glowna.: 31,51 m2
pom. 3,01b - Korytarz -komunikacja glowna. 46,37 m2
pom. 3,03 - Korytarz wewnetrzny: 8,22 m2

pom. 3,10 - Korytarz: 5,27 m2

pom. 3,21 - Hol przy windzie: 41,06 m2

pom. 3,22 - Korytarz: 6,87 m2

pom. 3,28 - Korytarz: 4,16 m2

143,46 143,460 m2

RAZEM 143,460

83 KNR 19-01 | Posadzki z ptytek gresowych TYP 3 m2
d.1.3.1. | 0902-01

pom. 3,11 - Pomieszczenie socjalne: 8,04 m2
pom. 3,12 - WC meskie: 4,11 m2

pom. 3,13 - WC damskie: 4,09 m2

pom. 3,16 - WC dla niepetnosprawnych: 6,36 m2
pom. 3,18 - WC meskie: 8,16 m2

pom. 3,19 - WC damskie: 8,19 m2

pom. 3,20 - Pomieszczenie socjalne: 14,4 m2
53,35 53,350 m2

RAZEM 53,350

84 KNR 19-01 | Posadzki z ptytek gresowych TYP 4 m2
d.1.3.1. 0902-01

pom. 3,14 - Pomieszczenie techniczne IE: 4,77 m2

pom. 3,17 - Pomieszczenie gospodarcze przejsciowe
zabezpieczone przed dostepem osob postronnych: 2,7 mZ2
pom. 3,24 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,25 m2

11,72 11,720 m2

RAZEM 11,720

85 KNR AT-43 | Sufit akustyczny modutowy 60x60 cm - TYP S1 m2
d.1.3.1. | 0213-03

pom. 3,04 - Biuro: 16,78 m2
pom. 3,05 - Biuro: 30,38 m2
pom. 3,06 - Biuro: 17,92 m2
pom. 3,07 - Biuro: 36,65 m2
pom. 3,08 - Biuro: 25,08 m2
pom. 3,15 - Biuro: 42,78 m2
pom. 3,23 - Biuro: 19,35 m2
pom. 3,25 - Biuro.: 21,01 m2
pom. 3,26 - Biuro: 7,84 m2

pom. 3,27 - Biuro: 23,79 m2
pom. 3,29 - Biuro. 16,29 m2
pom. 3,30 - Biuro.: 21,91 m2
pom. 3,31 - Biuro.: 13,97 m2
pom. 3,32 - Biuro: 21,08 m2
pom. 3,33 - Biuro: 19,46 m2
pom. 3,34 - Biuro: 30,14 m2
364,43 364,430 m2

RAZEM 364,430

86 KNR AT-43 | Sufit akustyczny 120x60 cm - TYP S2 m2
d.1.3.1. 0213-03

pom. 3,02 - Sala konferencyjna: 29,7 m2
29,7 29,700 m2
RAZEM 29,700

87 KNR AT-43 | Sufity modutowe wodoodporne - TYP S3 m2
d.1.3.1. 0213-03
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr
pozycji

Kod pozyc;ji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

pom. 3,12 - WC meskie: 4,11 m2

pom. 3,13 - WC damskie: 4,09 m2

pom. 3,16 - WC dlla niepefnosprawnych: 6,36 m2

pom. 3,17 - Pomieszczenie gospodarcze przejsciowe
zabezpieczone przed dostepem osob postronnych: 2,7 mZ2
pom. 3,18 - WC meskie: 8,16 m2

pom. 3,19 - WC damskie: 8,19 m2

33,61 33,610

RAZEM

m2

33,610

KNR AT-43
0213-03

Sufity modutowe standardowe 60x60 cm - TYP S4

pom. 3,03 - Korytarz wewnetrzny: 8,22 m2

pom. 3,09 - Archiwum /magazyn podreczny: 37,07 m2
pom. 3,10 - Korytarz: 5,27 m2

pom. 3,11 - Pomieszczenie socjalne: 8,04 m2

pom. 3,14 - Pomieszczenie techniczne IE: 4,77 m2
pom. 3,20 - Pomieszczenie socjalne: 14,4 m2

pom. 3,22 - Korytarz: 6,87 m2

pom. 3,24 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,25 m2
pom. 3,28 - Korytarz: 4,16 m2

93,05 93,050

RAZEM

m2

m2

93,050

KNR AT-43
0213-03

Sufit akustyczny cienkowarstwowy - TYP S5

pom. 3,01a - Korytarz -komunikacja glowna.: 31,51 m2
pom. 3,01b - Korytarz -komunikacja glowna. 46,37 m2
pom. 3,21 - Hol przy windzie: 41,06 m2

118,94 118,940

RAZEM

m2

m2

118,940

14

| PIETRO

1.4.1

STROP "P3"

1.4.11

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH WARSTW STROPU

90
d.1.4.1.

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykfadzina
dywanowa

pom. 2,02 - Sala konferencyjna: 28,91 m2

pom. 2,03 - Korytarz wewnetrzny: 4,27 m2

pom. 2,04 - Biuro. 34,6 m2

pom. 2,05 - Biuro. 16,37 m2

pom. 2,06 - Biuro. 15,76 m2

pom. 2,07 - Biuro.: 17,97 m2

pom. 2,08 - Biuro.: 19,756 m2

pom. 2,11 - Biuro.: 19,78 m2

pom. 2,20 - Biuro.: 24,45 m2

pom. 2,23 - WC dlla niepefnosprawnych: 5,44 m2
pom. 2,24 - Pomieszczenie gospodarcze przejsciowe
zabezpieczone przed dostepem osob postronnych: 4,31 m2
pom. 2,38 - Biuro. 17,47 m2

209,08 209,080

RAZEM

m2

m2

209,080

91
d.1.4.1.

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV

pom. 2,01a - Korytarz -komunikacja glowna. 32,71 m2
pom. 2,01b - Korytarz -komunikacja glowna: 54,71 m2
87,42 87,420

RAZEM

m2

m2

87,420

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z ptytek gresowych

m2
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr

poZyGji Kod pozyciji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

pom. 2,19 - Pomieszczenie techniczne IE: 5,05 m2

pom. 2,25 - WC meskie: 7,04 m2

12,93 12,930
RAZEM

m2

12,930

93 KNR 9-36
d.1.4.1. | 0204-01

Demontaz parkietéw

pom. 2,02 - Sala konferencyjna: 28,91 m2

pom. 2,03 - Korytarz wewnetrzny: 4,27 m2

pom. 2,04 - Biuro: 34,6 m2

pom. 2,05 - Biuro. 16,37 m2

pom. 2,06 - Biuro. 15,76 m2

pom. 2,07 - Biuro: 17,97 m2

pom. 2,08 - Biuro: 19,75 m2

pom. 2,09 - Biuro: 25,72 m2

pom. 2,10 - Biuro: 19,63 m2

pom. 2,11 - Biuro: 19,78 m2

pom. 2,12 - Biuro: 25,29 m2

pom. 2,13 - Biuro: 13,33 m2

pom. 2, 14 - Magazyn /archiwum podreczne: 9,07 m2

pom. 2,15 - Korytarz: 5,27 m2

pom. 2,16 - Pomieszczenie socjalne: 7,66 m2

pom. 2,17 - WC meskie: 4,71 m2

pom. 2,18 - WC damskie: 4,09 m2

pom. 2,20 - Biuro: 24,45 m2

pom. 2,21 - Biuro: 10,55 m2

pom. 2,22 - Bjuro: 13,63 m2

pom. 2,23 - WC dla niepetnosprawnych: 5,44 m2

pom. 2,24 - Pomieszczenle gospodarcze przejsciowe

zabezpieczone przed dostepem osob postronnych: 4,31 m2

pom. 2,26 - WC damskie: 8,3 m2

pom. 2,27 - Pomieszczenie socjalne: 17,55 m2

pom. 2,28 - Hol przy windzie: 39,82 m2

pom. 2,29 - Korytarz: 6,83 m2

pom. 2,30 - Biuro: 19,39 m2

pom. 2,31 - Pomieszczenie pomocnicze: 3,96 m2

pom. 2,32 - Biuro: 20,77 m2

pom. 2,33 - Biuro: 7,47 m2

pom. 2,34 - Biuro: 23,6 m2

pom. 2,35 - Korytarz: 4,04 m2

pom. 2,36 - Biuro: 14,58 m2

pom. 2,37 - Biuro: 27,29 m2

pom. 2,38 - Biuro: 17,47 m2

pom. 2,39 - Biuro: 17,32 m2

pom. 2,40 - Biuro: 22,03 m2

pom. 2,41 - Biuro: 27,3 m2

607,68 607,680
RAZEM

m2

m2

607,680

94 KNR 19-01
d.1.4.1. 0933-05

Rozebranie desek 2,5 -4 cm

m2
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr
pozycji

Kod pozyc;ji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

pom. 2,01a - Korytarz -komunikacja gtowna. 32,71 m2
pom. 2,01b - Korytarz -komunikacja glowna. 54,71 m2
pom. 2,02 - Sala konferencyjna: 28,91 m2

pom. 2,03 - Korytarz wewnetrzny: 4,27 m2

pom. 2,04 - Biuro. 34,6 m2

pom. 2,05 - Biuro. 16,37 m2

pom. 2,06 - Biuro. 15,76 m2

pom. 2,07 - Biuro.: 17,97 m2

pom. 2,08 - Biuro.: 19,756 m2

pom. 2,09 - Biuro.: 25,72 m2

pom. 2,10 - Biuro.: 19,63 m2

pom. 2,11 - Biuro.: 19,78 m2

pom. 2,12 - Biuro.: 25,29 m2

pom. 2,13 - Biuro.: 13,33 m2

pom. 2, 14 - Magazyn /archiwum podreczne: 9,07 m2
pom. 2,15 - Korytarz: 5,27 m2

pom. 2,16 - Pomieszczenie socjalne: 7,66 m2

pom. 2,17 - WC meskie: 4,11 m2

pom. 2,18 - WC damskie: 4,09 m2

pom. 2,19 - Pomieszczenie techniczne IE: 5,05 m2
pom. 2,20 - Biuro.: 24,45 m2

pom. 2,21 - Biuro.: 10,55 m2

pom. 2,22 - Biuro.: 13,63 m2

pom. 2,23 - WC dlla niepefnosprawnych: 5,44 m2
pom. 2,24 - Pomieszczenie gospodarcze przejsciowe
zabezpieczone przed dostepem osob postronnych: 4,31 m2
pom. 2,25 - WC meskie: 7,04 m2

pom. 2,26 - WC damskie: 8,3 m2

pom. 2,27 - Pomieszczenie socjalne: 17,55 m2

pom. 2,28 - Hol przy windzie: 39,82 m2

pom. 2,29 - Korytarz: 6,83 m2

pom. 2,30 - Biuro.: 19,39 m2

pom. 2,31 - Pomieszczenie pomocnicze: 3,96 m2
pom. 2,32 - Biuro.: 20,77 m2

pom. 2,33 - Biuro. 7,47 m2

pom. 2,34 - Biuro. 23,6 m2

pom. 2,35 - Korytarz: 4,04 m2

pom. 2,36 - Biuro.: 14,58 m2

pom. 2,37 - Biuro: 27,29 m2

pom. 2,38 - Biuro. 17,47 m2

pom. 2,39 - Biuro. 17,32 m2

pom. 2,40 - Biuro.: 22,03 m2

pom. 2,41 - Biuro.: 27,3 m2

707,19

707,190
RAZEM

m2

707,190

KNR 19-01
0433-01
analogia

Podstemplowanie tymczasowe stropow

707,19

707,190
RAZEM

m2

m2

707,190

KNR-W 4-01
0440-02

Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypki: zuzel,
keramzyt, trociny, gruz, mieszanki sypkie

m2
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr
pozycji

Kod pozyc;ji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

pom. 2,01a - Korytarz -komunikacja gtowna. 32,71 m2
pom. 2,01b - Korytarz -komunikacja glowna. 54,71 m2
pom. 2,02 - Sala konferencyjna: 28,91 m2

pom. 2,03 - Korytarz wewnetrzny: 4,27 m2

pom. 2,04 - Biuro. 34,6 m2

pom. 2,05 - Biuro. 16,37 m2

pom. 2,06 - Biuro. 15,76 m2

pom. 2,07 - Biuro.: 17,97 m2

pom. 2,08 - Biuro.: 19,756 m2

pom. 2,09 - Biuro.: 25,72 m2

pom. 2,10 - Biuro.: 19,63 m2

pom. 2,11 - Biuro.: 19,78 m2

pom. 2,12 - Biuro.: 25,29 m2

pom. 2,13 - Biuro.: 13,33 m2

pom. 2, 14 - Magazyn /archiwum podreczne: 9,07 m2
pom. 2,15 - Korytarz: 5,27 m2

pom. 2,16 - Pomieszczenie socjalne: 7,66 m2

pom. 2,17 - WC meskie: 4,11 m2

pom. 2,18 - WC damskie: 4,09 m2

pom. 2,19 - Pomieszczenie techniczne IE: 5,05 m2
pom. 2,20 - Biuro.: 24,45 m2

pom. 2,21 - Biuro.: 10,55 m2

pom. 2,22 - Biuro.: 13,63 m2

pom. 2,23 - WC dlla niepefnosprawnych: 5,44 m2
pom. 2,24 - Pomieszczenie gospodarcze przejsciowe

zabezpieczone przed dostepem osob postronnych: 4,31 m2

pom. 2,25 - WC meskie: 7,04 m2

pom. 2,26 - WC damskie: 8,3 m2

pom. 2,27 - Pomieszczenie socjalne: 17,55 m2
pom. 2,28 - Hol przy windzie: 39,82 m2

pom. 2,29 - Korytarz: 6,83 m2

pom. 2,30 - Biuro.: 19,39 m2

pom. 2,31 - Pomieszczenie pomocnicze: 3,96 m2
pom. 2,32 - Biuro.: 20,77 m2

pom. 2,33 - Biuro. 7,47 m2

pom. 2,34 - Biuro. 23,6 m2

pom. 2,35 - Korytarz: 4,04 m2

pom. 2,36 - Biuro.: 14,58 m2

pom. 2,37 - Biuro: 27,29 m2

pom. 2,38 - Biuro. 17,47 m2

pom. 2,39 - Biuro. 17,32 m2

pom. 2,40 - Biuro.: 22,03 m2

pom. 2,41 - Biuro.: 27,3 m2

707,19

707,190
RAZEM

m2

707,190

KNR-W 4-01
0439-03

Rozebranie legaréw podtogowych wys. 20-25 cm, rozstaw
40-100 cm, z podktadkami, klinami i mocowaniami

1/0,4 * poz.96

1767,975
RAZEM

1767,975

KNR-W 4-01
0518-04
analogia

Rozbidrka - stare izolacje (papa, folie, luzne zasypki)

poz.96

707,190
RAZEM

m2

m2

707,190

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu i odpadéw samochodami skrzyniowymi

poz.96 * (0,03 + 0,04 + 0,07 + 0,3 + 0,02)
poz.97 * 0,04 * 0,07

325,307
4,950
RAZEM

m3

m3
m3

330,257

14.1.2

OCZYSZCZENIE | PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU

-23-

Norma EXPERT Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 14787 Uzytkownik: BPTINVEST Piotr Toporski




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr

poZyGji Kod pozyc;ji Opis robét i obliczenia j-m. llos¢ / liczba
100 ZKNR C-1 | Oczyszczenie powierzchni stropu m2
d.1.4.1. 0402-08
2
poz.96 707,190 m2
RAZEM 707,190
101 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na m2
d.1.4.1. 0108-01 powierzchniach poziomych - wykonanie warstwy sczepne;j -
2 zatozono 30% powierzchni
poz.96 * 30% 212,157 m2
RAZEM 212,157
102 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach betonowych - m2
d.1.4.1. 0110-02 | szpachlowanie lokalne stropu zaprawag mineralng - zatozono
2 analogia | 30% powierzchni
poz.96 * 30% 212,157 m2
RAZEM 212,157
103 KNR-W 2-02| Systemowy natrysk ogniochronny na spodzie stropu, grubos$¢ m2
d.1.4.1. 1521-03 | wg klasyfikacji systemu, zapewnienie odpornosci ogniowej REI
2 analogia | 60
poz.96 707,190 m2
RAZEM 707,190
14.1.3 WYKONANIE NOWYCH WARSTW STROPU WRAZ Z WYKONCZENIEM
104 KNR 19-01 | Warstwa izolacyjna - piana mineralna grubosci 4 - 25 cm m3
d.1.4.1. 0913-01
3 analogia
poz.96 * 0,25 176,798 m3
RAZEM 176,798
105 KNR 19-01 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o m2
d.1.4.1. 0914-02 | gr. 60 mm
3 Krotnos¢ = 3
poz.96 707,190 m2
RAZEM 707,190
106 KNR 19-01 | Warstwa izolacji akustycznej z maty elastycznej grub. okoto 2 m2
d.1.4.1. 0616-03 |cm
3 analogia
poz.96 707,190 m2
RAZEM 707,190
107 KNR 19-01 | Posadzki z wyktadzin PCV systemowych - Wykfadzina m2
d.1.4.1. 0907-02 | winylowa
3
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr
pozycji

Kod pozyc;ji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

pom. 2,02 - Sala konferencyjna: 28,91 m2
pom. 2,04 - Biuro. 34,6 m2
pom. 2,05 - Biuro. 16,37 m2
pom. 2,06 - Biuro. 15,76 m2
pom. 2,07 - Biuro.: 17,97 m2
pom. 2,08 - Biuro.: 19,756 m2
pom. 2,09 - Biuro.: 25,72 m2
pom. 2,10 - Biuro.: 19,63 m2
pom. 2,11 - Biuro.: 19,78 m2
pom. 2,12 - Biuro.: 25,29 m2
pom. 2,13 - Biuro.: 13,33 m2
pom. 2,20 - Biuro.: 24,45 m2
pom. 2,21 - Biuro.: 10,55 m2
pom. 2,22 - Biuro.: 13,63 m2
pom. 2,30 - Biuro.: 19,39 m2
pom. 2,32 - Biuro.: 20,77 m2
pom. 2,33 - Biuro. 7,47 m2
pom. 2,34 - Biuro. 23,6 m2
pom. 2,36 - Biuro.: 14,58 m2
pom. 2,37 - Biuro: 27,29 m2
pom. 2,38 - Biuro.: 17,47 m2
pom. 2,39 - Biuro. 17,32 m2
pom. 2,40 - Biuro.: 22,03 m2
pom. 2,41 - Biuro.: 27,3 m2
482,96

482,960
RAZEM

m2

482,960

108
d.1.4.1.

KNR 19-01
0907-02

Posadzki z wyktadzin systemowych - Wyktadzina linoleum

pom. 2,01a - Korytarz -komunikacja glowna: 32,71 m2
pom. 2,01b - Korytarz -komunikacja glowna. 54,71 m2
pom. 2,03 - Korytarz wewnetrzny: 4,27 m2

pom. 2,15 - Korytarz: 5,27 m2

pom. 2,28 - Hol przy windzie: 39,82 m2

pom. 2,29 - Korytarz: 6,83 m2

pom. 2,35 - Korytarz: 4,04 m2

147,65

147,650
RAZEM

m2

m2

147,650

109
d.1.4.1.

KNR 19-01
0902-01

Posadzki z ptytek gresowych TYP 3

pom. 2,16 - Pomieszczenie socjalne: 7,66 m2
pom. 2,17 - WC meskie: 4,11 m2

pom. 2,18 - WC damskie: 4,09 m2

pom. 2,23 - WC dlla niepefnosprawnych: 5,44 m2
pom. 2,25 - WC meskie: 7,04 m2

pom. 2,26 - WC damskie: 8,3 m2

pom. 2,27 - Pomieszczenie socjalne: 17,55 m2

54,19

54,190
RAZEM

m2

m2

54,190

110
d.1.4.1.

KNR 19-01
0902-01

Posadzki z ptytek gresowych TYP 4

pom. 2, 14 - Magazyn /archiwum podreczne: 9,07 m2

pom. 2,19 - Pomieszczenie techniczne IE: 5,05 m2

pom. 2,24 - Pomieszczenle gospodarcze przejsciowe
zabezpieczone przed dostepem osob postronnych: 4,31 m2
pom. 2,31 - Pomieszczenie pomocnicze: 3,96 m2

22,39

22,390
RAZEM

m2

m2

22,390

111
d.1.4.1.

KNR AT-43
0213-03

Sufit akustyczny modutowy 60x60 cm - TYP S1

m2
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr

pozyji | K0d Pozycii Opis robét i obliczenia jm. | llos¢/liczba

pom. 2,04 - Biuro. 34,6 m2
pom. 2,05 - Biuro. 16,37 m2
pom. 2,06 - Biuro. 15,76 m2
pom. 2,07 - Biuro.: 17,97 m2
pom. 2,08 - Biuro.: 19,756 m2
pom. 2,09 - Biuro.: 25,72 m2
pom. 2,10 - Biuro.: 19,63 m2
pom. 2,11 - Biuro.: 19,78 m2
pom. 2,12 - Biuro.: 25,29 m2
pom. 2,13 - Biuro.: 13,33 m2
pom. 2,20 - Biuro.: 24,45 m2
pom. 2,21 - Biuro.: 10,55 m2
pom. 2,22 - Biuro.: 13,63 m2
pom. 2,30 - Biuro.: 19,39 m2
pom. 2,32 - Biuro.: 20,77 m2
pom. 2,33 - Biuro. 7,47 m2
pom. 2,34 - Biuro. 23,6 m2
pom. 2,36 - Biuro.: 14,58 m2
pom. 2,37 - Biuro: 27,29 m2
pom. 2,38 - Biuro. 17,47 m2
pom. 2,39 - Biuro. 17,32 m2
pom. 2,40 - Biuro.: 22,03 m2
pom. 2,41 - Biuro.: 27,3 m2
454,05 454,050 m2
RAZEM 454,050

112 KNR AT-43 | Sufit akustyczny 12060 cm - TYP S2 m2
d.1.4.1. 0213-03

pom. 2,02 - Sala konferencyjna: 28,91 m2
28,91 28,910 m2
RAZEM 28,910

113 KNR AT-43 | Sufity modutowe wodoodporne - TYP S3 m2
d.1.4.1. 0213-03

pom. 2,17 - WC meskie: 4,11 m2

pom. 2,18 - WC damskie: 4,09 m2

pom. 2,23 - WC dlla niepefnosprawnych: 5,44 m2

pom. 2,24 - Pomieszczenie gospodarcze przejsciowe
zabezpieczone przed dostepem osob postronnych: 4,31 m2
pom. 2,25 - WC meskie: 7,04 m2

pom. 2,26 - WC damskie: 8,3 m2

33,29 33,290 m2

RAZEM 33,290

114 KNR AT-43 | Sufity modutowe standardowe 60x60 cm - TYP S4 m2
d.1.4.1.| 0213-03

pom. 2,03 - Korytarz wewnetrzny: 4,27 mZ2

pom. 2, 14 - Magazyn /archiwum podreczne: 9,07 m2
pom. 2,15 - Korytarz: 5,27 m2

pom. 2,16 - Pomieszczenie socjalne: 7,66 m2

pom. 2,19 - Pomieszczenie techniczne IE: 5,05 m2
pom. 2,27 - Pomieszczenie socjalne: 17,55 m2

pom. 2,29 - Korytarz: 6,83 m2

pom. 2,31 - Pomieszczenie pomocnicze: 3,96 m2
pom. 2,35 - Korytarz: 4,04 m2

59,74 + 3,96 63,700 m2

RAZEM 63,700

115 KNR AT-43 | Sufit akustyczny cienkowarstwowy - TYP S5 m2
d.1.4.1. 0213-03
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Nr

poZyGji Kod pozyciji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

pom. 2,01a - Korytarz -komunikacja gtowna. 32,71 m2

pom. 2,01b - Korytarz -komunikacja glowna. 54,71 m2

pom. K3 - Klatka schodowa K3: 16,8 m2

pom. 2,02 - Sala konferencyjna: 28,91 m2

pom. 2,03 - Korytarz wewnetrzny: 4,27 m2

pom. 2,04 - Biuro. 34,6 m2

pom. 2,05 - Biuro. 16,37 m2

pom. 2,06 - Biuro. 15,76 m2

pom. 2,07 - Biuro.: 17,97 m2

pom. 2,08 - Biuro.: 19,756 m2

pom. 2,09 - Biuro.: 25,72 m2

pom. 2,10 - Biuro.: 19,63 m2

pom. 2,11 - Biuro.: 19,78 m2

pom. 2,12 - Biuro.: 25,29 m2

pom. 2,13 - Biuro.: 13,33 m2

pom. 2, 14 - Magazyn /archiwum podreczne: 9,07 m2

pom. K2 - Klatka schodowa K2 do renowacji: 14,77 m2

pom. 2,15 - Korytarz: 5,27 m2

pom. 2,16 - Pomieszczenie socjalne: 7,66 m2

pom. 2,17 - WC meskie: 4,11 m2

pom. 2,18 - WC damskie: 4,09 m2

pom. 2,19 - Pomieszczenie techniczne IE: 5,05 m2

pom. 2,20 - Biuro.: 24,45 m2

pom. 2,21 - Biuro.: 10,55 m2

pom. 2,22 - Biuro.: 13,63 m2

pom. 2,23 - WC dlla niepefnosprawnych: 5,44 m2

pom. 2,24 - Pomieszczenie gospodarcze przejsciowe

zabezpieczone przed dostepem osob postronnych: 4,31 m2

pom. 2,25 - WC meskie: 7,04 m2

pom. 2,26 - WC damskie: 8,3 m2

pom. 2,27 - Pomieszczenie socjalne: 17,55 m2

pom. 2,28 - Hol przy windzie: 39,82 m2

127,24 127,240
RAZEM

m2

127,240

1.5

PARTER

1.5.1

STROP "P3"

1.5.1.1

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH WARSTW STROPU

116 KNR-W 4-01
d.1.5.1. | 0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykfadzina
dywanowa

pom. 1,36 - Biuro. 19,9 m2

pom. 1,37 - Biuro: 21,07 m2

40,97 40,970
RAZEM

m2

m2

40,970

117 KNR-W 4-01
d.1.5.1. | 0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV

m2
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Nr

poZyGji Kod pozyc;ji Opis robét i obliczenia j-m. llos¢ / liczba
pom. 1,03 - Portiernia: 13,54 m2
pom. 1,04 - Pomieszczenie socjalne: 5,54 m2
pom. 1,06 - Biuro.: 27,84 m2
pom. 1,07 - Korytarz wewnetrzny: 4,06 m2
pom. 1,08 - Biuro.: 34,58 m2
pom. 1,09 - Biuro. 15,15 m2
pom. 1,11 - Biuro.: 15,91 m2
pom. 1,12 - Biuro.: 18,64 m2
pom. 1,13 - Biuro: 24,97 m2
pom. 1,14 - Biuro.: 21,68 m2
pom. 1,15 - Biuro: 25,51 m2
pom. 1,18 - Korytarz: 5,22 m2
pom. 1,19 - Pomieszczenie socjalne z aneksem: 7,88 m2
pom. 1,20 - WC meskie: 4,71 m2
pom. 1,21 - WC damskie: 4,09 m2
pom. 1,22 - Pomieszczenie techniczne AV: 3,59 m2
pom. 1,23 - Pomieszczenie techniczne IE: 6,12 m2
pom. 1,24 - Komunikacja wewnetrzna -pomieszczenie
pracownicze przechodnie: 24,62 m2
pom. 1,25 - Sala konferencyjna na pobyt czasowy do 4,0
godazin: 24,47 m2
pom. 1,26 - Sala obstugi studenta: 31,44 m2
pom. 1,27 - Sala obstugi studenta: 32,43 m2
pom. 1,28 - Pomieszczenie socjalne z aneksem: 11,88 m2
pom. 1,29 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,22 m2
pom. 1,39 - Biuro HR: 23,08 m2
pom. 1,40 - Biuro HR: 40,16 m2
pom. 1,41 - Biuro ochrony danych: 18,16 m2
pom. 1,42 - Biuro ochrony danych: 18,6 m2
pom. 1,43 - Biuro ochrony danych: 16,06 m2
367,49 367,490 m2
RAZEM 367,490
118 KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek z ptytek gresowych m2
d.1.5.1. 0812-05
1
pom. 1,16 - Biuro: 44,08 m2
pom. 1,17 - Magazyn /podreczne archiwum: 9,06 m2
pom. 1,38 - Magazyn /podreczne archiwum: 7,36 m2
60,50 60,500 m2
RAZEM 60,500
119 KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek z kamienia m2
d.1.5.1. 0812-05
y
pom. 1,31 - Pomieszczenie gospodarcze: 3,49 m2
pom. 1,32 - WC dlla niepefnosprawnych: 7,34 m2
pom. 1,33 - WC meskie: 9,38 m2
pom. 1,34 - WC damskie: 9,47 m2
29,68 29,680 m2
RAZEM 29,680
120 KNR 9-36 | Demontaz parkietow m2
d.1.5.1. 0204-01
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr

poZyGji Kod pozyciji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.

1,03 - Portiernia.: 13,54 m2

1,04 - Pomieszczenie socjalne: 5,54 m2

1,06 - Biuro: 27,84 m2

1,07 - Korytarz wewnetrzny: 4,06 m2

1,08 - Biuro: 34,58 m2

1,09 - Biuro: 15,15 m2

1,10 - Biuro: 16,64 m2

1,11 - Biuro: 15,91 m2

1,12 - Biuro: 18,64 m2

1,13 - Biuro: 24,97 m2

1,14 - Biuro: 21,68 m2

1,15 - Biuro: 25,51 m2

1,18 - Korytarz: 5,22 m2

1,19 - Pomieszczenie socjalne z aneksem. 7,88 m2
1,20 - WC meskie: 4,11 m2

1,21 - WC damskie.: 4,09 m2

1,22 - Pomieszczenie techniczne AV: 3,59 m2
1,23 - Pomieszczenie techniczne IE: 6,12 m2
1,24 - Komunikacja wewnetrzna -pomieszczenie

pracownicze przechodnie: 24,62 m2

pom.

1,25 - Sala konferencyjna na pobyt czasowy do 4,0

godazin: 24,47 m2

pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.

1,26 - Sala obstugi studenta: 31,44 m2

1,27 - Sala obstugi studenta: 32,43 m2

1,28 - Pomieszczenie socjalne z aneksem. 11,88 m2
1,29 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,22 m2
1,36 - Biuro: 19,9 m2

1,37 - Biuro: 21,07 m2

1,39 - Biuro HR: 23,08 m2

1,40 - Biuro HR: 40,16 m2

1,417 - Biuro ochrony danych. 18,16 m2

1,42 - Biuro ochrony danych: 18,6 m2

1,43 - Biuro ochrony danych. 16,06 m2

541,16 541,160

RAZEM

m2

541,160

121 KNR 19-01
d.1.5.1. 0933-05

Rozebranie desek 2,5 -4 cm

m2
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr
pozycji

Kod pozyc;ji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

pom. 1,03 - Portiernia: 13,54 m2

pom. 1,04 - Pomieszczenie socjalne: 5,54 m2

pom. 1,06 - Biuro.: 27,84 m2

pom. 1,07 - Korytarz wewnetrzny: 4,06 m2

pom. 1,08 - Biuro.: 34,58 m2

pom. 1,09 - Biuro. 15,15 m2

pom. 1,10 - Biuro.: 16,64 m2

pom. 1,11 - Biuro.: 15,91 m2

pom. 1,12 - Biuro.: 18,64 m2

pom. 1,13 - Biuro: 24,97 m2

pom. 1,14 - Biuro.: 21,68 m2

pom. 1,15 - Biuro: 25,51 m2

pom. 1,16 - Biuro.: 44,08 m2

pom. 1,17 - Magazyn /podreczne archiwum: 9,06 m2
pom. 1,18 - Korytarz: 5,22 m2

pom. 1,19 - Pomieszczenie socjalne z aneksem: 7,88 m2
pom. 1,20 - WC meskie: 4,71 m2

pom. 1,21 - WC damskie: 4,09 m2

pom. 1,22 - Pomieszczenie techniczne AV: 3,59 m2
pom. 1,23 - Pomieszczenie techniczne IE: 6,12 m2
pom. 1,24 - Komunikacja wewnetrzna -pomieszczenie
pracownicze przechodnie: 24,62 m2

pom. 1,25 - Sala konferencyjna na pobyt czasowy do 4,0
godazin: 24,47 m2

pom. 1,26 - Sala obstugi studenta: 31,44 m2

pom. 1,27 - Sala obstugi studenta: 32,43 m2

pom. 1,28 - Pomieszczenie socjalne z aneksem: 11,88 m2
pom. 1,29 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,22 m2
pom. 1,31 - Pomieszczenie gospodarcze: 3,49 m2
pom. 1,32 - WC dlla niepefnosprawnych: 7,34 m2
pom. 1,33 - WC meskie: 9,38 m2

pom. 1,34 - WC damskie: 9,47 m2

pom. 1,35 - Korytarz: 5,41 m2

pom. 1,36 - Biuro. 19,9 m2

pom. 1,37 - Biuro: 21,07 m2

pom. 1,38 - Magazyn /podreczne archiwum: 7,36 m2
pom. 1,39 - Biuro HR: 23,08 m2

pom. 1,40 - Biuro HR: 40,16 m2

pom. 1,41 - Biuro ochrony danych: 18,16 m2

pom. 1,42 - Biuro ochrony danych: 18,6 m2

pom. 1,43 - Biuro ochrony danych: 16,06 m2

631,34

631,340
RAZEM

m2

631,340

122
d.1.5.1.

KNR 19-01
0433-01
analogia

Podstemplowanie tymczasowe stropow

631,34

631,340
RAZEM

m2

m2

631,340

123
d.1.5.1.

KNR-W 4-01
0440-02

Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypki: zuzel,
keramzyt, trociny, gruz, mieszanki sypkie

m2
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr
pozycji

Kod pozyc;ji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

pom. 1,03 - Portiernia: 13,54 m2

pom. 1,04 - Pomieszczenie socjalne: 5,54 m2

pom. 1,06 - Biuro.: 27,84 m2

pom. 1,07 - Korytarz wewnetrzny: 4,06 m2

pom. 1,08 - Biuro.: 34,58 m2

pom. 1,09 - Biuro. 15,15 m2

pom. 1,10 - Biuro.: 16,64 m2

pom. 1,11 - Biuro.: 15,91 m2

pom. 1,12 - Biuro.: 18,64 m2

pom. 1,13 - Biuro: 24,97 m2

pom. 1,14 - Biuro.: 21,68 m2

pom. 1,15 - Biuro: 25,51 m2

pom. 1,16 - Biuro.: 44,08 m2

pom. 1,17 - Magazyn /podreczne archiwum: 9,06 m2
pom. 1,18 - Korytarz: 5,22 m2

pom. 1,19 - Pomieszczenie socjalne z aneksem: 7,88 m2
pom. 1,20 - WC meskie: 4,71 m2

pom. 1,21 - WC damskie: 4,09 m2

pom. 1,22 - Pomieszczenie techniczne AV: 3,59 m2
pom. 1,23 - Pomieszczenie techniczne IE: 6,12 m2
pom. 1,24 - Komunikacja wewnetrzna -pomieszczenie
pracownicze przechodnie: 24,62 m2

pom. 1,25 - Sala konferencyjna na pobyt czasowy do 4,0
godazin: 24,47 m2

pom. 1,26 - Sala obstugi studenta: 31,44 m2

pom. 1,27 - Sala obstugi studenta: 32,43 m2

pom. 1,28 - Pomieszczenie socjalne z aneksem: 11,88 m2
pom. 1,29 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,22 m2
pom. 1,31 - Pomieszczenie gospodarcze: 3,49 m2
pom. 1,32 - WC dlla niepefnosprawnych: 7,34 m2
pom. 1,33 - WC meskie: 9,38 m2

pom. 1,34 - WC damskie: 9,47 m2

pom. 1,35 - Korytarz: 5,41 m2

pom. 1,36 - Biuro. 19,9 m2

pom. 1,37 - Biuro: 21,07 m2

pom. 1,38 - Magazyn /podreczne archiwum: 7,36 m2
pom. 1,39 - Biuro HR: 23,08 m2

pom. 1,40 - Biuro HR: 40,16 m2

pom. 1,41 - Biuro ochrony danych: 18,16 m2

pom. 1,42 - Biuro ochrony danych: 18,6 m2

pom. 1,43 - Biuro ochrony danych: 16,06 m2

631,34

631,340
RAZEM

m2

631,340

124
d.1.5.1.

KNR-W 4-01
0439-03

Rozebranie legaréw podtogowych wys. 20-25 cm, rozstaw
40-100 cm, z podktadkami, klinami i mocowaniami

1/0,4 * poz.123

1578,350
RAZEM

1 578,350

125
d.1.5.1.

KNR-W 4-01
0518-04
analogia

Rozbidrka - stare izolacje (papa, folie, luzne zasypki)

poz.123

631,340
RAZEM

m2

m2

631,340

126
d.1.5.1.

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu i odpadéw samochodami skrzyniowymi

poz.123 * (0,03 + 0,04 + 0,07 + 0,3 + 0,02)
poz.124 * 0,04 * 0,07

290,416
4,419
RAZEM

m3

m3
m3

294,835

1.5.1.2

OCZYSZCZENIE | PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU

127
d.1.5.1.

ZKNR C-1
0402-08

Oczyszczenie powierzchni stropu

poz.123

631,340

m2

m2
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Nr

poZyGji Kod pozyc;ji Opis robét i obliczenia j-m. llos¢ / liczba
RAZEM 631,340
128 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na m2
d.1.5.1. 0108-01 powierzchniach poziomych - wykonanie warstwy sczepne;j -
2 zatozono 30% powierzchni
poz.123 * 30% 189,402 m2
RAZEM 189,402
129 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych - m2
d.1.5.1. 0110-02 | szpachlowanie lokalne stropu zaprawg mineralng - zatozono
2 analogia | 30% powierzchni
poz.123 * 30% 189,402 m2
RAZEM 189,402
130 KNR-W 2-02| Systemowy natrysk ogniochronny na spodzie stropu, grubos$¢ m2
d.1.5.1. 1521-03 | wg klasyfikacji systemu, zapewnienie odpornosci ogniowej REI
2 analogia | 60
797,06 797,060 m2
RAZEM 797,060
1.5.1.3 WYKONANIE NOWYCH WARSTW STROPU WRAZ Z WYKONCZENIEM
131 KNR 19-01 | Warstwa izolacyjna - piana mineralna grubosci 4 - 25 cm m3
d.1.5.1. 0913-01
3 analogia
poz.123 * 0,25 157,835 m3
RAZEM 157,835
132 KNR 19-01 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o m2
d.1.5.1. 0914-02 | gr. 60 mm
3 Krotnos¢ = 3
poz.123 631,340 m2
RAZEM 631,340
133 KNR 19-01 | Warstwa izolacji akustycznej z maty elastycznej grub. okoto 2 m2
d.1.5.1. 0616-03 | cm
3 analogia
poz.123 631,340 m2
RAZEM 631,340
134 KNR 19-01 | Posadzki z wyktadzin PCV systemowych - Wykfadzina m2
d.1.5.1. 0907-02 | winylowa
3
pom. 1,06 - Biuro.: 27,84 m2
pom. 1,08 - Biuro.: 34,58 m2
pom. 1,09 - Biuro.: 15,15 m2
pom. 1,10 - Biuro.: 16,64 m2
pom. 1,11 - Biuro.: 15,91 m2
pom. 1,12 - Biuro.: 18,64 m2
pom. 1,13 - Biuro: 24,97 m2
pom. 1,14 - Biuro.: 21,68 m2
pom. 1,15 - Biuro: 25,51 m2
pom. 1,16 - Biuro.: 44,08 m2
pom. 1,36 - Biuro. 19,9 m2
pom. 1,37 - Biuro: 21,07 m2
pom. 1,39 - Biuro HR: 23,08 m2
pom. 1,40 - Biuro HR: 40,16 m2
pom. 1,41 - Biuro ochrony danych: 18,16 m2
pom. 1,42 - Biuro ochrony danych: 18,6 m2
pom. 1,43 - Biuro ochrony danych: 16,06 m2
402,03 402,030 m2
RAZEM 402,030
135 KNR 19-01 | Posadzki z wykfadzin systemowych - Wyktadzina linoleum m2
d.1.5.1. 0907-02
3
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr
pozycji

Kod pozyc;ji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

pom. 1,03 - Portiernia: 13,54 m2

pom. 1,04 - Pomieszczenie socjalne: 5,54 m2

pom. 1,07 - Korytarz wewnetrzny: 4,06 m2

pom. 1,18 - Korytarz: 5,22 m2

pom. 1,24 - Komunikacja wewnetrzna -pomieszczenie
pracownicze przechodnie: 24,62 m2

pom. 1,25 - Sala konferencyjna na pobyt czasowy do 4,0
goazin: 24,47 m2

pom. 1,26 - Sala obstugi studenta: 31,44 m2

pom. 1,27 - Sala obstugi studenta: 32,43 m2
137,26 137,260

RAZEM

m2

137,260

136
d.1.5.1.

KNR 19-01
0902-01

Posadzki z ptytek gresowych TYP 3

pom. 1,19 - Pomieszczenie socjalne z aneksem: 7,88 m2
pom. 1,20 - WC meskie: 4,11 m2

pom. 1,21 - WC damskie: 4,09 m2

pom. 1,28 - Pomieszczenie socjalne z aneksem. 11,88 m2
pom. 1,32 - WC dlla niepefnosprawnych. 7,34 m2

pom. 1,33 - WC meskie: 9,38 mZ2

pom. 1,34 - WC damskie: 9,47 m2

54,15 54,150

RAZEM

m2

m2

54,150

137
d.1.5.1.

KNR 19-01
0902-01

Posadzki z ptytek gresowych TYP 4

pom. 1,17 - Magazyn /podreczne archiwum: 9,06 m2
pom. 1,22 - Pomieszczenie techniczne AV: 3,59 m2
pom. 1,23 - Pomieszczenie techniczne IE: 6,12 m2
pom. 1,29 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,22 m2
pom. 1,31 - Pomieszczenie gospodarcze: 3,49 m2
pom. 1,38 - Magazyn /podreczne archiwum: 7,36 m2
33,84 33,840

RAZEM

m2

m2

33,840

138
d.1.5.1.

KNR AT-43
0213-03

Sufit akustyczny modutowy 60x60 cm - TYP S1

pom. 1,06 - Biuro: 27,84 m2

pom. 1,08 - Biuro: 34,68 m2

pom. 1,09 - Biuro. 15,15 m2

pom. 1,10 - Biuro: 16,64 m2

pom. 1,11 - Biuro: 15,97 m2

pom. 1,12 - Biuro: 18,64 m2

pom. 1,13 - Biuro: 24,97 m2

pom. 1,14 - Biuro: 21,68 m2

pom. 1,15 - Biuro: 25,57 m2

pom. 1,16 - Biuro: 44,08 m2

pom. 1,36 - Biuro: 19,9 m2

pom. 1,37 - Biuro: 21,07 m2

pom. 1,39 - Biuro HR: 23,08 m2

pom. 1,40 - Biuro HR: 40,16 m2

pom. 1,41 - Biuro ochrony danych: 18,16 m2
pom. 1,42 - Biuro ochrony danych: 18,6 m2
pom. 1,43 - Biuro ochrony danych: 16,06 m2
402,03 402,030

RAZEM

m2

m2

402,030

139
d.1.5.1.

KNR AT-43
0213-03

Sufit akustyczny 120%60 cm - TYP S2

m2
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr
pozycji

Kod pozyc;ji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

pom. 1,24 - Komunikacja wewnetrzna -pomieszczenie
pracownicze przechodnie: 24,62 m2

pom. 1,25 - Sala konferencyjna na pobyt czasowy do 4,0
godazin: 24,47 m2

pom. 1,26 - Sala obstugi studenta: 31,44 m2

pom. 1,27 - Sala obstugi studenta: 32,43 m2

112,96 112,960

RAZEM

m2

112,960

140
d.1.5.1.

KNR AT-43
0213-03

Sufity modutowe wodoodporne - TYP S3

pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
45,76

1,19 - Pomieszczenie socjalne z aneksem: 7,88 m2
1,20 - WC meskie: 4,11 m2
1,21 - WC damskie.: 4,09 m2
1,37 - Pomieszczenie gospodarcze: 3,49 m2
1,32 - WC dla niepetnosprawnych: 7,34 m2
1,33 - WC meskie: 9,38 m2
1,34 - WC damskie.: 9,47 m2
45,760
RAZEM

m2

m2

45,760

141
d.1.5.1.

KNR AT-43
0213-03

Sufity modutowe standardowe 60%60 cm - TYP S4

pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.

1,03 - Portiernia.: 13,54 m2

1,04 - Pomieszczenie socjalne: 5,54 m2

1,07 - Korytarz wewnetrzny: 4,06 m2

1,17 - Magazyn /podreczne archiwum. 9,06 m2

1,18 - Korytarz: 5,22 m2

1,22 - Pomieszczenie techniczne AV: 3,59 m2

1,23 - Pomieszczenie techniczne IE: 6,12 m2

1,28 - Pomieszczenie socjalne z aneksem. 11,88 m2
1,29 - Pomieszczenie pomocnicze: 4,22 m2

pom. 1,35 - Korytarz: 5,41 m2

pom. 1,38 - Magazyn /podreczne archiwum: 7,36 m2

76 76,000

RAZEM

m2

m2

76,000

142
d.1.5.1.

KNR AT-43
0213-03

Sufit akustyczny cienkowarstwowy - TYP S5

pom.
pom.
pom.

1,01 - Wiatrofap wejsciowy: 27,34 m2

1,02a - Komunikacja: 16,02 m2

1,02b - Klatka schodowa K3: 8,34 m2

pom. 1,05 - Hol gfowny -komunikacja glowna: 56,44 m2
pom. 1,30a - Hol przy windzie: 41,93 m2

pom. 1,30b - Hol gfowny -komunikacja gfowna. 18,58 m2
168,6 168,650

RAZEM

m2

m2

168,650

1.6

PRZYZIEMIE

1.6.1

STROP "P3"

1.6.1.1

OCZYSZCZENIE | PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU

143
d.1.6.1.

KNR-W 2-02
1521-03
analogia

Systemowy natrysk ogniochronny na spodzie stropu, grubosc
wg klasyfikacji systemu, zapewnienie odpornosci ogniowej REI
60

m2
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Nr
pozycji

Kod pozyc;ji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

pom. 0,01 - KOMUNIKACJA: 8,44 m2

pom. 0,02 - KOMUNIKACJA: 15,2 m2

pom. 0,03 - HALL WEJSCIOWY: 34,25 m2
pom. 0,04 - WINDA: 4,49 m2

pom. 0,05 - KOMUNIKACJA: 12,15 m2

pom. 0,06 - KOMUNIKACJA: 5,68 m2

pom. 0,07 - WC: 3,08 m2

pom. 0,08 - POM. SOCJALNE: 831 m2

pom. 0,09 - BIURO: 22,36 m2

pom. 0,10 - ZAPLECZE POM. WARSZTAT.: 23,35 m2
pom. 0,11 - POM. WARSZTATOWE: 42,59 m2
pom. 0,12 - FOYER: 70,37 m2

pom. 0,13 - INFOKASA, SKLEPIK: 13,54 m2
pom. 0,14 - SZATNIA: 6,16 m2

pom. 0,15 - KOMUNIKACJA: 6,2 m2

pom. 0,16 - WC DLA NP: 4,46 m2

pom. 0,17 - PRZEDSIONEK WC M: 4,14 m2
pom. 0,18 - WC M: 7,06 m2

pom. 0,19 - PRZEDSIONEK WC D: 8,18 m2
pom. 0,20 - WC D: 6,23 m2

pom. 0,21 - POM. PORZ.: 2,43 m2

pom. 0,22 - KLATKA SCHODOWA: 14,94 m2
pom. 0,23 - KOMUNIKACJA: 9,64 m2

pom. 0,24 - SALA WYSTAWOWA:. 134,32 m2
pom. 0,25 - POM. WYSTAW: 15,67 m2

pom. 0,26 - POM. WYSTAW: 9,17 m2

pom. 0,27 - POM. WYSTAW: 23,21 m2

pom. 0,28 - POM. WYSTAW: 25,33 m2

pom. 0,29 - POM. WYSTAW: 46,06 m2

pom. 0,30 - POM. WYSTAW: 58,52 m2

pom. 0,31 - POM. WYSTAW: 15,38 m2

pom. 0,32 - POM. WYSTAW: 37,69 m2

pom. 0,33 - KOMUNIKACJA: 9,47 m2

pom. 0,35 - SALA: 65,74 m2

pom. 0,36 - POM. WYSTAW: 57,62 m2

pom. 0,37 - SALA: 22,96 m2

pom. 0,38 - POM. WYSTAW: 10,43 m2

pom. 0,39 - POM. WYSTAW: 20,29 m2

pom. 0,40 - POM. AKUSTYCZNE: 10,28 m2

895,39

895,390
RAZEM

m2

895,390

1.6.1.2

PRZESZKLONA PODtOGA NAD PIWNICA

144
d.1.6.1.

KNR 19-01
0205-02

Wykucie gniazd dla belek HEB o obj, otworu do 0,015 m3

pom. 0,29
4

4,000
RAZEM

szt.

szt.

4,000

145
d.1.6.1.

KNR 19-01
0205-06

Rozebranie konstrukcji stropu w miejscu szklanej podtogi

pom. 0,29
1,18*1,1*0,35

0,454
RAZEM

m3

m3

0,454

146
d.1.6.1.

KNP 05
1232-09.01

Zakup stalowej konstrukcji wsporczej (belki HEB 260,
ptaskowniki, profile zamkniete 50 x 50 x 5 mm itp.)

pom. 0,29

93*(3*2+1*2)

6,56 *(1,18*2+1,1*3+ 0,263 * 8)
10,7 *(1,18*2+1,1*2)

744,000
50,932
48,792

RAZEM

kg

kg
kg
kg

843,724
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Nr

poZyGji Kod pozyciji Opis robét i obliczenia j-m. llo$¢ / liczba
147 KNP 05 Montaz stalowej konstrukcji wsporczej zabezpieczenie kg
d.1.6.1. | 1232-09.01 | antykorozyjne i ognioochronne
2
pom. 0,29
poz.146 843,724 kg
RAZEM 843,724
148 Zakup, dostawa i montaz - strop przeszklony gr. 33 mm (szkto m2
d.1.6.1. analiza warstwowe laminowane np. 3xESG 10 mm lub 12 mm) (préby,
2 indywidualna| kontrola nosnosci, przygotowanie do odbioru)
pom. 0,29
1,18* 1.1 1,298 m2
RAZEM 1,298
149 Podwieszona bryta na panelu w suficie/zbudowana na stelazu kpl.
d.1.6.1. analiza z ptyt meblowych
2 indywidualna
pom. 0,29
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
1.7 PIWNICA
1.71 STROP "P2"
1.7.1.1 OCZYSZCZENIE | PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI STROPU
150 KNR-W 2-02| Systemowy natrysk ogniochronny na spodzie stropu, grubos$¢ m2
d.1.7.1. 1521-03 | wg klasyfikacji systemu, zapewnienie odpornosci ogniowej REI
1 analogia | 60
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr

pozyji | K0d Pozycii Opis robét i obliczenia jm. | llos¢/liczba

pom. -1,07 - KLIMATYZATORNIA: 22 m2

pom. -1,02 - POM. TECHNICZNE : 18,19 m2

pom. -1,03 - WENTYLATOROWNIA: 83,82 m2

pom. -1,04 - Korytarz: 2,42 m2

pom. -1,05 - Pomieszczenie piwniczne. 7,42 m2

pom. -1,06 - Korytarz: 6,56 m2

pom. -1,07 - Korytarz: 5,01 m2

pom. -1,08 - Korytarz: 4,32 m2

pom. -1,09 - Pomieszczenie piwniczne.: 5,25 m2

pom. -1,10 - Korytarz: 16,37 m2

pom. -1,11 - Korytarz: 6,68 m2

pom. -1,12 - Pomieszczenie piwniczne: 6,18 m2

pom. -1,13 - Pomieszczenie piwniczne. 2,42 m2

pom. Pomieszczenia wyZsze niz pozostate - : m2
pom. -1,14 - WEZEL CIEPLNY: 31,3 m2

pom. -1,15 - Korytarz: 7,47 m2

pom. -1,16 - Korytarz przy windzie: 12,7 m2

pom. -1,17 - Pomieszczenie piwniczne: 22,71 m2

pom. -1,18a - Korytarz: 15,36 m2

pom. -1,18b - Pomieszczenie gospodarcze (miejsce dla
maszyny czyszczgcej do obstfugi obiektu): 6,02 m2
pom. -1,19a - Rozdzielnia elektryczna gtowna. 10,6 m2
pom. -1,19b - Pomieszczenie IE na baterie: 9,83 m2
pom. -1,20 - Pomieszczenie piwniczne -sterowanie fontanna.
57m2

pom. -1,217 - Pomieszczenie piwniczne. 4,69 m2

pom. -1,22 - Klatka schodowa K1: 2,65 m2

pom. -1,23 - Korytarz: 6,78 m2

pom. -1,24 - Pomieszczenie piwniczne: 6,73 m2

pom. -1,25 - Pomieszczenie piwniczne. 6,87 m2

pom. -1,26 - Hydrofornia: 7,05 m2

pom. -1,27 - Korytarz: 45,33 m2

pom. -1,28 - Pomieszczenie piwniczne: 10,46 m2

pom. -1,29 - Pomieszczenie piwniczne: 10,51 m2

pom. -1,30 - Pomieszczenie piwniczne: 43,62 m2

pom. -1,37 - Pomieszczenie piwniczne: 21,23 m2

pom. -1,32 - Pomieszczenie piwniczne: 23,99 m2

pom. -1,33 - Pomieszczenie piwniczne.: 13,3 m2

pom. -1,34 - Pomieszczenie piwniczne: 22,42 m2

pom. -1,35 - Pomieszczenie piwniczne.: 20,3 m2

pom. -1,36 - Korytarz: 60,75 m2

pom. -1,37 - Pomieszczenie piwniczne: 11,93 m2

pom. -1,38 - Pomieszczenie piwniczne: 16,26 m2

pom. -1,39 - Pomieszczenie piwniczne: 16,03 m2

pom. -1,40 - Pomieszczenie piwniczne: 16,27 m2

pom. -1,417 - Pomieszczenie piwniczne: 5, 14 m2

pom. -1,42 - Pomieszczenie piwniczne: 11,64 m2

pom. -1,43 - Pomieszczenie piwniczne: 13,28 m2

pom. -1,44 - Pomieszczenie piwniczne: 11,72 m2

pom. -1,45 - Pomieszczenie piwniczne: 11,62 m2

pom. -1,46 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystroj
pomieszczenia): 13,91 m2

pom. -1,47 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystroj
pomieszczenia): 12,62 m2

pom. -1,48 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystroj
pomieszczenia): 11,56 m2

pom. -1,49 - Pomieszczenie piwniczne: 10,23 m2

pom. -1,50 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystroj
pomieszczenia): 6,29 m2

pom. -1,57 - Pomieszczenie piwniczne.: 8,84 m2

pom. -1,62 - Pomieszczenie piwniczne.: 2,69 m2

pom. -1,64 - Pomieszczenie piwniczne: 22,96 m2

pom. -1,65 - Pomieszczenie piwniczne: 4,9 m2

pom. -1,56 - Pomieszczenie piwniczne: 11,37 m2

pom. -1,57 - Pomieszczenie piwniczne. 6,38 m2

pom. -1,58 - Pomieszczenie piwniczne. 7,23 m2

pom. -1,59 - Pomieszczenie piwniczne: 9,83 m

RS - YO [ A A . S |
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Nr
pozycji

Kod pozyc;ji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

POTTT. FOITIeSZTZeTNId WYyZSZe TTZ POZostaie - . 1112

pom. -1,60 - Pomieszczenie piwniczne: 30,72 m2

pom. -1,61a - Pomieszczenie piwniczne: 10,711 m2

pom. -1,61b - Pomieszczenie piwniczne. 7,16 m2

pom. -1,62 - Pomieszczenie piwniczne.: 24,3 m2

pom. -1,63 - Pomieszczenie piwniczne.: 7,11 m2

pom. -1,64 - Pomieszczenie na wyfacznik PWP: 13,87 m2
pom. -1,65 - Pomieszczenie piwniczne: 18,25 m2

969,23

969,230
RAZEM

m2

969,230

1.7.1.2

POSADZKA "P1"

1.7.1.2.

POSADZKA NA GRUNCIE (PIWNICA) - SYSTEM NAPRAWY + IZOLACJA + ZYWICA

151
d.1.7.1.
2.1

KNR 19-01
0933-05

Rozebranie desek 2,5 -4 cm

pom. -1,28 - Pomieszczenie piwniczne. 10,46 m2
pom. -1,29 - Pomieszczenie piwniczne.: 10,51 m2
pom. -1,37 - Pomieszczenie piwniczne. 11,93 m2
pom. -1,38 - Pomieszczenie piwniczne: 16,26 m2
pom. -1,39 - Pomieszczenie piwniczne. 16,03 mZ2
pom. -1,40 - Pomieszczenie piwniczne. 16,27 m2

81,46

81,460
RAZEM

m2

m2

81,460

152
d.1.7.1.

KNR 19-01
0933-06

Rozebranie posadzek - oczyszczenie posegregowanie i
powigzanie deszczutek z rozbiérki - przygotowanie do
wbudowania ponownie

pom. -1,46 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystroj
pomieszczenia): 13,91 m2

pom. -1,47 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystroj
pomieszczenia): 12,62 m2

pom. -1,48 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystroj
pomieszczenia): 11,56 m2

pom. -1,50 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystroj
pomieszczenia): 6,29 m2

44,38

44,380
RAZEM

m2

m2

44,380

153
d.1.7.1.
2.1

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych -
Przygotowanie podtoza betonowego

m2
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Nr

pozyji | K0d Pozycii Opis robét i obliczenia jm. | llos¢/liczba

pom. -1,07 - KLIMATYZATORNIA: 22 m2

pom. -1,02 - POM. TECHNICZNE : 18,19 m2

pom. -1,04 - Korytarz: 2,42 m2

pom. -1,05 - Pomieszczenie piwniczne. 7,42 m2

pom. -1,06 - Korytarz: 6,56 m2

pom. -1,07 - Korytarz: 5,01 m2

pom. -1,08 - Korytarz: 4,32 m2

pom. -1,09 - Pomieszczenie piwniczne.: 5,25 m2

pom. -1,10 - Korytarz: 16,37 m2

pom. -1,11 - Korytarz: 6,68 m2

pom. -1,12 - Pomieszczenie piwniczne: 6,18 m2

pom. -1,13 - Pomieszczenie piwniczne. 2,42 m2

pom. -1,14 - WEZEL CIEPLNY: 31,3 m2

pom. -1,15 - Korytarz: 7,47 m2

pom. -1,17 - Pomieszczenie piwniczne: 22,71 m2

pom. -1,18a - Korytarz: 15,36 m2

pom. -1,18b - Pomieszczenie gospodarcze (miejsce dla
maszyny czyszczgcej do obstfugi obiektu): 6,02 m2
pom. -1,19a - Rozdzielnia elektryczna gtowna. 10,6 m2
pom. -1,19b - Pomieszczenie IE na baterie: 9,83 m2
pom. -1,20 - Pomieszczenie piwniczne -sterowanie fontanna.
57m2

pom. -1,217 - Pomieszczenie piwniczne. 4,69 m2

pom. -1,23 - Korytarz: 6,78 m2

pom. -1,24 - Pomieszczenie piwniczne: 6,73 m2

pom. -1,25 - Pomieszczenie piwniczne: 6,87 m2

pom. -1,26 - Hydrofornia: 7,05 m2

pom. -1,27 - Korytarz: 45,33 m2

pom. -1,28 - Pomieszczenie piwniczne: 10,46 m2

pom. -1,29 - Pomieszczenie piwniczne: 10,51 m2

pom. -1,30 - Pomieszczenie piwniczne: 43,62 m2

pom. -1,37 - Pomieszczenie piwniczne: 21,23 m2

pom. -1,32 - Pomieszczenie piwniczne: 23,99 m2

pom. -1,33 - Pomieszczenie piwniczne.: 13,3 m2

pom. -1,34 - Pomieszczenie piwniczne: 22,42 m2

pom. -1,35 - Pomieszczenie piwniczne.: 20,3 m2

pom. -1,36 - Korytarz: 60,75 m2

pom. -1,37 - Pomieszczenie piwniczne: 11,93 m2

pom. -1,38 - Pomieszczenie piwniczne: 16,26 m2

pom. -1,39 - Pomieszczenie piwniczne: 16,03 m2

pom. -1,40 - Pomieszczenie piwniczne: 16,27 m2

pom. -1,417 - Pomieszczenie piwniczne: 5, 14 m2

pom. -1,42 - Pomieszczenie piwniczne: 11,64 m2

pom. -1,43 - Pomieszczenie piwniczne: 13,28 m2

pom. -1,44 - Pomieszczenie piwniczne: 11,72 m2

pom. -1,45 - Pomieszczenie piwniczne: 11,62 m2

pom. -1,46 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystroj
pomieszczenia): 13,91 m2

pom. -1,47 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystroj
pomieszczenia): 12,62 m2

pom. -1,48 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystroj
pomieszczenia): 11,56 m2

pom. -1,49 - Pomieszczenie piwniczne: 10,23 m2

pom. -1,50 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystroj
pomieszczenia): 6,29 m2

pom. -1,57 - Pomieszczenie piwniczne.: 8,84 m2

pom. -1,62 - Pomieszczenie piwniczne. 2,69 m2

pom. -1,64 - Pomieszczenie piwniczne: 22,96 m2

pom. -1,65 - Pomieszczenie piwniczne: 4,9 m2

pom. -1,56 - Pomieszczenie piwniczne: 11,37 m2

pom. -1,57 - Pomieszczenie piwniczne. 6,38 m2

pom. -1,58 - Pomieszczenie piwniczne. 7,23 m2

pom. -1,59 - Pomieszczenie piwniczne.: 9,83 m2

pom. -1,60 - Pomieszczenie piwniczne: 30,72 m2

pom. -1,61a - Pomieszczenie piwniczne: 10,711 m2
pom. -1,61b - Pomieszczenie piwniczne. 7,16 m2

pom. -1,62 - Pomieszczenie piwniczne.: 24,3 m2

PR 4 AP P e . T A A N
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DOTIT. =T,05 - FOITNesZcZere pIwWITCZIre. 7, TT 1712
pom. -1,64 - Pomieszczenie na wyfacznik PWP: 13,87 m2
pom. -1,65 - Pomieszczenie piwniczne: 18,25 m2
882,76 882,760 m2
RAZEM 882,760
154 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na m2
d.1.7.1. 0108-01 powierzchniach poziomych zaprawag cementowo-polimerowsa -
21 wykonanie warstwy sczepnej
poz.153 882,760 m2
RAZEM 882,760
155 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych m2
d.1.7.1. 0110-03 | zaprawag cementowo-polimerowg - zatozono szpachlowanie
2.1 60% powierzchni
poz.153 * 60% 529,656 m2
RAZEM 529,656
156 KNR 2-02 | Mineralna masa samopoziomujgca wodoodporna, m2
d.1.7.1. 1106-05 | paroprzepuszczalna, odporna na wode do 3 m cisnienia o
2.1 analogia | grubosci 5-30 mm
poz.153 882,760 m2
RAZEM 882,760
157 KNR K-01 | Wykonanie zamknigcia powierzchni betonowej powtokg m2
d.1.7.1. 0114-01 epoksydowa - gruntowanie
2.1
poz.153 - 114 768,760 m2
RAZEM 768,760
158 KNR K-01 | Wykonanie dwuwarstwowej zywicy grubos¢ 0,3-1,0 mm z m2
d.1.7.1. 0114-02 | warstwg antyposlizgowa
21 analogia
poz.153 - 114 768,760 m2
RAZEM 768,760
159 KNR 19-01 | Odtworzenie podtogi z oryginalnych desek podtogowych z m2
d.1.7.1. 0912-02 | demontazu
2.1
pom. -1,46 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystroj
pomieszczenia): 13,91 m2
pom. -1,47 - Pomieszczenie piwniczne celf (oryginalny wystroj
pomieszczenia): 12,62 m2
pom. -1,48 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystrof
pomieszczenia): 11,56 m2
pom. -1,50 - Pomieszczenie piwniczne celi (oryginalny wystroj
pomieszczenia): 6,29 m2
44,38 44,380 m2
RAZEM 44,380
1.7.2 REPROFILACJA STROPU POD TARASEM ZEWNETRZNYM WRAZ Z TERMOIZOLACJA
160 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - usunigcie starego tynku m2
d.1.7.2 0205-01
poz.168 105,816 m2
RAZEM 105,816
161 KNR 9-32 | Przygotowanie podfoza - piaskowanie m2
d.1.7.2 0205-02
poz.168 105,816 m2
RAZEM 105,816
162 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni muru przez m2
d.1.7.2 0205-04 | odkurzenie lub porownywalng metodg
poz.168 105,816 m2
RAZEM 105,816
163 KNR K-01 | Wykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia - zatozono m
d.1.7.2 0105-05 10 % powierzchni stropu
83,82*5*5*10 % 209,550 m
RAZEM 209,550
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164 KNR K-01 | Zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych pretow m
d.1.7.2 0109-04
83,82*5*5*10 % 209,550 m
RAZEM 209,550
165 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na m2
d.1.7.2 0108-03 | powierzchniach sufitowych zaprawg cementowo-polimerows -
wykonanie warstwy sczepnej
poz.168 105,816 m2
RAZEM 105,816
166 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych m2
d.1.7.2 0110-02 | zaprawg cementowo-polimerowa - szpachlowanie powierzchni
z betonéw prefabrykowanych na sufitach szpachlg
cementowo-polimerowg
poz.168 105,816 m2
RAZEM 105,816
167 KNR 9-32 | Uszczelnienie stropu od wewnatrz m2
d.1.7.2 0210-01
analogia
poz.168 105,816 m2
RAZEM 105,816
168 KNR 9-32 | Izolacja termiczna wewnetrzna ptytami termoizolacyjnymi na m2
d.1.7.2 0222-01 stropie grubosci 12 cm (przyklejenie ptyt, wykonanie tynku z
siatkg zbrojgcg, szpachlowanie plyt, malowanie)
pom. -1,03 - WENTYLATOROWNIA: 83,82 m2
83,82 83,820 m2
belki
3,87 *(0,45+ 0,45 + 0,4) 5,031 m2
435*(0,45+0,45+0,4)*3 16,965 m2
RAZEM 105,816
1.8 ROBOTY ROZBIORKOWE SCIAN | INNYCH ELEMENTOW
1.8.1 PIWNICA
169 KNR 4-04 | Rozebranie muréw z cegly na zaprawie m3
d.1.8.1 0102-05
0,13* 0,12 * 3,05 0,048 m3
1,70*0,12* 3,05 0,622 m3
0,55*0,2* 3,05 0,336 m3
0,83 *0,1* 3,05 0,253 m3
0,89*0,2* 3,05 0,543 m3
0,25 * 0,12 * 3,05 0,092 m3
0,20 * 0,52 * 3,05 0,317 m3
0,24 * 0,2 * 3,05 0,146 m3
0,22*0,3*1 0,066 m3
0,68 *0,5* 3,05 1,037 m3
0,43*1,9*3,05 2,492 m3
RAZEM 5,952
170 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.8.1 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.169 5,952 m3
RAZEM 5,952
1.8.2 PARTER
171 KNR 4-04 | Rozebranie muréw z cegly na zaprawie m3
d.1.8.2 0102-05
0,92*0,4 * 4,23 1,557 m3
1*0,3*2,1 0,630 m3
0,2*0,3*2,1 0,126 m3
1*0,2*4,23 0,846 m3
0,19%0,47* 2,1 0,188 m3
1,3*0,47 * 2,1 1,283 m3
1,1%0,2* 2,1 0,462 m3
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poZyGji Kod pozyciji Opis robét i obliczenia j-m. llo$¢ / liczba
1,0*0,61*2,1 1,281 m3
1%0,43*2,1 0,903 m3
1%0,43*2,1 0,903 m3
1*0,43* 2,1 0,903 m3
1%0,43*2,1 0,903 m3
0,10*1,35%4,23* 3 1,713 m3
0,10 * (2,13 +1,32) * 4,23 1,459 m3
5,64 * 0,3 * 4,23 7,157 m3
0,10 *(2,21) * 4,23 0,935 m3
0,10 * (5,28) * 4,23 2,233 m3
0,35*1*2,1*3 2,205 m3
0,35*1,2*2,1 0,882 m3
0,21*1,2*2,1 0,529 m3
RAZEM 27,098
172 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.8.2 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.171 27,098 m3
RAZEM 27,098
173 Demontaz windy na ksigzki w dawnej bibliotece kpl
d.1.8.2 analiza
indywidualna
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
1.8.3 I PIETRO
174 KNR 4-04 | Rozebranie muréw z cegly na zaprawie m3
d.1.8.3 0102-05
0,1*(1,25+1,5+5,29) * 3,52 2,830 m3
0,1*(5,92) * 3,52 2,084 m3
0,45* (0,45 +0,1) * 3,52 0,871 m3
0,1*(4,57+0,41+3,93 + 3,66 + 4,91 +0,44) * 3,52 6,308 m3
0,4 *(2,08) * 3,52 2,929 m3
0,1*(4,1+0,59) * 3,52 1,651 m3
0,3*(1,65+0,2) * 3,52 1,954 m3
0,4*(1,02) * 3,52 1,436 m3
0,3 *(0,89) * 3,52 0,940 m3
0,15* (5,7) * 3,52 3,010 m3
0,3*(0,18 +0,17) * 3,52 0,370 m3
0,1*(5,38) * 3,52 1,894 m3
0,12 * (3,67) * 3,52 1,550 m3
RAZEM 27,827
175 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.8.3 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.174 27,827 m3
RAZEM 27,827
1.8.4 Il PIETRO
176 KNR 4-04 | Rozebranie muréw z cegly na zaprawie m3
d.1.8.4 0102-05
0,1*3,8*3,57 1,357 m3
0,09 *0,18 * 3,57 0,058 m3
0,13*0,1* 3,57 0,046 m3
0,1*(1,89 +2,13) * 3,57 1,435 m3
0,1*(4,02) * 3,57 1,435 m3
0,4*(0,11+1,57) * 3,57 2,399 m3
0,1*(7,23) * 3,57 2,581 m3
0,1*(3,57*2+3,94+0,9) * 3,57 4,277 m3
0,25 * (0,9) * 3,57 0,803 m3
0,3*0,1*3,57 0,107 m3
0,1*(1,6 +1,42+5,32) * 3,57 2,977 m3
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STELAZU

poZyGji Kod pozyciji Opis robét i obliczenia j-m. llo$¢ / liczba
0,1* (4,87 +2,67) * 3,57 2,692 m3
7,78*0,1 0,778 m3
0,4*(1,01) * 3,57 1,442 | m3
0,27 *(0,9) * 3,57 0,868 m3
0,34 *(1,2) * 3,57 1,457 m3
0,1* (4,58 +5,43) * 3,57 3,574 m3
0,1*(5,7+5,24 +3,14 + 5,83 + 4,15) * 3,57 8,589 m3
RAZEM 36,875
177 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.84 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.176 36,875 m3
RAZEM 36,875
1.8.5 Il PIETRO
178 KNR 4-04 | Rozebranie muréw z cegly na zaprawie m3
d.1.8.5 0102-05
0,12*1,08 * 2,97 0,385 m3
0,12*0,59 * 2,97 0,210 m3
0,23*0,13*2,97 0,089 m3
0,31*0,07*2,97 0,064 m3
0,42*0,9*2,1 0,794 m3
0,44*0,29* 2,97 0,379 m3
0,10 * (5,65 + 0,21 + 1,21+ 0,19 + 3,23 + 3,52 + 1,2) * 2,97 4,517 m3
0,10 * (6,13 + 1,01 +4,1) * 2,97 3,338 m3
0,37*0,45*2,97 0,495 m3
0,25*0,20 * 2,97 0,149 m3
0,28 * 0,90 * 2,1 0,529 m3
0,37*1,2*2,1 0,932 m3
RAZEM 11,881
179 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.85 0108-09 | skrzyniowymi
poz.178 11,881 m3
RAZEM 11,881
1.9 PRZEGRODY PIONOWE
1.9.1 PIWNICA
1.9.1.1 SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
180 KNR 9-10 | Sciany budynkéw o grubosci warstwy konstrukcyjnej 18 cm z m2
d.1.9.1. 0151-04 | blokéw SILIKAT
1 analogia
12,90 12,900 m2
RAZEM 12,900
181 KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyklych m2
d.1.9.1. 0727-01
1 analogia
poz.180 * 2 25,800 m2
RAZEM 25,800
182 KNKRB 2 | Gtadz/warstwa wyréwnawcza - gtadz mineralna m2
d.1.9.1. 0803-09
1 analogia
poz.180 * 2 25,800 m2
RAZEM 25,800
183 KNR 19-01 | Pokrycie $cian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.1. 1307-01
1 analogia
poz.180 * 2 25,800 m2
RAZEM 25,800
1.9.1.2 PROJEKTOWANE ZABUDOWY PIONOW INSTALACYJNYCH SCIANY LEKKIE 2xGK NA
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184 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach m2
d.1.9.1. 2010-04 | metalowych z pokryciem obustronnym
2
6,16 6,160 m2
RAZEM 6,160
185 KNKRB 2 | Gtadz/warstwa wyréwnawcza - gtadz mineralna m2
d.1.9.1. 0803-09
2 analogia
poz.184 * 1 6,160 m2
RAZEM 6,160
186 KNR 19-01 | Pokrycie Scian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.1. 1307-01
2 analogia
poz.184 * 1 6,160 m2
RAZEM 6,160
1.9.1.3 TERMOIZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH OD WEWNETRZ
187 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - usunigcie starego tynku m2
d.1.9.1. 0205-01
3
poz.194 414,810 m2
poz.195 28,360 m2
RAZEM 443,170
188 KNR 9-32 | Przygotowanie podfoza - piaskowanie m2
d.1.9.1. 0205-02
3
poz.194 414,810 m2
poz.195 28,360 m2
RAZEM 443,170
189 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - usuniecie wypetnienia spoin w murze m2
d.1.9.1. 0205-03 | na gtebokos$¢ 20 mm
3
poz.194 414,810 m2
poz.195 28,360 m2
RAZEM 443,170
190 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni muru przez m2
d.1.9.1. 0205-04 | odkurzenie lub poréwnywalng metodag
3
poz.194 414,810 m2
poz.195 28,360 m2
RAZEM 443,170
191 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadéw samochodami skrzyniowymi m3
d.1.9.1. 0108-09
3
poz.190 * 0,03 13,295 m3
RAZEM 13,295
192 KNR 9-32 | Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku m
d.1.9.1. 0207-01 fundamentu i Sciany
3
177,96 177,960 m
RAZEM 177,960
193 KNR 9-32 | Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz m2
d.1.9.1. 0210-01
3 analogia
poz.194 414,810 m2
poz.195 28,360 m2
RAZEM 443,170
194 KNR 9-32 | Izolacja termiczna wewnetrzna ptytami termoizolacyjnymi na m2
d.1.9.1. 0222-01 Scianach grubosci 12 cm (przyklejenie ptyt, wykonanie tynku z
3 siatkg zbrojgca, szpachlowanie ptyt, malowanie)
414,81 414,810 m2
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RAZEM 414,810
195 KNR 9-32 | Izolacja termiczna wewnetrzna ptytami termoizolacyjnymi na m2
d.1.9.1. 0222-01 osciezach o grubosci 5 cm (przyklejenie ptyt, wykonanie tynku
3 z siatkg zbrojaca, szpachlowanie ptyt, malowanie)
28,36 28,360 m2
RAZEM 28,360
1.9.2 PRZYZIEMIE
1.9.2.1 PROJEKTOWANE ZABUDOWY PIONOW INSTALACYJNYCH SCIANY LEKKIE 2xGK NA
STELAZU
196 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach m2
d.1.9.2. 2010-04 | metalowych z pokryciem obustronnym
y
65,59 65,590 m2
RAZEM 65,590
197 KNKRB 2 | GtadZ/warstwa wyréwnawcza - gtadz mineralna m2
d.1.9.2. 0803-09
1 analogia
poz.196 * 1 65,590 m2
RAZEM 65,590
198 KNR 19-01 | Pokrycie Scian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.2. 1307-01
1 analogia
poz.196 * 1 65,590 m2
RAZEM 65,590
1.9.2.2 TERMOIZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH OD WEWNETRZ
199 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - usunigcie starego tynku m2
d.1.9.2. 0205-01
2
poz.205 * 40% 134,956 m2
poz.206 * 40% 20,060 m2
RAZEM 155,016
200 KNR 9-32 | Przygotowanie podtoza - piaskowanie m2
d.1.9.2. 0205-02
2
poz.205 337,390 m2
poz.206 50,150 m2
RAZEM 387,540
201 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - usunigcie wypetnienia spoin w murze m2
d.1.9.2. 0205-03 | na gtebokos¢ 20 mm
2
poz.205 * 40% 134,956 m2
poz.206 * 40% 20,060 m2
RAZEM 155,016
202 KNR 19-01 | Wykonanie tynkow wewnetrznych wzmoznionych siatkg z m2
d.1.9.2. 0727-01 wiokna szklanego na stykach materiatéw oraz w miejscach
2 analogia | napraw
poz.205 * 40% 134,956 m2
poz.206 * 40% 20,060 m2
RAZEM 155,016
203 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni muru przez m2
d.1.9.2. 0205-04 | odkurzenie lub poréwnywalng metoda
2
poz.205 337,390 m2
poz.206 50,150 m2
RAZEM 387,540
204 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadéw samochodami skrzyniowymi m3
d.1.9.2. 0108-09
2
poz.199 * 0,03 4,650 m3
RAZEM 4,650
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205 KNR 9-32 | Izolacja termiczna wewnetrzna ptytami termoizolacyjnymi na m2
d.1.9.2. 0222-01 Scianach grubosci 12 cm (przyklejenie ptyt, wykonanie tynku z
2 siatkg zbrojgcg, szpachlowanie plyt, malowanie)
337,39 337,390 m2
RAZEM 337,390
206 KNR 9-32 | Izolacja termiczna wewnetrzna ptytami termoizolacyjnymi na m2
d.1.9.2. 0222-01 osciezach o grubosci 5 cm (przyklejenie ptyt, wykonanie tynku
2 z siatkg zbrojaca, szpachlowanie ptyt, malowanie)
50,15 50,150 m2
RAZEM 50,150
1.9.3 PARTER
1.9.3.1 SCIANY Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH "S5"
207 KNR 9-10 | Sciany budynkéw o grubosci warstwy konstrukcyjnej 18 cm z m2
d.1.9.3. 0151-04 | blokéw SILIKAT
1 analogia
62,29 62,290 m2
RAZEM 62,290
208 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych obudowa m2
d.1.9.3. 2010-04 GKF EI60 2 x 12,5 mm z kazdej strony + wetna mineralna 50
1 -100 mm
poz.207 * 2 124,580 m2
RAZEM 124,580
209 KNKRB 2 | Gtadz/warstwa wyréwnawcza - gtadz mineralna m2
d.1.9.3. 0803-09
1 analogia
poz.207 * 2 124,580 m2
RAZEM 124,580
210 KNR 19-01 | Wykonanie tynkow wewnetrznych zwyklych m2
d.1.9.3. 0727-01
1 analogia
poz.207 * 2 124,580 m2
RAZEM 124,580
211 KNR 19-01 | Pokrycie $cian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.3. 1307-01
1 analogia
poz.207 * 2 124,580 m2
RAZEM 124,580
1.9.3.2 SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
212 KNR 9-10 | Sciany budynkéw o grubosci warstwy konstrukcyjnej 18 cm z m2
d.1.9.3. 0151-04 | blokéw SILIKAT
2 analogia
18,48 18,480 m2
RAZEM 18,480
213 KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwykiych m2
d.1.9.3. 0727-01
2 analogia
poz.212 * 2 36,960 m2
RAZEM 36,960
214 KNR 19-01 | Pokrycie $cian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.3. 1307-01
2 analogia
poz.212 * 2 36,960 m2
RAZEM 36,960
1.9.3.3 PROJEKTOWANE SCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAZU
215 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach m2
d.1.9.3. 2010-04 | metalowych z pokryciem obustronnym
3
322,71 322,710 m2
RAZEM 322,710
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216 KNKRB 2 | GtadZz/warstwa wyréwnawcza - gtadZz mineralna m2
d.1.9.3. 0803-09
3 analogia
poz.215* 2 645,420 m2
RAZEM 645,420
217 KNR 19-01 | Pokrycie Scian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.3. 1307-01
3 analogia
poz.215* 2 645,420 m2
RAZEM 645,420
1.9.34 PROJEKTOWANE ZABUDOWY PIONOW INSTALACYJNYCH SCIANY LEKKIE 2xGK NA
STELAZU
218 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach m2
d.1.9.3. 2010-04 | metalowych z pokryciem obustronnym
4
75,77 75,770 m2
RAZEM 75,770
219 KNKRB 2 | Gtadz/warstwa wyréwnawcza - gtadz mineralna m2
d.1.9.3. 0803-09
4 analogia
poz.218 * 1 75,770 m2
RAZEM 75,770
220 KNR 19-01 | Pokrycie $cian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.3. 1307-01
4 analogia
poz.218 * 1 75,770 m2
RAZEM 75,770
1.9.3.5 RENOWACJA SCIAN ISTNIEJACYCH
221 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - usuniecie starego tynku - zatozono 20 m2
d.1.9.3. 0205-01 % powierzchni Scian
5
2171,57 * 20% 434,314 m2
RAZEM 434,314
222 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - piaskowanie m2
d.1.9.3. 0205-02
5
poz.221 434,314 m2
RAZEM 434,314
223 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni muru przez m2
d.1.9.3. 0205-04 | odkurzenie lub poréwnywalng metodag
5
poz.221 434,314 m2
RAZEM 434,314
224 KNR 19-01 | Wykonanie tynkow wewnetrznych zwyklych m2
d.1.9.3. 0727-01
5 analogia
poz.221 434,314 m2
RAZEM 434,314
225 KNKRB 2 | GtadZz/warstwa wyréwnawcza - gtadZz mineralna m2
d.1.9.3. 0803-09
5 analogia
2171,57 2171,570 m2
RAZEM 2171,570
226 KNR 19-01 | Pokrycie $cian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.3. 1307-01
5 analogia
poz.225 2 171,570 m2
RAZEM 2171570
1.9.3.6 WYKONCZENIE SCIAN
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227 KNR 19-01 | Licowanie $cian ptytkami m2
d.1.9.3. 0732-05
6
pom. 1,18, 1,19; 1,20;1,271
44,56 * 4,23 188,489 m2
pom. 1,31, 1,32, 1,33; 1,34,1,21
52,78 * 4,20 221,676 m2
RAZEM 410,165
228 KNR 0-12 | Cokoliki wysokosci 15 cm m
d.1.9.3. 1119-01
6 analogia
617 617,000 m
RAZEM 617,000
1.9.3.7 TERMOIZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH OD WEWNETRZ
229 KNR 9-32 | Przygotowanie podtoza - usuniecie starego tynku m2
d.1.9.3. 0205-01
7
poz.235 * 40% 200,476 m2
poz.236 * 40% 36,828 m2
RAZEM 237,304
230 KNR 9-32 | Przygotowanie podfoza - piaskowanie m2
d.1.9.3. 0205-02
7
poz.235 * 40% 200,476 m2
poz.236 * 40% 36,828 m2
RAZEM 237,304
231 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - usunigcie wypetnienia spoin w murze m2
d.1.9.3. 0205-03 | na gtebokos¢ 20 mm
7
poz.235 * 40% 200,476 m2
poz.236 * 40% 36,828 m2
RAZEM 237,304
232 KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw wewnetrznych wzmoznionych siatkg z m2
d.1.9.3. 0727-01 widkna szklanego na stykach materiatéw oraz w miejscach
7 analogia | napraw
poz.235 * 40% 200,476 m2
poz.236 * 40% 36,828 m2
RAZEM 237,304
233 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni muru przez m2
d.1.9.3. 0205-04 | odkurzenie lub poréwnywalng metoda
7
poz.235 501,190 m2
poz.236 92,070 m2
RAZEM 593,260
234 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadéw samochodami skrzyniowymi m3
d.1.9.3. 0108-09
7
poz.229 * 0,03 7,119 m3
RAZEM 7,119
235 KNR 9-32 | Izolacja termiczna wewnetrzna ptytami termoizolacyjnymi na m2
d.1.9.3. 0222-01 $cianach grubosci 12 cm (przyklejenie ptyt, wykonanie tynku z
7 siatkg zbrojgca, szpachlowanie plyt, malowanie)
501,19 501,190 m2
RAZEM 501,190
236 KNR 9-32 | Izolacja termiczna wewnetrzna ptytami termoizolacyjnymi na m2
d.1.9.3. 0222-01 osciezach o grubosci 5 cm (przyklejenie plyt, wykonanie tynku
7 z siatkg zbrojgcg, szpachlowanie ptyt, malowanie)
92,07 92,070 m2
RAZEM 92,070
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1.9.3.8 INNE
237 KNR 19-01 | Zamurowania Scian, otworéw drzwiowych o grubosci wigkszej m3
d.1.9.3. 0305-01 niz 18 cm
8
8,64 8,640 m3
RAZEM 8,640
238 KNNR 7 | Sciana przeszklona wewnetrzna m2
d.1.9.3. 0503-07
8
pom. 1,25
12 12,000 m2
RAZEM 12,000
239 KNNR 2 | Pasy ochronne / odbojniki scienne - wwysokos¢ odbojnika: m
d.1.9.3. 1108-03 | 25-35 cm (dopasowana do typowej wysokosci oparcia foteli
8 analogia | obrotowych)
pom. 1,41, 1,42, 1,43, 1,26, 1,39, 1,14;1,12; 1:10; 1,71, 1,09
18+15+18+3+19+18*2+0,67+15*2+15+1,5 20,270 m
RAZEM 20,270
1.9.4 | PIETRO
1.9.4.1 SCIANY Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH "S5"
240 KNR 9-10 | Sciany budynkéw o grubosci warstwy konstrukcyjnej 18 cm z m2
d.1.9.4. 0151-04 | blokéw SILIKAT
1 analogia
34 34,000 m2
RAZEM 34,000
241 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych obudowa m2
d.1.94. 2010-04 | GKF EI60 2 x 12,5 mm z kazdej strony + wetna mineralna 50
1 -100 mm
poz.240 * 2 68,000 m2
RAZEM 68,000
242 KNKRB 2 | Gtadz/warstwa wyréwnawcza - gtadz mineralna m2
d.1.9.4. 0803-09
1 analogia
poz.240 * 2 68,000 m2
RAZEM 68,000
243 KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwykiych m2
d.1.9.4. 0727-01
1 analogia
poz.240 * 2 68,000 m2
RAZEM 68,000
244 KNR 19-01 | Pokrycie $cian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.4. 1307-01
1 analogia
poz.240 * 2 68,000 m2
RAZEM 68,000
1.94.2 SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
245 KNR 9-10 | Sciany budynkéw o grubosci warstwy konstrukcyjnej 18 cm z m2
d.1.9.4. 0151-04 | blokéw SILIKAT
2 analogia
5,95 5,950 m2
RAZEM 5,950
246 KNR 19-01 | Wykonanie tynkow wewnetrznych zwyklych m2
d.1.9.4. 0727-01
2 analogia
poz.245 * 2 11,900 m2
RAZEM 11,900
247 KNR 19-01 | Pokrycie Scian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.4. 1307-01
2 analogia
poz.245 * 2 11,900 m2
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RAZEM 11,900
1943 PROJEKTOWANE SCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAZU
248 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach m2
d.1.94. 2010-04 | metalowych z pokryciem obustronnym
3
179,60 179,600 m2
RAZEM 179,600
249 KNKRB 2 | Gtadz/warstwa wyréwnawcza - gtadz mineralna m2
d.1.9.4. 0803-09
3 analogia
poz.248 * 2 359,200 m2
RAZEM 359,200
250 KNR 19-01 | Pokrycie $cian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.4. 1307-01
3 analogia
poz.248 * 2 359,200 m2
RAZEM 359,200
1944 PROJEKTOWANE ZABUDOWY PIONOW INSTALACYJNYCH SCIANY LEKKIE 2xGK NA
STELAZU
251 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach m2
d.1.94. 2010-04 | metalowych z pokryciem obustronnym
4
65,64 65,640 m2
RAZEM 65,640
252 KNKRB 2 | GtadZ/warstwa wyréwnawcza - gtadZz mineralna m2
d.1.9.4. 0803-09
4 analogia
poz.251 * 1 65,640 m2
RAZEM 65,640
253 KNR 19-01 | Pokrycie $cian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.4. 1307-01
4 analogia
poz.251 * 1 65,640 m2
RAZEM 65,640
1945 TERMOIZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH OD WEWNETRZ
254 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - usuniecie starego tynku m2
d.1.9.4. 0205-01
5
poz.260 * 40% 190,892 m2
poz.261 * 40% 35,928 m2
RAZEM 226,820
255 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - piaskowanie m2
d.1.9.4. 0205-02
5
poz.260 * 40% 190,892 m2
poz.261 * 40% 35,928 m2
RAZEM 226,820
256 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - usunigcie wypetnienia spoin w murze m2
d.1.94. 0205-03 | na gtebokos¢ 20 mm
5
poz.260 * 40% 190,892 m2
poz.261 * 40% 35,928 m2
RAZEM 226,820
257 KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw wewnetrznych wzmoznionych siatkg z m2
d.1.94. 0727-01 | widkna szklanego na stykach materiatéw oraz w miejscach
5 analogia | napraw
poz.260 * 40% 190,892 m2
poz.261 * 40% 35,928 m2
RAZEM 226,820
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258 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni muru przez m2
d.1.9.4. 0205-04 | odkurzenie lub poréownywalng metodg
5
poz.260 477,230 m2
poz.261 89,820 m2
RAZEM 567,050
259 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadéw samochodami skrzyniowymi m3
d.1.94. 0108-09
5
poz.254 * 0,03 6,805 m3
RAZEM 6,805
260 KNR 9-32 | Izolacja termiczna wewnetrzna ptytami termoizolacyjnymi na m2
d.1.94. 0222-01 $cianach grubosci 12 cm (przyklejenie ptyt, wykonanie tynku z
5 siatkg zbrojgcg, szpachlowanie plyt, malowanie)
477,23 477,230 m2
RAZEM 477,230
261 KNR 9-32 | Izolacja termiczna wewnetrzna ptytami termoizolacyjnymi na m2
d.1.94. 0222-01 osciezach o grubosci 5 cm (przyklejenie ptyt, wykonanie tynku
5 z siatkg zbrojaca, szpachlowanie ptyt, malowanie)
89,82 89,820 m2
RAZEM 89,820
1.94.6 INNE
262 KNR 19-01 | Zamurowania Scian, otworéw drzwiowych o grubosci wigkszej m3
d.1.9.4. 0305-01 niz 18 cm
6
7,32 7,320 m3
RAZEM 7,320
263 KNNR 2 | Pasy ochronne / odbojniki $cienne - wwysokos¢ odbojnika: m
d.1.94. 1108-03 | 25-35 cm (dopasowana do typowej wysokosci oparcia foteli
6 analogia | obrotowych)
pom. 2,38, 2,39; 2,40; 2,34, 2,33, 2,30, 2,21, 2,09, 2,08
1,8+15+18+3+19+18*2+0,67+1,5 15,770 m
RAZEM 15,770
1.94.7 RENOWACJA SCIAN ISTNIEJACYCH
264 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - usunigcie starego tynku - zatozono 20 m2
d.1.94. 0205-01 % powierzchni scian
7
1951,93 * 20% 390,386 m2
RAZEM 390,386
265 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - piaskowanie m2
d.1.9.4. 0205-02
7
poz.264 390,386 m2
RAZEM 390,386
266 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni muru przez m2
d.1.9.4. 0205-04 | odkurzenie lub poréwnywalng metodag
7
poz.264 390,386 m2
RAZEM 390,386
267 KNKRB 2 | Gtadz/warstwa wyréwnawcza - gtadz mineralna m2
d.1.94. 0803-09
7 analogia
1951,93 1951,930 m2
RAZEM 1 951,930
268 KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwykiych m2
d.1.9.4. 0727-01
7 analogia
poz.267 1951,930 m2
RAZEM 1 951,930
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269 KNR 19-01 | Pokrycie $cian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.4. 1307-01
7 analogia
poz.267 1 951,930 m2
RAZEM 1 951,930
1.94.38 WYKONCZENIE SCIAN
270 KNR 19-01 | Licowanie Scian ptytkami m2
d.1.9.4. 0732-05
8
pom. WC i socjalne
44,56 * 3,52 156,851 m2
62,26 * 3,50 217,910 m2
RAZEM 374,761
271 KNR 0-19 | Systemowe Scianki WC m2
d.1.9.4. 1023-12
8 analogia
pom. WC
3*2 6,000 m2
RAZEM 6,000
272 KNR 0-12 | Cokoliki wysokosci 15 cm m
d.1.9.4. 1119-01
8 analogia
609 609,000 m
RAZEM 609,000
1.9.5 Il PIETRO
1.9.5.1 SCIANY Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH "S5"
273 KNR 9-10 | Sciany budynkéw o grubosci warstwy konstrukcyjnej 18 cm z m2
d.1.9.5. 0151-04 | blokéw SILIKAT
1 analogia
36,2 36,200 m2
RAZEM 36,200
274 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych obudowa m2
d.1.9.5. 2010-04 GKF EI60 2 x 12,5 mm z kazdej strony + wetna mineralna 50
1 -100 mm
poz.273 * 2 72,400 m2
RAZEM 72,400
275 KNKRB 2 | Gtadz/warstwa wyréwnawcza - gtadz mineralna m2
d.1.9.5. 0803-09
1 analogia
poz.273 * 2 72,400 m2
RAZEM 72,400
276 KNR 19-01 | Wykonanie tynkow wewnetrznych zwyklych m2
d.1.9.5. 0727-01
1 analogia
poz.273 * 2 72,400 m2
RAZEM 72,400
277 KNR 19-01 | Pokrycie $cian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.5. 1307-01
1 analogia
poz.273 * 2 72,400 m2
RAZEM 72,400
1.9.5.2 SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
278 KNR 9-10 | Sciany budynkéw o grubosci warstwy konstrukcyjnej 18 cm z m2
d.1.9.5. 0151-04 | blokéw SILIKAT
2 analogia
6,10 6,100 m2
RAZEM 6,100
279 KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwykiych m2
d.1.9.5. 0727-01
2 analogia
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poz.278 * 2 12,200 m2
RAZEM 12,200
280 KNR 19-01 | Pokrycie $cian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.5. 1307-01
2 analogia
poz.278 * 2 12,200 m2
RAZEM 12,200
1.9.5.3 PROJEKTOWANE SCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAZU
281 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach m2
d.1.9.5. 2010-04 | metalowych z pokryciem obustronnym
3
180,50 180,500 m2
RAZEM 180,500
282 KNKRB 2 | Gtadz/warstwa wyréwnawcza - gtadz mineralna m2
d.1.9.5. 0803-09
3 analogia
poz.281 * 2 361,000 m2
RAZEM 361,000
283 KNR 19-01 | Pokrycie Scian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.5. 1307-01
3 analogia
poz.281 * 2 361,000 m2
RAZEM 361,000
1.9.54 PROJEKTOWANE ZABUDOWY PIONOW INSTALACYJNYCH SCIANY LEKKIE 2xGK NA
STELAZU
284 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach m2
d.1.9.5. 2010-04 | metalowych z pokryciem obustronnym
4
75,20 75,200 m2
RAZEM 75,200
285 KNKRB 2 | Gtadz/warstwa wyréwnawcza - gtadz mineralna m2
d.1.9.5. 0803-09
4 analogia
poz.284 * 1 75,200 m2
RAZEM 75,200
286 KNR 19-01 | Pokrycie $cian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.5. 1307-01
4 analogia
poz.284 * 1 75,200 m2
RAZEM 75,200
1.9.5.5 TERMOIZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH OD WEWNETRZ
287 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - usuniecie starego tynku m2
d.1.9.5. 0205-01
5
poz.293 * 40% 185,964 m2
poz.294 * 40% 32,940 m2
RAZEM 218,904
288 KNR 9-32 | Przygotowanie podfoza - piaskowanie m2
d.1.9.5. 0205-02
5
poz.293 * 40% 185,964 m2
poz.294 * 40% 32,940 m2
RAZEM 218,904
289 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - usuniecie wypetnienia spoin w murze m2
d.1.9.5. 0205-03 | na gtebokos$¢ 20 mm
5
poz.293 * 40% 185,964 m2
poz.294 * 40% 32,940 m2
RAZEM 218,904
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290 KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw wewnetrznych wzmoznionych siatkg z m2
d.1.9.5. 0727-01 widkna szklanego na stykach materiatéw oraz w miejscach
5 analogia | napraw
poz.293 * 40% 185,964 m2
poz.294 * 40% 32,940 m2
RAZEM 218,904
291 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni muru przez m2
d.1.9.5. 0205-04 | odkurzenie lub poréwnywalng metoda
5
poz.293 464,910 m2
poz.294 82,350 m2
RAZEM 547,260
292 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadéw samochodami skrzyniowymi m3
d.1.9.5. 0108-09
5
poz.287 * 0,03 6,567 m3
RAZEM 6.567
293 KNR 9-32 | Izolacja termiczna wewnetrzna ptytami termoizolacyjnymi na m2
d.1.9.5. 0222-01 Scianach grubosci 12 cm (przyklejenie ptyt, wykonanie tynku z
5 siatkg zbrojgca, szpachlowanie ptyt, malowanie)
464,91 464,910 m2
RAZEM 464,910
294 KNR 9-32 | Izolacja termiczna wewnetrzna ptytami termoizolacyjnymi na m2
d.1.9.5. 0222-01 osciezach o grubosci 5 cm (przyklejenie plyt, wykonanie tynku
5 z siatkg zbrojgcg, szpachlowanie ptyt, malowanie)
82,35 82,350 m2
RAZEM 82,350
1.9.5.6 INNE
295 KNR 19-01 | Zamurowania $cian, otworéw drzwiowych o grubosci wiekszej m3
d.1.9.5. 0305-01 niz 18 cm
6
8,45 8,450 m3
RAZEM 8,450
296 KNNR 2 | Pasy ochronne / odbojniki $cienne - wwysoko$¢ odbojnika: m
d.1.9.5. 1108-03 | 25-35 cm (dopasowana do typowej wysokosci oparcia foteli
6 analogia | obrotowych)
pom. 3,33; 3,32; 3,31; 3,29; 3,26; 3,08; 3,07; 3,06
1.8+15+18+3+19+18*2+15 15,100 m
RAZEM 15,100
1.9.5.7 RENOWACJA SCIAN ISTNIEJACYCH
297 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - usunigcie starego tynku - zatozono 20 m2
d.1.9.5. 0205-01 % powierzchni Scian
7
1777,87 * 20% 355,574 m2
RAZEM 355,574
298 KNR 9-32 | Przygotowanie podfoza - piaskowanie m2
d.1.9.5. 0205-02
7
poz.297 355,574 m2
RAZEM 355,574
299 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni muru przez m2
d.1.9.5. 0205-04 | odkurzenie lub poréwnywalng metoda
7
poz.297 355,574 m2
RAZEM 355,574
300 KNKRB 2 | GtadZ/warstwa wyréwnawcza - gtadZz mineralna m2
d.1.9.5. 0803-09
7 analogia
1777,87 1777,870 m2
RAZEM 1777,870
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301 KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyklych m2
d.1.9.5. 0727-01
7 analogia
poz.300 1777,870 m2
RAZEM 1777,870
302 KNR 19-01 | Pokrycie Scian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.5. 1307-01
7 analogia
poz.300 1777,870 m2
RAZEM 1777,870
1.9.5.8 WYKONCZENIE SCIAN
303 KNR 19-01 | Licowanie Scian ptytkami m2
d.1.9.5. 0732-05
8
pom. WC i socjalne
44,56 * 3,52 156,851 m2
62,26 * 3,50 217,910 m2
RAZEM 374,761
304 KNR 0-19 | Systemowe $cianki WC m2
d.1.9.5. 1023-12
8 analogia
pom. WC
3*2 6,000 m2
RAZEM 6,000
305 KNR 0-12 | Cokoliki wysokosci 15 cm m
d.1.9.5. 1119-01
8 analogia
497 497,000 m
RAZEM 497,000
1.9.6 Il PIETRO
1.9.6.1 SCIANY Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH "S5"
306 KNR 9-10 | Sciany budynkéw o grubosci warstwy konstrukcyjnej 18 cm z m2
d.1.9.6. 0151-04 | blokéw SILIKAT
1 analogia
35,90 35,900 m2
RAZEM 35,900
307 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych obudowa m2
d.1.9.6. 2010-04 | GKF EI60 2 x 12,5 mm z kazdej strony + wetna mineralna 50
1 -100 mm
poz.306 * 2 71,800 m2
RAZEM 71,800
308 KNKRB 2 | Gtadz/warstwa wyréwnawcza - gtadz mineralna m2
d.1.9.6. 0803-09
1 analogia
poz.306 * 2 71,800 m2
RAZEM 71,800
309 KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyklych m2
d.1.9.6. 0727-01
1 analogia
poz.306 * 2 71,800 m2
RAZEM 71,800
310 KNR 19-01 | Pokrycie $cian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.6. 1307-01
1 analogia
poz.306 * 2 71,800 m2
RAZEM 71,800
1.9.6.2 SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
311 KNR 9-10 | Sciany budynkéw o grubosci warstwy konstrukcyjnej 18 cm z m2
d.1.9.6. 0151-04 | blokéw SILIKAT
2 analogia
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7,2 7,200 m2
RAZEM 7,200
312 KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwykiych m2
d.1.9.6. 0727-01
2 analogia
poz.311* 2 14,400 m2
RAZEM 14,400
313 KNR 19-01 | Pokrycie $cian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.6. 1307-01
2 analogia
poz.311* 2 14,400 m2
RAZEM 14,400
1.9.6.3 PROJEKTOWANE SCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAZU
314 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach m2
d.1.9.6. 2010-04 | metalowych z pokryciem obustronnym
3
170,50 170,500 m2
RAZEM 170,500
315 KNKRB 2 | Gtadz/warstwa wyréwnawcza - gtadz mineralna m2
d.1.9.6. 0803-09
3 analogia
poz.314 * 2 341,000 m2
RAZEM 341,000
316 KNR 19-01 | Pokrycie Scian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.6. 1307-01
3 analogia
poz.314 * 2 341,000 m2
RAZEM 341,000
1.9.6.4 PROJEKTOWANE ZABUDOWY PIONOW INSTALACYJNYCH SCIANY LEKKIE 2xGK NA
STELAZU
317 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach m2
d.1.9.6. 2010-04 | metalowych z pokryciem obustronnym
4
72,50 72,500 m2
RAZEM 72,500
318 KNKRB 2 | GtadZ/warstwa wyréwnawcza - gtadZz mineralna m2
d.1.9.6. 0803-09
4 analogia
poz.317 * 1 72,500 m2
RAZEM 72,500
319 KNR 19-01 | Pokrycie $cian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.6. 1307-01
4 analogia
poz.317 * 1 72,500 m2
RAZEM 72,500
1.9.6.5 TERMOIZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH OD WEWNETRZ
320 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - usuniecie starego tynku m2
d.1.9.6. 0205-01
5
poz.326 * 40% 129,168 m2
poz.327 * 40% 24,488 m2
RAZEM 153,656
321 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - piaskowanie m2
d.1.9.6. 0205-02
5
poz.326 * 40% 129,168 m2
poz.327 * 40% 24,488 m2
RAZEM 153,656
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322 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - usuniecie wypetnienia spoin w murze m2
d.1.9.6. 0205-03 | na gtebokos¢ 20 mm
5
poz.326 * 40% 129,168 m2
poz.327 * 40% 24,488 m2
RAZEM 153,656
323 KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw wewnetrznych wzmoznionych siatkg z m2
d.1.9.6. 0727-01 | widkna szklanego na stykach materiatéw oraz w miejscach
5 analogia | napraw
poz.326 * 40% 129,168 m2
poz.327 * 40% 24,488 m2
RAZEM 153,656
324 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni muru przez m2
d.1.9.6. 0205-04 | odkurzenie lub poréwnywalng metodag
5
poz.326 322,920 m2
poz.327 61,220 m2
RAZEM 384,140
325 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadéw samochodami skrzyniowymi m3
d.1.9.6. 0108-09
5
poz.320 * 0,03 4,610 m3
RAZEM 4,610
326 KNR 9-32 | Izolacja termiczna wewnetrzna ptytami termoizolacyjnymi na m2
d.1.9.6. 0222-01 Scianach grubosci 12 cm (przyklejenie ptyt, wykonanie tynku z
5 siatkg zbrojgca, szpachlowanie ptyt, malowanie)
322,92 322,920 m2
RAZEM 322,920
327 KNR 9-32 | Izolacja termiczna wewnetrzna ptytami termoizolacyjnymi na m2
d.1.9.6. 0222-01 osciezach o grubosci 5 cm (przyklejenie ptyt, wykonanie tynku
5 z siatkg zbrojaca, szpachlowanie ptyt, malowanie)
61,22 61,220 m2
RAZEM 61,220
1.9.6.6 INNE
328 KNR 19-01 | Zamurowania Scian, otworéw drzwiowych o grubosci wigkszej m3
d.1.9.6. 0305-01 niz 18 cm
6
7,80 7,800 m3
RAZEM 7,800
329 KNNR 2 | Pasy ochronne / odbojniki Scienne - wwysokosc¢ odbojnika: m
d.1.9.6. 1108-03 | 25-35 cm (dopasowana do typowej wysokosci oparcia foteli
6 analogia | obrotowych)
pom. 4,31, 4,27, 4,08, 4,06, 4,05
1,8+15+18+3+19 10,000 m
RAZEM 10,000
1.9.6.7 RENOWACJA SCIAN ISTNIEJACYCH
330 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - usuniecie starego tynku - zatozono 20 m2
d.1.9.6. 0205-01 % powierzchni $cian
7
1489,92 * 20% 297,984 m2
RAZEM 297,984
331 KNR 9-32 | Przygotowanie podfoza - piaskowanie m2
d.1.9.6. 0205-02
7
poz.330 297,984 m2
RAZEM 297,984
332 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni muru przez m2
d.1.9.6. 0205-04 | odkurzenie lub poréwnywalng metodag
7
poz.330 297,984 m2
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RAZEM 297,984
333 KNKRB 2 | Gtadz/warstwa wyréwnawcza - gtadz mineralna m2
d.1.9.6. 0803-09
7 analogia
1489,92 1489,920 m2
RAZEM 1 489,920
334 KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyklych m2
d.1.9.6. 0727-01
7 analogia
poz.333 1489,920 m2
RAZEM 1 489,920
335 KNR 19-01 | Pokrycie $cian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.6. 1307-01
7 analogia
poz.333 1489,920 m2
RAZEM 1 489,920
1.9.6.8 WYKONCZENIE SCIAN
336 KNR 19-01 | Licowanie $cian ptytkami m2
d.1.9.6. 0732-05
8
pom. WC i socjalne
44,56 * 3,52 156,851 m2
35* 3,50 122,500 m2
RAZEM 279,351
337 KNR 0-19 | Systemowe $cianki WC m2
d.1.9.6. 1023-12
8 analogia
pom. WC
3*2 6,000 m2
RAZEM 6,000
338 KNR 0-12 | Cokoliki wysokosci 15 cm m
d.1.9.6. 1119-01
8 analogia
333 333,000 m
RAZEM 333,000
1.9.7 PODDASZE
1.9.71 SCIANY Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH "S5"
339 KNR 9-10 | Sciany budynkéw o grubosci warstwy konstrukcyjnej 18 cm z m2
d.1.9.7. 0151-04 | blokéw SILIKAT
1 analogia
16,85 16,850 m2
RAZEM 16,850
340 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych obudowa m2
d.1.9.7. 2010-04 GKF EI60 2 x 12,5 mm z kazdej strony + wetna mineralna 50
1 -100 mm
poz.339 16,850 m2
RAZEM 16,850
341 KNKRB 2 | GtadZ/warstwa wyréwnawcza - gtadZz mineralna m2
d.1.9.7. 0803-09
1 analogia
poz.339 16,850 m2
RAZEM 16,850
342 KNR 19-01 | Wykonanie tynkow wewnetrznych zwyklych m2
d.1.9.7. 0727-01
1 analogia
poz.339 16,850 m2
RAZEM 16,850
343 KNR 19-01 | Pokrycie $cian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.7. 1307-01
1 analogia
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poz.339 16,850 m2
RAZEM 16,850
1.9.7.2 SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
344 KNR 9-10 | Sciany budynkéw o grubosci warstwy konstrukcyjnej 18 cm z m2
d.1.9.7. 0151-04 | blokéw SILIKAT
2 analogia
8 8,000 m2
RAZEM 8,000
345 KNR 19-01 | Wykonanie tynkdw wewnetrznych zwyktych m2
d.1.9.7. 0727-01
2 analogia
poz.344 8,000 m2
RAZEM 8,000
346 KNR 19-01 | Pokrycie Scian ptaskich farbg krzemianowag m2
d.1.9.7. 1307-01
2 analogia
poz.344 8,000 m2
RAZEM 8,000
1.9.7.3 PROJEKTOWANE SCIANY LEKKIE 2xGK NA STELAZU
347 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach m2
d.1.9.7. 2010-04 | metalowych z pokryciem obustronnym
3
156,28 156,280 m2
RAZEM 156,280
348 KNKRB 2 | Gtadz/warstwa wyréwnawcza - gtadz mineralna m2
d.1.9.7. 0803-09
3 analogia
poz.347 * 2 312,560 m2
RAZEM 312,560
349 KNR 19-01 | Pokrycie Scian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.7. 1307-01
3 analogia
poz.347 * 2 312,560 m2
RAZEM 312,560
1.9.74 INNE
350 KNR 19-01 | Zamurowania Scian, otworéw drzwiowych o grubosci wigkszej m3
d.1.9.7. 0305-01 niz 18 cm
4
2,72 2,720 m3
RAZEM 2,720
1.9.7.5 RENOWACJA SCIAN ISTNIEJACYCH
351 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - usunigcie starego tynku - zatozono m2
d.1.9.7. 0205-01 100 % powierzchni Scian
5
83,4 83,400 m2
RAZEM 83,400
352 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - piaskowanie m2
d.1.9.7. 0205-02
5
poz.351 83,400 m2
RAZEM 83,400
353 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni muru przez m2
d.1.9.7. 0205-04 | odkurzenie lub poréwnywalng metoda
5
poz.351 83,400 m2
RAZEM 83,400
354 KNKRB 2 | Gtadz/warstwa wyréwnawcza - gtadz mineralna m2
d.1.9.7. 0803-09
5 analogia
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83,4 83,400 m2
RAZEM 83,400
355 KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwykiych m2
d.1.9.7. 0727-01
5 analogia
poz.354 83,400 m2
RAZEM 83,400
356 KNR 19-01 | Pokrycie $cian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.9.7. 1307-01
5 analogia
poz.354 83,400 m2
RAZEM 83,400
1.10 STOLARKA
1.10.1 OKNA
357 KNR-W 4-01| Wykucie z muru podokiennikow m
d.1.10.1| 0353-11
17 +26 +29 72,000 m
RAZEM 72,000
358 KNR 19-01 | Demontaz okien przeznaczonych do wymiany o pow. do 1.5 m2
d.1.10.1| 1019-02 | m2
0615 0,900 m2
1,2%1,08*2 2,592 m2
1*0,65*2 1,300 m2
1*0,6%6 3,600 m2
1,1%0,8*3 2,640 m2
0,6 * 0,95 0,570 m2
0,5*0,5 0,250 m2
0,85*0,5 0,425 m2
0,7*0,8 0,560 m2
1%0,45%2 0,900 m2
0,45*0,9*3 1,215 m2
1,08 * 0,68 * 4 2,938 m2
1,48*0,68*3 3,019 m2
0,60*0,65*8 3,120 m2
0,8*0,7*4 2,240 m2
0,7*0,55*6 2,310 m2
0,7*0,75* 4 2,100 m2
RAZEM 30,679
359 KNR 19-01 | Demontaz okien przeznaczonych do wymiany o pow. do 2 m2 m2
d.1.10.1| 1019-03
1,1*15*2 3,300 m2
1,1%1,9*1 2,090 m2
RAZEM 5,390
360 Demontaz i renowacja: Okna drewniane istniejgce do renowacji m2
d.1.10.1 analiza lub rekonstrukcji OR1 do OR9
indywidualna
1,08*2,3*2+1,78*2,3*2+0,96*2,3*3+1,1*1,86+ 1,78 41,693 m2
*2,2+1,05*2,08*3+1,13*23+1*18*2+1*1,6*2
RAZEM 41,693
361 Renowacja elementéw oscieznic okiennych osadzonych w szt.
d.1.10.1 analiza Scianach - OR1do OR9
indywidualna
17 17,000 szt.
RAZEM 17,000
362 KNR 2-02 | Montaz okien odrestaurowanych OR1 do OR9 m2
d.1.10.1| 1001-06
1,08*23*2+1,78*2,3*2+0,96*2,3*3+1,1*1,86+1,78 41,693 m2
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RAZEM 41,693
363 KNR 2-02 | Nowe okna drewniane nawigzujace forma do istniejacych okien m2
d.1.10.1| 1001-06
1,1*1,5*2 3,300 m2
1,1*1,9*1 2,090 m2
0,6*1,5 0,900 m2
1,2*1,08*2 2,592 m2
1*0,65*2 1,300 m2
1*0,6*6 3,600 m2
1,1*0,8*3 2,640 m2
0,6 * 0,95 0,570 m2
0,5%0,5 0,250 m2
0,85*0,5 0,425 m2
0,7%0,8 0,560 m2
1*0,45%2 0,900 m2
0,45*0,9*3 1,215 m2
1,08 * 0,68 * 4 2,938 m2
1,48 0,68 * 3 3,019 m2
0,60*0,65*8 3,120 m2
0,8*0,7*4 2,240 m2
0,7*0,55*6 2,310 m2
0,7*0,75*4 2,100 m2
RAZEM 36,069
364 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych szt.
d.1.10.1| 0321-01
17 +26 + 29 72,000 szt.
RAZEM 72,000
365 Demontaz i renowacja: Okna drewniane parteru m2
d.1.10.1 analiza
indywidualna
235x27x1
22x27x3
22x27x1
1.21x24x 1
1,75x24x 1
1,75x24x 1
12x24x2
26x245x 1
087x25x4
088x25x3
1.2x25x1
095x1,32x1
282x1,16x 1
1,7x1,16 x 1
1,08x 1,38 x 1
371x3x1
31x3x2
1,25x25x2
1,75x244 x 1
088x244x 1
1x1,9x1
1,3x244 x2
1,3x244x 1
238x2,7x2
238x27x1
238x27x1
238x27x1
163,94 163,940 m2
RAZEM 163,940
366 KNR-W 4-01| Wykucie z muru podokiennikow drewnianych m
d.1.10.1| 0353-11
39 39,000 m

-61-

Norma EXPERT Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 14787 Uzytkownik: BPTINVEST Piotr Toporski




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr
pozycji

Kod pozyc;ji
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j-m.

llo$é / liczba

RAZEM

39,000

367
d.1.10.1

analiza
indywidualna

Renowacja elementéw oscieznic okiennych osadzonych w
Scianach

39

39,000
RAZEM

szt.

szt.

39,000

368
d.1.10.1

KNR 2-02
1001-06

Montaz okien odrestaurowanych - parter

235x2,7x1
22x27x3
22x27x1
1.21x24x 1
1,75x24x 1
1,75x24x 1
12x24x2
26x245x 1
087x25x4
088x25x3
12x25x1
095x1,32x1
282x1,16x 1
1,7x1,16x 1
1,08x 1,38 x 1
371x3x1
371x3x2
1.25x25x2
1,75x244 x 1
088x244x 1
1x19x1
1,.3x244 x2
1,.3x244x 1
238x27x2
238x2,7x1
238x2,7x1
238x2,7x1

163,94

163,940
RAZEM

m2

m2

163,940

369
d.1.10.1

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokiennikdw wewnetrznych

39

39,000
RAZEM

szt.

szt.

39,000

370
d.1.10.1

analiza
indywidualna

Demontaz i renowacja: Okna drewniane - | pietro

m2
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j-m.

llo$é / liczba

086x099x 1
086x1,71x1
1,22x2,15x2
1,22x2,15x 3
1,22x2,15x 1
1,22x2,15x 1
1,75x2,15x 1
1,75x2,15x 1
1,22x2,15x2
225x1,36x 1
1,68x1,9x 1
083x185x5
2x12x1
098x095x 1
1,17x1,13x2
1.4dx25x1
12x22x1
12x22x1
12x24x3
12x22x2
12x22x1
1,23x2,15x2
082x14x1
1,23x2,15x2
1,3 x3x1
1,75x2,15x 1
1,75x2,15x 1
1,75x2,15x 1
1,75x2,15x 1
1.2x2,15x2

119,82

119,820
RAZEM

m2

119,820

371
d.1.10.1

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokiennikéw

49

49,000
RAZEM

49,000

372
d.1.10.1

analiza
indywidualna

Renowacja elementéw oscieznic okiennych osadzonych w

Scianach

49

49,000
RAZEM

szt.

szt.

49,000

373
d.1.10.1

KNR 2-02
1001-06

Montaz okien odrestaurowanych - | pietro

m2
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Nr
pozycji

Kod pozyc;ji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

086x099x 1
086x1,71x1
1,22x2,15x2
1,22x2,15x 3
1,22x2,15x 1
1,22x2,15x 1
1,75x2,15x 1
1,75x2,15x 1
1,22x2,15x2
225x1,36x 1
1,68x1,9x 1
083x185x5
2x12x1
098x095x 1
1,17x1,13x2
1.4dx25x1
12x22x1
12x22x1
12x24x3
12x22x2
12x22x1
1,23x2,15x2
082x14x1
1,23x2,15x2
1,3 x3x1
1,75x2,15x 1
1,75x2,15x 1
1,75x2,15x 1
1,75x2,15x 1
1.2x2,15x2

119,82

119,820
RAZEM

m2

119,820

374
d.1.10.1

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokiennikdw wewnetrznych

49

49,000
RAZEM

szt.

szt.

49,000

375
d.1.10.1

analiza
indywidualna

Demontaz i renowacja: Okna drewniane istniejgce Il pigtro

m2
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Nr
pozycji

Kod pozyc;ji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

086x099x 1
086x1,71x1
12x22x2
12x22x2
12x22x1
12x22x1
12x22x3
12x22x2
1,08x1,13x 1
065x1,65x1
1,15x1,65x 1
12x21x2
12x21x3
055x21x1
1.2x2,15x2
1.2x2,15x 1
1,7x2x1
1.2x206x 1
085x14x1
1,05x2,15x 1
1,64dx2,15x2
12x21x1
082x21x2
12x21x1
12x21x1
085x21x2
12x21x1
082x21x3
94,48

94,480
RAZEM

m2

94,480

376
d.1.10.1

KNR-W 4-01
0353-11
analiza

indywidualna

Wykucie z muru podokiennikéw

42

42,000
RAZEM

42,000

377
d.1.10.1

analiza
indywidualna

Renowacja elementéw oscieznic okiennych osadzonych w

Scianach

42

42,000

RAZEM

szt.

szt.

42,000

378
d.1.10.1

KNR 2-02
1001-06

Montaz okien odrestaurowanych - Il pietro

m2
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Nr
pozycji

Kod pozyc;ji

Opis robét i obliczenia

j-m.

llo$é / liczba

086x099x 1
086x1,71x1
12x22x2
12x22x2
12x22x1
12x22x1
12x22x3
12x22x2
1,08x1,13x 1
065x1,65x1
1,15x1,65x 1
12x21x2
12x21x3
055x21x1
1.2x2,15x2
1.2x2,15x 1
1,7x2x1
1.2x206x 1
085x14x1
1,05x2,15x 1
1,64dx2,15x2
12x21x1
082x21x2
12x21x1
12x21x1
085x21x2
12x21x1
082x21x3

94,48

94,480
RAZEM

m2

94,480

379
d.1.10.1

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokiennikdw wewnetrznych

42

42,000
RAZEM

szt.

szt.

42,000

380
d.1.10.1

analiza
indywidualna

Demontaz i renowacja: Okna drewniane istniejace Il pigtro

1,08x 1,73 x 1
086x099x 1
086x171x1
Ix1,7x2
Ix1,7x2
07x1,7x4
1,.34x 1,16 x 1
1,.34x 1,16 x 1
1,.34x 1,16 x 1
1x1,65x3
08x1,14x3
Tx1,3x2
075x0565x 1
1,05x 1,57x 1
062x 1,55x2
08x165x2
08x165x4
06x155x2
06x155x2
086x171x2

49,20

49,200
RAZEM

m2

m2

49,200

381
d.1.10.1

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokiennikéw

28

28,000
RAZEM

28,000
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Nr . . P . . R
poZyGji Kod pozyc;ji Opis robét i obliczenia j-m. llos¢ / liczba
382 Renowacja elementéw oscieznic okiennych osadzonych w szt.
d.1.10.1 analiza Scianach
indywidualna
28 28,000 szt.
RAZEM 28,000
383 KNR 2-02 | Montaz okien odrestaurowanych - Il pietro m2
d.1.10.1| 1001-06
1,08x 1,73 x 1
086x099x 1
086x171x1
Ix1,7x2
1x1,7x2
07x1,7x4
1,34x 1,16 x 1
1,34 x 1,16 x 1
1,34 x 1,16 x 1
1x1,65x3
08x1,14x3
1x13x2
0,75x055x1
1,05x 1,57x 1
062x1,55x2
08x165x2
08x165x4
06x155x2
06x155x2
086x1,71x2
49,20 49,200 m2
RAZEM 49,200
384 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych wewnetrznych szt.
d.1.10.1| 0321-01 | wykonanych na indywidualny wymiar, naprawa i odtworzenie
szpalet, uzupetnienie tynkow, wykonanie warstw
szpachlowych, gruntowanie, malowanie oraz wykonanie
wszystkich obrébek przy styku parapetu z oknem i $ciang
28 28,000 szt.
RAZEM 28,000
1.10.2 DRZWI
385 KNR 19-01 | Demontaz drzwi stalowych o pow. do 2.0 m2 m2
d.1.10.2| 1019-03
analogia
09*2*(22+12) 61,200 m2
09*2*(1+4) 9,000 m2
0,9*2*(1) 1,800 m2
RAZEM 72,000
386 KNR 19-01 | Demontaz drzwi stalowych o pow. do 3.0 m2 m2
d.1.10.2| 1019-04
analogia
1*2 2,000 m2
12*2*2 4,800 m2
RAZEM 6,800
387 KNR 19-01 | Demontaz drzwi stalowych o pow. do 5.0 m2 m2
d.1.10.2| 1019-05
analogia
1,8*2*(1) 3,600 m2
24*2*(1) 4,800 m2
2*%22%(2) 8,800 m2
RAZEM 17,200
388 KNR 19-01 | Demontaz drzwi drewnianych o pow. do 2.0 m2 m2
d.1.10.2] 1019-03
09*2*(2+1) 5,400 m2
08*2*(4+13+14+1+2) 54,400 m2
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Nr

poZyGji Kod pozyc;ji Opis robét i obliczenia j-m. llos¢ / liczba
RAZEM 59,800
389 KNR 19-01 | Demontaz drzwi drewnianych o pow. do 3.0 m2 m2
d.1.10.2| 1019-04
1,3%2,3*(8) 23,920 m2
09*22*(5+2+2+2+42+34+17 +6) 217,800 m2
RAZEM 241,720
390 KNR 19-01 | Demontaz drzwi drewnianych o pow. do 5.0 m2 m2
d.1.10.2| 1019-05
1,4*3,12 4,368 m2
RAZEM 4,368
391 KNR 19-01 | Demontaz wytazéw rewizyjnych 80 x 80 cm szt.
d.1.10.2| 1019-01
6 6,000 szt.
RAZEM 6,000
392 KNR 19-01 | Demontaz wytazoéw rewizyjnych 60 x 120 cm szt.
d.1.10.2| 1019-01
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
393 KNR 2-02 | Drzwi drewniane nowe na bazie rekonstrukcji - DU1, DU1* m2
d.1.10.2| 1018-01
09%22*9 17,820 m2
RAZEM 17,820
394 KNR 2-02 | Drzwi drewniane nowe na bazie rekonstrukcji - DU2a (P. POZ m2
d.1.10.2| 1018-01 EI30)
09*22*2 3,960 m2
RAZEM 3,960
395 KNR 2-02 | Drzwi drewniane nowe na bazie rekonstrukcji - DU3, DU3* m2
d.1.10.2| 1018-01
0,8*2*31 49,600 m2
RAZEM 49,600
396 KNR 2-02 | Drzwi drewniane nowe na bazie rekonstrukcji - DU3b (P. POZ m2
d.1.10.2| 1018-01 EIS30)
0,8*2,2*1 1,760 m2
RAZEM 1,760
397 KNR 2-02 | Drzwi drewniane nowe na bazie rekonstrukcji - DU3b (P. POZ m2
d.1.10.2| 1018-01 EIS 60)
08*22*2 3,520 m2
RAZEM 3,520
398 KNR 2-02 | Drzwi drewniane nowe na bazie rekonstrukcji - DU4, DU4* m2
d.1.10.2| 1018-01
0,9*2*99 178,200 m2
RAZEM 178,200
399 KNR 2-02 | Drzwi drewniane nowe na bazie rekonstrukcji - DU5 (P. POZ m2
d.1.10.2| 1018-01 EIS 60)
12%22*8 21,120 m2
RAZEM 21,120
400 KNR 2-02 | Drzwi drewniane nowe na bazie rekonstrukcji - DU7 (tukowe m2
d.1.10.2| 1018-01 przeszklenie w czesci gornej)
1,2*3,12 3,744 m2
RAZEM 3,744
401 KNR 2-02 | Drzwi drewniane nowe na bazie rekonstrukcji - DU6 (P. POZ m2
d.1.10.2| 1018-01 EIS30)
09*2*2 3,600 m2
RAZEM 3,600
402 KNR 2-02 | Drzwi drewniane nowe na bazie rekonstrukcji - DU6 (P. POZ m2
d.1.10.2| 1018-01 EIS 60)
09*2*1 1,800 m2
RAZEM 1,800
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Nr

poZyGji Kod pozyc;ji Opis robét i obliczenia j-m. llos¢ / liczba
403 Drzwi drewniane istnijgce do renowaciji i przeniesienia wraz z szt
d.1.10.2 analiza osciezami
indywidualna
| pietro
4 4,000 szt
/! pietro
4 4,000 szt
1l pietro
3 3,000 szt
RAZEM 11,000
404 KNR 2-02 | Drzwi drewniane przenoszone wraz z osciezami m2
d.1.10.2| 1018-01
09*2*11 19,800 m2
RAZEM 19,800
405 Drzwi drewniane istniejgce do renowac;ji szt
d.1.10.2 analiza
indywidualna
parter
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
406 KNR 2-02 | Drzwi stalowe na bazie rekonstrukcji - DP1 m2
d.1.10.2| 1203-01
09*2*34 61,200 m2
RAZEM 61,200
407 KNR 2-02 | Drzwi stalowe na bazie rekonstrukcji - DP2 (P. POZ EI30) m2
d.1.10.2| 1203-01
09*2*3 5,400 m2
RAZEM 5,400
408 KNR 2-02 | Drzwi stalowe na bazie rekonstrukcji - DP2 (P. POZ EI60) m2
d.1.10.2| 1203-01
09*2*2 3,600 m2
RAZEM 3,600
409 KNR 2-02 | Drzwi stalowe na bazie rekonstrukcji - DP3 (P. POZ EI60) m2
d.1.10.2| 1203-01
1,8*2 3,600 m2
RAZEM 3,600
410 KNR 2-02 | Drzwi stalowe na bazie rekonstrukcji - DP4 m2
d.1.10.2| 1203-01
24*2 4,800 m2
RAZEM 4,800
411 KNR 2-02 | Drzwi stalowe na bazie rekonstrukcji - DP5 (P. POZ EI60) m2
d.1.10.2| 1203-01
12*2*2 4,800 m2
RAZEM 4,800
412 KNR 2-02 | Drzwi stalowe na bazie rekonstrukcji - DP6 (P. POZ EI30) m2
d.1.10.2| 1203-01
2*22*2 8,800 m2
RAZEM 8,800
413 KNR 2-02 | Drzwi stalowe na bazie rekonstrukcji - DP7z m2
d.1.10.2| 1203-01
09*2 1,800 m2
RAZEM 1,800
414 KNR 2-02 | Drzwi stalowe na bazie rekonstrukcji - DP8z m2
d.1.10.2| 1203-01
1*2 2,000 m2
RAZEM 2,000
415 KNR K-05 | Wytaz rewizyjny 80 x 80 cm kpl.
d.1.10.2| 0406-02
6 6,000 kpl.
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Nr

wykonczenia wnetrz

poZyGji Kod pozyciji Opis robét i obliczenia j-m. llo$¢ / liczba
RAZEM 6,000
416 KNR K-05 | Wytaz rewizyjny 60 x 120 cm kpl.
d.1.10.2| 0406-02
6 6,000 kpl.
RAZEM 6,000
417 KNP 02 Doposazenie drzwi w sitowniki do napowietrzania szt.
d.1.10.2| 0111-01.03
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
418 Zabezpieczenie istniejgcej boazerii w pom. 1.02b dla uzyskania kpl
d.1.10.2 analiza wiasciwosci trudnopalnych
indywidualna
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
1.10.3 PROJEKTOWANE OBUDOWY GRZEJNIKOW
419 Przygotowanie wnek grzejnikowych obejmujgce oczyszczenie, kpl
d.1.10.3 analiza naprawe i wyréwnanie podioza, wykonanie niezbednych korekt
indywidualna| geometrycznych, adaptacje istniejacych wnek oraz wykonanie
nowych wnek w miejscach projektowanych
15 15,000 kpl
RAZEM 15,000
420 KNR 2-02 | Montaz kompletnej obudowy wraz z regulacjg elementéw m2
d.1.10.3| 1021-01 demontowalnych, wykonaniem uszczelnien, potgczen z
analogia | parapetami, $cianami oraz pozostatymi elementami
wykonczenia wnetrz
2,07*0,9 1,863 m2
RAZEM 1,863
421 KNR 2-02 | Montaz kompletnej obudowy wraz z regulacjg elementéw m2
d.1.10.3| 1021-01 demontowalnych, wykonaniem uszczelnien, potgczen z
analogia | parapetami, $cianami oraz pozostatymi elementami
wykonczenia wnetrz
2,07*0,9 1,863 m2
RAZEM 1,863
422 KNR 2-02 | Montaz kompletnej obudowy wraz z regulacjg elementéw m2
d.1.10.3| 1021-01 demontowalnych, wykonaniem uszczelnien, potagczen z
analogia | parapetami, $cianami oraz pozostatymi elementami
wykonczenia wnetrz
2,07*0,9 1,863 m2
RAZEM 1,863
423 KNR 2-02 | Montaz kompletnej obudowy wraz z regulacjg elementéw m2
d.1.10.3| 1021-01 demontowalnych, wykonaniem uszczelnien, potgczen z
analogia | parapetami, Scianami oraz pozostatymi elementami
wykonczenia wnetrz
0,70*1,2 0,840 m2
RAZEM 0,840
424 KNR 2-02 | Montaz kompletnej obudowy wraz z regulacjg elementéw m2
d.1.10.3| 1021-01 demontowalnych, wykonaniem uszczelnien, potgczen z
analogia | parapetami, Scianami oraz pozostatymi elementami
wykonczenia wnetrz
2,18 * 0,90 1,962 m2
RAZEM 1,962
425 KNR 2-02 | Montaz kompletnej obudowy wraz z regulacjg elementéw m2
d.1.10.3| 1021-01 demontowalnych, wykonaniem uszczelnien, potgczen z
analogia | parapetami, Scianami oraz pozostatymi elementami
wykonczenia wnetrz
1,2*0,90 1,080 m2
RAZEM 1,080
426 KNR 2-02 | Montaz kompletnej obudowy wraz z regulacjg elementéw m2
d.1.10.3| 1021-01 demontowalnych, wykonaniem uszczelnien, potgczen z
analogia | parapetami, Scianami oraz pozostatymi elementami
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Nr

pozyji | K0d Pozycii Opis robét i obliczenia jm. | llos¢/liczba
1,2*0,90 1,080 m2

RAZEM 1,080
427 KNR 2-02 | Montaz kompletnej obudowy wraz z regulacjg elementéw m2

d.1.10.3| 1021-01 demontowalnych, wykonaniem uszczelnien, potagczen z

analogia | parapetami, $cianami oraz pozostatymi elementami

wykonczenia wnetrz

0,92 * 0,90 0,828 m2
RAZEM 0,828

428 KNR 2-02 | Montaz kompletnej obudowy wraz z regulacjg elementéw m2

d.1.10.3| 1021-01 demontowalnych, wykonaniem uszczelnien, potagczen z

analogia | parapetami, $cianami oraz pozostatymi elementami

wykonczenia wnetrz

1,1*1,45 1,595 m2
RAZEM 1,595

429 KNR 2-02 | Montaz kompletnej obudowy wraz z regulacjg elementéw m2

d.1.10.3| 1021-01 demontowalnych, wykonaniem uszczelnien, potagczen z

analogia | parapetami, $cianami oraz pozostatymi elementami

wykonczenia wnetrz

1,1*1,45 1,595 m2
RAZEM 1,595

430 KNR 2-02 | Montaz kompletnej obudowy wraz z regulacjg elementéw m2

d.1.10.3| 1021-01 demontowalnych, wykonaniem uszczelnien, potgczen z

analogia | parapetami, Scianami oraz pozostatymi elementami

wykonczenia wnetrz

2,1*0,70 1,470 m2
RAZEM 1,470

431 KNR 2-02 | Montaz kompletnej obudowy wraz z regulacjg elementéw m2
d.1.10.3| 1021-01 demontowalnych, wykonaniem uszczelnien, potgczen z
analogia | parapetami, Scianami oraz pozostatymi elementami
wykonczenia wnetrz wraz z zabudowg parapetu
2,85*0,87 2,480 m2
RAZEM 2,480

432 KNR 2-02 | Montaz kompletnej obudowy wraz z regulacjg elementéw m2
d.1.10.3| 1021-01 demontowalnych, wykonaniem uszczelnien, potgczen z
analogia | parapetami, Scianami oraz pozostatymi elementami
wykonczenia wnetrz wraz z zabudowg parapetu
2,85*0,87 2,480 m2
RAZEM 2,480

433 KNR 2-02 | Montaz kompletnej obudowy wraz z regulacjg elementéw m2

d.1.10.3| 1021-01 demontowalnych, wykonaniem uszczelnien, potagczen z

analogia | parapetami, $cianami oraz pozostatymi elementami

wykonczenia wnetrz

0,96 * 0,76 0,730 m2
RAZEM 0,730

434 KNR 2-02 | Montaz kompletnej obudowy wraz z regulacjg elementéw m2

d.1.10.3| 1021-01 demontowalnych, wykonaniem uszczelnien, potagczen z

analogia | parapetami, $cianami oraz pozostatymi elementami

wykonczenia wnetrz

0,75* 0,75 0,563 m2
RAZEM 0,563

435 KNR 2-02 | Montaz kompletnej obudowy wraz z regulacjg elementéw m2

d.1.10.3| 1021-01 demontowalnych, wykonaniem uszczelnien, potagczen z

analogia | parapetami, $cianami oraz pozostatymi elementami

wykonczenia wnetrz

1,16 * 0,93 1,079 m2
RAZEM 1,079

436 KNR 2-02 | Montaz kompletnej obudowy wraz z regulacjg elementéw m2
d.1.10.3| 1021-01 demontowalnych, wykonaniem uszczelnien, potagczen z
analogia | parapetami, $cianami oraz pozostatymi elementami
wykonczenia wnetrz

0,90 * 0,85 0,765 m2
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Nr

poZyGji Kod pozyc;ji Opis robét i obliczenia j-m. llos¢ / liczba
RAZEM 0,765
437 Adaptacja istniejacych obudow grzejnikéw obejmujaca ich kpl.
d.1.10.3 analiza demontaz, naprawe, dostosowanie do nowych grzejnikow,
indywidualna| uzupetnienie brakujgcych elementéw, zabezpieczenie
antykorozyjne lub malarskie oraz ponowny montaz
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
1.11 PODKONSTRUKCJE POD CENTRALE WENTYLACYJNE ORAZ PRACE ZWIAZANE Z
TRANSPORTEM CENTRAL NA DACH
438 KNR 19-01 | Rozebranie pokrycia dachowego m2
d.1.11 0529-03
2*2 4,000 m2
RAZEM 4,000
439 KNR 19-01 | Rozebranie otacenia pofaci dachu m2
d.1.11 0425-01
2*2 4,000 m2
RAZEM 4,000
440 KNR 19-01 | Wykonanie otacenia dachu m2
d.1.11 0416-08
2*2 4,000 m2
RAZEM 4,000
441 KNR 19-01 | Uzupetnienie pokry¢ dachéwka m2
d.1.11 0508-01
2*2 4,000 m2
RAZEM 4,000
442 KNR 19-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.1.11 0202-02
Rys. D-12
poz.443 * 80 16,240 kg
poz.444 * 80 22,160 kg
RAZEM 38,400
443 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu m3
d.1.11 0258-05
Rys. D-12
0,25*0,25*1,07*2 0,134 m3
0,25*0,25*0,55* 2 0,069 m3
RAZEM 0,203
444 KNR 2-02 | Podciagi zelbetowe w deskowaniu m3
d.1.11 0262-02
Rys. D-12
0,25%0,25*4,43 0,277 m3
RAZEM 0,277
445 KNP 05 | Zakup stalowej konstrukcji wsporczej kg
d.1.11 1232-09.01
Rys. D-12
615 + 803 1418,000 kg
RAZEM 1 418,000
446 KNP 05 Montaz stalowej konstrukcji wsporczej kg
d.1.11 1232-09.01
Rys. D-12
poz.445 1418,000 kg
RAZEM 1 418,000
1.12 STUDNIE DOSWIETLAJACE ORAZ SZACHTY INSTALACYJNE (nowe $ciany ujete w wycenie
poszczegolnych kndygnacji)
447 Demontaz istniejgcego dachu lukarny (usuniecie pokrycia, m2
d.1.12 analiza obrobek blacharskich, obicia czotowego, fragmentow Scianek
indywidualna| lukarn, istnjiejgcych przeszklen, stolarki, konstrukcji dachu)
Rys. D-14
5,2*3,1 16,120 m2
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RAZEM 16,120
448 KNR-W 4-01| Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belki stropowe m
d.1.12 0440-07 | (rozbiorka pozostatych warstw ujeta w dziale dot. stropow)
3,1/0,6%5,2 26,867 m
RAZEM 26,867
449 KNR 9-32 | Przygotowanie podtoza - usuniecie starego tynku m2
d.1.12 0205-01
10,84 * 13,88 * 2 300,918 m2
RAZEM 300,918
450 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - piaskowanie m2
d.1.12 0205-02
poz.449 300,918 m2
RAZEM 300,918
451 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni muru przez m2
d.1.12 0205-04 | odkurzenie lub poréwnywalng metodag
poz.449 300,918 m2
RAZEM 300,918
452 KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwykiych m2
d.1.12 0727-01
analogia
poz.449 300,918 m2
RAZEM 300,918
453 KNR 19-01 | Pokrycie $cian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.12 1307-01
analogia
poz.449 300,918 m2
RAZEM 300,918
454 Naprawa i lokalne wzmocnienie istniejgcej konstrukcji dachu kpl.
d.1.12 analiza oraz przygotowanie pod nowe elementy
indywidualna
Rys. D-14
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
455 KNP 05 | Zakup stalowej konstrukcji wsporczej (belki IPE200,SHS kg
d.1.12 | 1232-09.01 | 100x100x5mm)
Rys. D-14
22,4*(2,95)*5 330,400 kg
14,41*(5,2)*5 374,660 kg
14,41 % (4,91)* 2 141,506 kg
RAZEM 846,566
456 KNP 05 Montaz stalowej konstrukcji wsporczej kg
d.1.12 | 1232-09.01
Rys. D-14
poz.455 846,566 kg
RAZEM 846,566
457 KNNR 7 | Swietlik w konstrukcji aluminiowo szklanej m2
d.1.12 0503-03
Rys. D-14
5*3,1 15,500 m2
RAZEM 15,500
458 Pokrycie czesci dachu swietlika blachg w kolorze grafitowym, m2
d.1.12 analiza montaz na petnym podktadzie
indywidualna
Rys. D-14
5*1,6 8,000 m2
RAZEM 8,000
459 KNR AT-43 | Sufit - zabudowa GKF ppoz. - GKF (REI 60) m2
d.1.12 0206-04
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5*1,6 8,000 m2
RAZEM 8,000
460 KNR 19-01 | Wykonanie oktadzin $ciennych ceramicznych do wys. ok. 1,60 m2
d.1.12 0732-05 | m
(52+3,1)*2*1,6 26,560 m2
RAZEM 26,560
461 KNR 19-01 | Wykonczenie posadzki studni doswietlajgcych TYP 5 m2
d.1.12 0902-01 (szachownica z bordiurag)
5,2*3,1 16,120 m2
RAZEM 16,120
462 KNNR 2 | Obrobki blacharskie m2
d.1.12 0504-02
Rys. D-14
(524*2+3,04%2)*1,1 18,216 m2
RAZEM 18,216
463 KNR 2-02 | Rynny dachowe m
d.1.12 0508-04
Rys. D-14
5 5,000 m
RAZEM 5,000
464 KNR 2-02 | Rury spustowe m
d.1.12 0510-04
Rys. D-14
2,6 2,600 m
RAZEM 2,600
465 Demontaz istniejgcego dachu lukarny (usunigcie pokrycia, m2
d.1.12 analiza obrébek blacharskich, obicia czotowego, fragmentow $cianek
indywidualna| lukarn, istjiejgcych przeszklen, stolarki, konstrukcji dachu)
Rys. D-16
5,3*3,04 16,112 m2
RAZEM 16,112
466 KNR-W 4-01| Rozebranie elementow stropow drewnianych - belki stropowe m
d.1.12 0440-07 | (rozbiorka pozostatych warstw ujeta w dziale dot. stropow)
3,04/0,6*5,3 26,853 m
RAZEM 26,853
467 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - usuniecie starego tynku m2
d.1.12 0205-01
20,92*11,17*2 467,353 m2
RAZEM 467,353
468 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - piaskowanie m2
d.1.12 0205-02
poz.467 467,353 m2
RAZEM 467,353
469 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni muru przez m2
d.1.12 0205-04 | odkurzenie lub poréwnywalng metodag
poz.467 467,353 m2
RAZEM 467,353
470 KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwykiych m2
d.1.12 0727-01
analogia
poz.467 467,353 m2
RAZEM 467,353
471 KNR 19-01 | Pokrycie $cian pfaskich farbg krzemianowa m2
d.1.12 1307-01
analogia
poz.467 467,353 m2
RAZEM 467,353
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472 Naprawa i lokalne wzmocnienie istniejgcej konstrukcji dachu kpl.
d.1.12 analiza oraz przygotowanie pod nowe elementy
indywidualna
Rys. D-14
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
473 KNP 05 | Zakup stalowej konstrukcji wsporczej (belki IPE200,SHS kg
d.1.12 | 1232-09.01 | 100x100x5mm)
Rys. D-16
22,4*(3)*5 336,000 kg
14,41*(52)*5 374,660 kg
14,41 *(5)* 6 432,300 kg
RAZEM 1 142,960
474 KNP 05 Montaz stalowej konstrukcji wsporczej kg
d.1.12 | 1232-09.01
Rys. D-16
poz.473 1142,960 kg
RAZEM 1 142,960
475 KNNR 7 | Swietlik w konstrukcji aluminiowo szklanej o geometrii tamane; m2
d.1.12 0503-03
Rys. D-16
2,74 * 2,65 7,261 m2
RAZEM 7,261
476 Pokrycie czesci dachu swietlika blachg w kolorze grafitowym, m2
d.1.12 analiza montaz na petnym podktadzie
indywidualna
Rys. D-16
2,74*1,59 4,357 m2
RAZEM 4,357
477 KNR AT-43 | Sufit - zabudowa GKF ppoz. - GKF (REI 60) m2
d.1.12 0206-04
Rys. D-16
2,74 * 1,59 4,357 m2
RAZEM 4,357
478 KNR 19-01 | Wykonanie oktadzin sciennych ceramicznych do wys. ok. 1,60 m2
d.1.12 0732-05 | m
(2,74*1,59)*2*1,6 13,941 m2
RAZEM 13,941
479 KNR 19-01 | Wykonczenie posadzki studni doswietlajgcych TYP 5 m2
d.1.12 0902-01 (szachownica z bordiurg)
2,74*1,59 4,357 m2
RAZEM 4,357
480 Wykonanie izolacji termicznych, przeciwwilgociowych oraz kpl.
d.1.12 analiza paroizolacyjnych zwigzanych z przebudowg lukarn i Swietlikow
indywidualna
Rys. D-14
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
481 KNNR 2 | Obrobki blacharskie m2
d.1.12 0504-02
Rys. D-16
(520*2+3,11*2)* 1,1 18,282 m2
RAZEM 18,282
482 Wykonanie stalowych drabin technicznych serwisowych wraz z kpl.
d.1.12 analiza kotwieniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym
indywidualna
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
1.13 ROBOTY ZELBETOWE | KONSTRUKCJE STALOWE
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483 KNR 19-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.1.13 0202-02
Rys. DK-05
49 49,000 kg
RAZEM 49,000
484 KNR 2-02 | Trzpienie zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego m3
d.1.13 0258-07 | obwodu do przekroju do 11,5 - Trzpien T1
Rys. DK-05
0,35*0,35* 3,99 0,489 m3
RAZEM 0,489
485 KNR 19-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.1.13 0202-02
Rys. DK-06
49 49,000 kg
RAZEM 49,000
486 KNR 2-02 | Trzpienie zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego m3
d.1.13 0258-07 | obwodu do przekroju do 11,5 - Trzpien T2
Rys. DK-06
0,35*0,35* 3,96 0,485 m3
RAZEM 0,485
487 KNR 19-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.1.13 0202-02
Rys. DK-07
65 65,000 kg
RAZEM 65,000
488 KNR 2-02 | Trzpienie zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego m3
d.1.13 0258-07 | obwodu do przekroju do 11,5 - Trzpien T3
Rys. DK-07
0,23 *0,36 * 3,96 0,328 m3
RAZEM 0,328
489 KNR 19-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.1.13 0202-02
Rys. DK-08
16 +13 29,000 kg
RAZEM 29,000
490 KNR 2-02 | Wience zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego m3
d.1.13 0262-05 | obwodu do przekroju do 16
Rys. DK-08
0,18*0,25* (0,25 +2,34 + 0,25+ 0,18 + 1,88 + 0,18) 0,229 m3
RAZEM 0,229
491 KNR 19-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.1.13 0202-02
Rys. DK-09
29 +17 46,000 kg
RAZEM 46,000
492 KNR 2-02 | Wience zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego m3
d.1.13 0262-05 | obwodu do przekroju do 16
Rys. DK-09
0,25*0,25* (0,25 + 4,41 + 0,25 + 0,25 + 2,45 + 0,25) 0,491 m3
RAZEM 0,491
493 KNR 19-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.1.13 0202-02
Rys. DK-10
16 + 10 26,000 kg
RAZEM 26,000
494 KNR 2-02 | Wience zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego m3
d.1.13 0262-05 | obwodu do przekroju do 16
Rys. DK-10
0,25*0,18 * (0,25 + 2,35+ 0,25+ 0,18 + 1,44 + 0,18) 0,209 m3
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RAZEM 0,209
495 KNR 19-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.1.13 0202-02
Rys. DK-11
(32+30)*8 496,000 kg
RAZEM 496,000
496 KNR 2-02 | Wience zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego m3
d.1.13 0262-05 | obwodu do przekroju do 16
Rys. DK-11
0,25*0,25* (0,25 +4,61+0,25+0,25+4,15+0,25)* 8 4,880 m3
RAZEM 4,880
497 KNP 05 | Zakup stalowej konstrukcji wsporczej (belki HEB 260, IPE 240) kg
d.1.13 | 1232-09.01
Rys. D-11
93 * (5,15) 478,950 kg
30,7 * (2,5) 76,750 kg
RAZEM 555,700
498 KNP 05 Montaz stalowej konstrukcji wsporczej kg
d.1.13 | 1232-09.01
poz.497 555,700 kg
RAZEM 555,700
1.14 NADPROZA
1.141 PIWNICA
499 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.1.14.1| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,26 * 2 2,520 m
RAZEM 2,520
500 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.1.14.1| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,36 * 33 44,880 m
RAZEM 44,880
501 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.1.14.1| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,44 * 1 1,440 m
RAZEM 1,440
502 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.1.14.1| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,56 * 2 3,120 m
RAZEM 3,120
503 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - m
d.1.14.1| 0313-04 [ dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1260
analogia
2,42 2,420 m
RAZEM 2,420
504 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - m
d.1.14.1| 0313-04 [ dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1260
analogia
1,98 1,980 m
RAZEM 1,980
505 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - m
d.1.14.1| 0313-04 [ dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1260
analogia
2,45 2,450 m
RAZEM 2,450
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506 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet -
d.1.14.1| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x HEB 260
analogia
1,26 1,260
RAZEM 1,260
1.14.2 PARTER
507 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet -
d.1.14.2| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,26*3 3,780
RAZEM 3,780
508 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet -
d.1.14.2| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,36 * 14 19,040
RAZEM 19,040
509 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet -
d.1.14.2| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,56 * 1 1,560
RAZEM 1,560
510 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet -
d.1.14.2| 0313-04 [ dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,67 *1 1,670
RAZEM 1,670
511 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet -
d.1.14.2| 0313-04 [ dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,72*1 1,720
RAZEM 1,720
512 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet -
d.1.14.2| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,82*1 1,820
RAZEM 1,820
513 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet -
d.1.14.2| 0313-04 [ dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE240
analogia
2,62 2,620
RAZEM 2,620
514 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet -
d.1.14.2| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 260
analogia
5,15 5,150
RAZEM 5,150
1.14.3 | PIETRO
515 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet -
d.1.14.3| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,26 * 1 1,260
RAZEM 1,260
516 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet -
d.1.14.3| 0313-04 [ dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,36 * 26 35,360
RAZEM 35,360
517 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet -
d.1.14.3| 0313-04 [ dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
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1,56 * 1 1,560
RAZEM 1,560
518 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet -
d.1.14.3| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,66 * 1 1,660
RAZEM 1,660
519 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet -
d.1.14.3| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,69 * 1 1,690
RAZEM 1,690
1.14.4 Il PIETRO
520 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet -
d.1.14.4| 0313-04 [ dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,26 *4 5,040
RAZEM 5,040
521 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet -
d.1.14.4| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,36 * 24 32,640
RAZEM 32,640
522 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet -
d.1.14.4| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,56 * 1 1,560
RAZEM 1,560
523 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet -
d.1.14.4| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,66 * 2 3,320
RAZEM 3,320
1.14.5 Il PIETRO
524 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet -
d.1.14.5| 0313-04 [ dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,26 * 1 1,260
RAZEM 1,260
525 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet -
d.1.14.5| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,36 * 25 34,000
RAZEM 34,000
526 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet -
d.1.14.5| 0313-04 [ dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1180
analogia
1,56 * 2 3,120
RAZEM 3,120
527 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet -
d.1.14.5| 0313-04 [ dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1260
analogia
1,56 1,560
RAZEM 1,560
528 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet -
d.1.14.5| 0313-04 [ dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 x 1260
analogia
1,66 * 2 3,320
RAZEM 3,320
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529 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.1.14.5| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 260
analogia
2,14*3 6,420 m
RAZEM 6,420
530 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.1.14.5| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 260
analogia
2,64 2,640 m
RAZEM 2,640
531 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - m
d.1.14.5| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 260
analogia
4,35 4,350 m
RAZEM 4,350
1.15 RENOWACJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
1.15.1 SCHODY ZEWNETRZNE NR 1
532 KNR 4-01 | Demontaz istniejgcych oktadzin , nadlewek, podkiadow, m2
d.1.15.1| 0807-04 | oktadzin kamiennych
(0,18 +0,28) * 1,16 * 13 + 2,25 9,187 m2
RAZEM 9,187
533 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.15.1| 0108-09 | skrzyniowymi
poz.532 * 0,05 0,459 m3
RAZEM 0,459
534 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - piaskowanie m2
d.1.15.1| 0205-02
poz.532 9,187 m2
RAZEM 9,187
535 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na m2
d.1.15.1| 0108-01 powierzchniach poziomych zaprawg cementowo-polimerows -
wykonanie warstwy sczepnej
poz.532 9,187 m2
RAZEM 9,187
536 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych m2
d.1.15.1| 0110-02 | zaprawg cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni
z betondéw prefabrykowanych na sufitach szpachlg
cementowo-polimerowg
poz.532 9,187 m2
RAZEM 9,187
537 KNR 9-32 | Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - | warstwa m2
d.1.15.1| 0208-01
analogia
poz.532 9,187 m2
RAZEM 9,187
538 KNR 9-32 | Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - Il warstwa m2
d.1.15.1| 0208-01
analogia
poz.532 9,187 m2
RAZEM 9,187
539 KNR 2-02 | Oktadziny schodéw - ponowny montaz ptyt kamiennych lub m2
d.1.15.1| 1109-02 | montaz nowych
analogia
poz.532 9,187 m2
RAZEM 9,187
1.15.2 SCHODY ZEWNETRZNE NR 2
540 KNR 4-01 | Demontaz istniejgcych oktadzin , nadlewek, podkiadow, m2
d.1.15.2| 0807-04 | oktadzin kamiennych
(0,18+0,28)*1*9+1,2 5,340 m2
(0,18+0,28)*1*9+1,2 5,340 m2
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(0,18 +0,28)*1*9+2,95 7,090 m2
RAZEM 17,770
541 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.15.2| 0108-09 | skrzyniowymi
poz.540 * 0,05 0,889 m3
RAZEM 0,889
542 KNR 9-32 | Przygotowanie podtoza - piaskowanie m2
d.1.15.2| 0205-02
poz.540 17,770 m2
RAZEM 17,770
543 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na m2
d.1.15.2| 0108-01 powierzchniach poziomych zaprawg cementowo-polimerows -
wykonanie warstwy sczepnej
poz.540 17,770 m2
RAZEM 17,770
544 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych m2
d.1.15.2| 0110-02 | zaprawg cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni
z betondéw prefabrykowanych na sufitach szpachlg
cementowo-polimerowg
poz.540 17,770 m2
RAZEM 17,770
545 KNR 9-32 | Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - | warstwa m2
d.1.15.2| 0208-01
analogia
poz.540 17,770 m2
RAZEM 17,770
546 KNR 9-32 | Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - Il warstwa m2
d.1.15.2| 0208-01
analogia
poz.540 17,770 m2
RAZEM 17,770
547 KNR 2-02 | Oktadziny schodéw - ponowny montaz ptyt kamiennych lub m2
d.1.15.2| 1109-02 | montaz nowych
analogia
poz.540 17,770 m2
RAZEM 17,770
1.15.3 SCHODY ZEWNETRZNE NR 3
548 KNR 4-01 | Demontaz istniejgcych oktadzin , nadlewek, podkiadow, m2
d.1.15.3| 0807-04 | oktadzin kamiennych
(0,17+0,31)*1,2*9+15 6,684 m2
RAZEM 6,684
549 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.15.3| 0108-09 | skrzyniowymi
poz.548 * 0,05 0,334 m3
RAZEM 0,334
550 KNR 9-32 | Przygotowanie podfoza - piaskowanie m2
d.1.15.3| 0205-02
poz.548 6,684 m2
RAZEM 6,684
551 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na m2
d.1.15.3| 0108-01 powierzchniach poziomych zaprawg cementowo-polimerows -
wykonanie warstwy sczepnej
poz.548 6,684 m2
RAZEM 6,684
552 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach betonowych m2
d.1.15.3| 0110-02 | zaprawg cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni
z betonow prefabrykowanych na sufitach szpachla
cementowo-polimerowag
poz.548 6,684 m2
RAZEM 6,684
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553 KNR 9-32 | Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - | warstwa m2
d.1.15.3| 0208-01
analogia
poz.548 6,684 m2
RAZEM 6,684
554 KNR 9-32 | Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - Il warstwa m2
d.1.15.3| 0208-01
analogia
poz.548 6,684 m2
RAZEM 6,684
555 KNR 2-02 | Oktadziny schodow - ponowny montaz ptyt kamiennych lub m2
d.1.15.3| 1109-02 | montaz nowych
analogia
poz.548 6,684 m2
RAZEM 6,684
1.154 SCHODY ZEWNETRZNE NR 4
556 KNR 4-01 | Demontaz istniejgcych oktadzin , nadlewek, podkiadéw, m2
d.1.15.4| 0807-04 | oktadzin kamiennych
(0,15+0,30)*1,53*6+ 0,8 4,931 m2
RAZEM 4,931
557 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.15.4| 0108-09 | skrzyniowymi
poz.556 * 0,05 0,247 m3
RAZEM 0,247
558 KNR 9-32 | Przygotowanie podfoza - piaskowanie m2
d.1.15.4| 0205-02
poz.556 4,931 m2
RAZEM 4,931
559 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na m2

d.1.15.4| 0108-01 powierzchniach poziomych zaprawg cementowo-polimerows -
wykonanie warstwy sczepnej

poz.556 4,931 m2
RAZEM 4,931

560 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach betonowych m2
d.1.15.4| 0110-02 | zaprawg cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni
z betonow prefabrykowanych na sufitach szpachla
cementowo-polimerowag

poz.556 4,931 m2
RAZEM 4,931
561 KNR 9-32 | Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - | warstwa m2
d.1.15.4| 0208-01
analogia
poz.556 4,931 m2
RAZEM 4,931
562 KNR 9-32 | Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - Il warstwa m2
d.1.15.4| 0208-01
analogia
poz.556 4,931 m2
RAZEM 4,931
563 KNR 2-02 | Oktadziny schodow - ponowny montaz ptyt kamiennych lub m2
d.1.154| 1109-02 | montaz nowych
analogia
poz.556 4,931 m2
RAZEM 4,931
1.15.5 SCHODY ZEWNETRZNE NR 5
564 KNR 4-01 | Demontaz istniejgcych oktadzin , nadlewek, podkiadéw, m2
d.1.15.5| 0807-04 | oktadzin kamiennych
(0,17 +0,30) * 4,94 * 11 + 28,40 53,940 m2
RAZEM 53,940
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565 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.15.5| 0108-09 | skrzyniowymi
poz.564 * 0,05 2,697 m3
RAZEM 2,697
566 KNR 9-32 | Przygotowanie podfoza - piaskowanie m2
d.1.15.5| 0205-02
poz.564 53,940 m2
RAZEM 53,940
567 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na m2
d.1.15.5| 0108-01 powierzchniach poziomych zaprawg cementowo-polimerows -
wykonanie warstwy sczepnej
poz.564 53,940 m2
RAZEM 53,940
568 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych m2
d.1.15.5| 0110-02 | zaprawg cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni
z betonow prefabrykowanych na sufitach szpachla
cementowo-polimerowa
poz.564 53,940 m2
RAZEM 53,940
569 KNR 9-32 | Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - | warstwa m2
d.1.15.5| 0208-01
analogia
poz.564 53,940 m2
RAZEM 53,940
570 KNR 9-32 | Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - Il warstwa m2
d.1.15.5| 0208-01
analogia
poz.564 53,940 m2
RAZEM 53,940
571 KNR 2-02 | Oktadziny schodow - ponowny montaz ptyt kamiennych lub m2
d.1.15.5| 1109-02 | montaz nowych
analogia
poz.564 53,940 m2
RAZEM 53,940
1.15.6 SCHODY ZEWNETRZNE NR 6
572 KNR 4-01 | Demontaz istniejgcych oktadzin , nadlewek, podkiadéw, m2
d.1.15.6| 0807-04 | oktadzin kamiennych
(0,17 +0,30) * 2,31 *6 + 6,20 + 3,6 16,314 m2
RAZEM 16,314
573 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.15.6| 0108-09 | skrzyniowymi
poz.572 * 0,05 0,816 m3
RAZEM 0,816
574 KNR 9-32 | Przygotowanie podfoza - piaskowanie m2
d.1.15.6| 0205-02
poz.572 16,314 m2
RAZEM 16,314
575 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na m2
d.1.15.6| 0108-01 powierzchniach poziomych zaprawag cementowo-polimerowsa -
wykonanie warstwy sczepnej
poz.572 16,314 m2
RAZEM 16,314
576 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych m2
d.1.15.6| 0110-02 | zaprawg cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni
z beton6w prefabrykowanych na sufitach szpachlag
cementowo-polimerowag
poz.572 16,314 m2
RAZEM 16,314
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577 KNR 9-32 | Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - | warstwa m2
d.1.15.6| 0208-01
analogia
poz.572 16,314 m2
RAZEM 16,314
578 KNR 9-32 | Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - Il warstwa m2
d.1.15.6| 0208-01
analogia
poz.572 16,314 m2
RAZEM 16,314
579 KNR 2-02 | Oktadziny schodow - ponowny montaz ptyt kamiennych lub m2
d.1.15.6| 1109-02 | montaz nowych
analogia
poz.572 16,314 m2
RAZEM 16,314
1.15.7 SCHODY ZEWNETRZNE NR 7
580 KNR 4-01 | Demontaz istniejgcych oktadzin , nadlewek, podkiadéw, m2
d.1.15.7| 0807-04 | oktadzin kamiennych
(0,17 +0,30) * 5,03 *2 + 2,02 * (5,03 + 0,62) + 2,5 * 1 18,641 m2
RAZEM 18,641
581 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.15.7| 0108-09 | skrzyniowymi
poz.580 * 0,05 0,932 m3
RAZEM 0,932
582 KNR 9-32 | Przygotowanie podfoza - piaskowanie m2
d.1.15.7| 0205-02
poz.580 18,641 m2
RAZEM 18,641
583 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na m2
d.1.15.7| 0108-01 powierzchniach poziomych zaprawg cementowo-polimerows -
wykonanie warstwy sczepnej
poz.580 18,641 m2
RAZEM 18,641
584 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach betonowych m2
d.1.15.7| 0110-02 | zaprawg cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni
z betonow prefabrykowanych na sufitach szpachla
cementowo-polimerowag
poz.580 18,641 m2
RAZEM 18,641
585 KNR 9-32 | Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - | warstwa m2
d.1.15.7| 0208-01
analogia
poz.580 18,641 m2
RAZEM 18,641
586 KNR 9-32 | Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - Il warstwa m2
d.1.15.7| 0208-01
analogia
poz.580 18,641 m2
RAZEM 18,641
587 KNR 2-02 | Oktadziny schodow - ponowny montaz ptyt kamiennych lub m2
d.1.15.7| 1109-02 | montaz nowych
analogia
poz.580 18,641 m2
RAZEM 18,641
1.16 NAPRAWA TARASU OD STRONY PARKINGU | WZDtUZ TOROW
588 KNR 4-01 | Demontaz istniejgcych oktadzin - dla wykonania przebicia m2
d.1.16 0807-04 | instalacyjnego
0,6*0,6 0,360 m2
RAZEM 0,360
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589 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - piaskowanie m2
d.1.16 0205-02
poz.588 0,360 m2
RAZEM 0,360
590 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na m2
d.1.16 0108-01 powierzchniach poziomych zaprawg cementowo-polimerows -
wykonanie warstwy sczepnej
poz.588 0,360 m2
RAZEM 0,360
591 KNR 9-32 | Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - | warstwa m2
d.1.16 0208-01
analogia
poz.588 0,360 m2
RAZEM 0,360
592 KNR 9-32 | Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - Il warstwa m2
d.1.16 0208-01
analogia
poz.588 0,360 m2
RAZEM 0,360
593 KNR 2-02 | Okfadzina tarasu - ponowny montaz ptyt kamiennych z m2
d.1.16 1109-02 | dmontazu lub montaz nowych
analogia
poz.588 0,360 m2
RAZEM 0,360
594 KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie nawierzchni tarasu m2
d.1.16 0106-02
analogia
Rys. D-18
123,65 123,650 m2
RAZEM 123,650
595 KNR 19-01 | Wykonane impregnacji hydrofobizujacej - | warstwa m2
d.1.16 1308-14
analogia
poz.594 123,650 m2
RAZEM 123,650
596 KNR 19-01 | Wykonane impregnacji hydrofobizujacej - Il warstwa m2
d.1.16 1308-14
analogia
poz.594 123,650 m2
RAZEM 123,650
597 KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie nakryw murkow tarasu m2
d.1.16 0106-02
analogia
Rys. D-18
(5,30 + 15,80 + 15,25+ 1,51 * 2 + 4,5) * (0,5 + 0,35 + 0,5) 59,225 m2
RAZEM 59,225
598 Naprawy potgczen nakryw murkow tarasu kpl
d.1.16 analiza
indywidualna
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
599 KNR 19-01 | Wykonane impregnacji hydrofobizujacej - | warstwa m2
d.1.16 1308-14
analogia
poz.597 59,225 m2
RAZEM 59,225
600 KNR 19-01 | Wykonane impregnacji hydrofobizujacej - Il warstwa m2
d.1.16 1308-14
analogia
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poz.597 59,225 m2
RAZEM 59,225
601 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni murkow m2
d.1.16 0205-02 | tarasu po pracach
poz.351 83,400 m2
RAZEM 83,400
602 KNR 9-32 | Malowanie murkéw tarasu z ewentualng naprawg lokalnych m2
d.1.16 0217-01 | ubytkow
poz.351 83,400 m2
RAZEM 83,400
603 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - usunigcie starego tynku z murkéw m2
d.1.16 0205-01 przy schodach nr 4
1,82*1*4 7,280 m2
RAZEM 7,280
604 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - piaskowanie m2
d.1.16 0205-02
poz.603 7,280 m2
RAZEM 7,280
605 KNR 9-32 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1.16 0205-04
poz.603 7,280 m2
RAZEM 7,280
606 KNR 19-01 | Odtworzenie tynkow m2
d.1.16 0727-01
analogia
poz.603 7,280 m2
RAZEM 7,280
607 KNR 9-32 | Malowanie tynkéw m2
d.1.16 0217-01
poz.603 7,280 m2
RAZEM 7,280
1.17 RENOWACJA KLATKI SCHODOWE.J "K1" STANOWIACEJ WARTOSCIOWY ELEMENT
HISTORYCZNY
1.171 TECHNOLOGIA RENOWACJI BORDIURY DREWNIANEJ | OBRAMIEN NA SCIANACH
608 KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni z farby m2
d.1.17.1] 1310-03
17 *((0,25 + 0,19) * 0,25 * 2 + 0,054) 4,658 m2
12*((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,408 m2
12*((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,408 m2
12 *((0,31 +0,18) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,588 m2
12 *((0,31 +0,18) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,588 m2
12*((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,408 m2
12*((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,408 m2
11*((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,124 m2
11*((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,124 m2
RAZEM 31,714
609 KNR 19-01 | Delikatne zeszlifowanie starych powtok m2
d.1.17.1| 0933-03
poz.608 31,714 m2
RAZEM 31,714
610 KNR 19-01 | Wyréwnanie i szlif miedzywarstwowy m2
d.1.17.1| 0933-03
poz.608 31,714 m2
RAZEM 31,714
611 KNR 19-01 | Zagruntowanie powierzchni dedykowanym podktadem m2
d.1.17.1| 1308-14
analogia
poz.608 31,714 m2
RAZEM 31,714
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612 KNR 19-01 | Malowanie lakierobejcg lub lazurg w kolorze zgodnym z m2
d.1.17.1 1308-14 | pierwotnym wybarwieniem (ustalonym przez konserwatora)
analogia
poz.608 31,714 m2
RAZEM 31,714
613 KNR 19-01 | Malowanie - warstwa zabezpieczajaca - lakier do powierzchni m2
d.1.17.1| 1308-14 | uzytkowych o podwyzszonej odpornosci na $cieranie
analogia
poz.608 31,714 m2
RAZEM 31,714
1.17.2 TECHNOLOGIA RENOWACJI STOPNI KAMIENNYCH
614 KNR 4-01 | Demontaz istniejgcych oktadzin stopni, wytgcznie tych, ktérych m2
d.1.17.2| 0807-04 | uszkodzenia uniemozliwiang bezpieczne uzytkowanie -
zatozono 10 % catosci
17 * ((0,25 + 0,19) * (1,25 - 0,5)) * 10% 0,561 m2
12*((0,29 + 0,17) * (1,25-0,5)) * 10% 0,414 m2
12*((0,29 + 0,17) * (1,25-0,5)) * 10% 0,414 m2
12 *((0,31 +0,18) * (1,25-0,5)) * 10% 0,441 m2
12 *((0,31 +0,18) * (1,25-0,5)) * 10% 0,441 m2
12*((0,29 + 0,17) * (1,25 - 0,5)) * 10% 0,414 m2
12*((0,29 + 0,17) * (1,25-0,5)) * 10% 0,414 m2
11*((0,29 + 0,17) * (1,25-0,5)) * 10% 0,380 m2
11*((0,29 + 0,17) * (1,25 - 0,5)) * 10% 0,380 m2
RAZEM 3,859
615 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.17.2| 0108-09 | skrzyniowymi
poz.614 * 0,05 0,193 m3
RAZEM 0,193
616 KNR 9-32 | Przygotowanie podfoza - piaskowanie m2
d.1.17.2| 0205-02
poz.614 3,859 m2
RAZEM 3,859
617 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na m2
d.1.17.2| 0108-01 powierzchniach poziomych zaprawg cementowo-polimerowg -
wykonanie warstwy sczepnej
poz.614 3,859 m2
RAZEM 3,859
618 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych m2
d.1.17.2| 0110-02 | zaprawg cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni
szpachlg cementowo-polimerowg
poz.614 3,859 m2
RAZEM 3,859
619 TZKNBK XX | Flekowanie systemowymi kitami kamieniarskimi zatozono 10 szt.
d.1.17.2| 2401-03 | szt/stopien
analogia
(17+12*6+11*2)*10 1 110,000 szt.
RAZEM 1110,000
620 TZKNBK XVI| Szlifowanie lub polerowanie reczne powierzchni kamiennych m2
d.1.17.2| 1305-01 stopni
analogia
17 *((0,25 + 0,19) * (1,25 - 0,5)) 5,610 m2
12*((0,29 + 0,17) * (1,25 - 0,5)) 4,140 m2
12*((0,29 + 0,17) * (1,25 - 0,5)) 4,140 m2
12 *((0,31 +0,18) * (1,25 - 0,5)) 4,410 m2
12 *((0,31 +0,18) * (1,25 - 0,5)) 4,410 m2
12*((0,29 + 0,17) * (1,25 - 0,5)) 4,140 m2
12*((0,29 + 0,17) * (1,25 - 0,5)) 4,140 m2
11*((0,29 + 0,17) * (1,25 - 0,5)) 3,795 m2
11*((0,29 + 0,17) * (1,25 - 0,5)) 3,795 m2
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poZyGji Kod pozyc;ji Opis robét i obliczenia j-m. llos¢ / liczba
47,20 47,200 m2
RAZEM 85,780
621 KNR 2-02 | Okfadziny schodéw - montaz oktadzin kamiennych na wzor m2
d.1.17.2] 1109-02 | istniejgcych
analogia
poz.614 3,859 m2
RAZEM 3,859
622 KNR 19-01 | Wykonane impregnacji hydrofobizujacej - | warstwa m2
d.1.17.2| 1308-14
analogia
poz.620 85,780 m2
RAZEM 85,780
623 KNR 19-01 | Wykonane impregnacji hydrofobizujacej - Il warstwa m2
d.1.17.2| 1308-14
analogia
poz.620 85,780 m2
RAZEM 85,780
1.17.3 RENOWACJA DREWNIANYCH BALUSTRAD | OBUDOW SCIENNYCH
624 KNR 19-01 | Oczyszczenie drewnianych stupkow, tralek i pochwytow m2
d.1.17.3| 1310-03
analogia
434*10*2 86,800 m2
RAZEM 86,800
625 KNR 19-01 | Usuniecie luznych powtok malarskich metoda mechaniczng m2
d.1.17.3| 0933-03
analogia
poz.624 86,800 m2
RAZEM 86,800
626 KNR 19-01 | Dezynfekcja powierzchni - Srodek przeciwgrzybiczny. m2
d.1.17.3| 0647-06
analogia
poz.624 86,800 m2
RAZEM 86,800
627 KNR 19-01 | Wzmocnienie ostabionych elementéw (klejenie, reperacje msc.
d.1.17.3| 1015-01 stolarskie).
analogia
120 120,000 | msc.
RAZEM 120,000
628 KNR 19-01 | Podkiad gruntujgcy odpowiedni do drewna m2
d.1.17.3| 1308-14
analogia
poz.608 31,714 m2
RAZEM 31,714
629 KNR 19-01 | Malowanie nawierzchniowe lazura/poliuretanem w kolorze m2
d.1.17.3| 1308-14 | pierwotnym, zgodnie z PPK
analogia
poz.608 31,714 m2
RAZEM 31,714
630 KNR 19-01 | Finalna warstwa zabezpieczajaca - lakier UV do powierzchni m2
d.1.17.3| 1308-14 | intensywnie uzytkowanych
analogia
poz.608 31,714 m2
RAZEM 31,714
1.18 RENOWACJA KLATKI SCHODOWE.J "K2" STANOWIACEJ WARTOSCIOWY ELEMENT
HISTORYCZNY
1.18.1 TECHNOLOGIA RENOWACJI DREWNIANEJ KLATKI SCHODOWEJ
631 KNR-W 4-01| Zerwanie wyktadziny z tworzyw sztucznych, demontaz listew m2
d.1.18.1| 0818-05 | stalowych/oku¢
poz.632 117,528 m2
RAZEM 117,528
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632 KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni z farby m2
d.1.18.1| 1310-03
13 *((0,27 + 0,20) * 0,89) + 10,98 16,418 m2
8*((0,31+0,175) * 1,36) + 3,51 8,787 m2
9*((0,30 +0,175) * 1,42) + 4,15 10,221 m2
13*((0,31+0,18) * 1,24) + 5,44 13,339 m2
8*((0,31+0,18) * 1,26) + 4,40 9,339 m2
10 * ((0,33 + 0,17) * 1,31) + 5,03 11,580 m2
12*((0,27 +0,17) * 1,31) + 1,85 8,767 m2
10 * ((0,33 +0,17) * 1,31) + 5,03 11,580 m2
12*((0,27 +0,17) * 1,31) + 1,85 8,767 m2
10 * ((0,31 +0,18) * 1,24) + 2,46 8,536 m2
11*((0,31 +0,18) * 1,24) + 3,51 10,194 m2
RAZEM 117,528
633 KNR 19-01 | Delikatne zeszlifowanie starych powtok m2
d.1.18.1| 0933-03
poz.632 117,528 m2
RAZEM 117,528
634 KNR 19-01 | Wyroéwnanie i szlif miedzywarstwowy m2
d.1.18.1| 0933-03
poz.632 117,528 m2
RAZEM 117,528
635 KNR 19-01 | Zagruntowanie powierzchni dedykowanym podktadem m2
d.1.18.1| 1308-14
analogia
poz.632 117,528 m2
RAZEM 117,528
636 KNR 19-01 | Malowanie lakierobejca lub lazurg w kolorze zgodnym z m2
d.1.18.1| 1308-14 | pierwotnym wybarwieniem (ustalonym przez konserwatora)
analogia
poz.632 117,528 m2
RAZEM 117,528
637 KNR 19-01 | Malowanie - warstwa zabezpieczajgca - lakier do powierzchni m2
d.1.18.1| 1308-14 | uzytkowych o podwyzszonej odpornosci na Scieranie
analogia
poz.632 117,528 m2
RAZEM 117,528
1.18.2 RENOWACJA DREWNIANYCH BALUSTRAD | OBUDOW SCIENNYCH
638 KNR 19-01 | Oczyszczenie drewnianych stupkoéw, tralek i pochwytow m2
d.1.18.2] 1310-03
analogia
434*11*2 95,480 m2
RAZEM 95,480
639 KNR 19-01 | Usuniecie luznych powtok malarskich metoda mechaniczng m2
d.1.18.2| 0933-03
analogia
poz.638 95,480 m2
RAZEM 95,480
640 KNR 19-01 | Dezynfekcja powierzchni - srodek przeciwgrzybiczny. m2
d.1.18.2| 0647-06
analogia
poz.638 95,480 m2
RAZEM 95,480
641 KNR 19-01 | Wzmocnienie ostabionych elementéw (klejenie, reperacje msc.
d.1.18.2| 1015-01 stolarskie).
analogia
120 120,000 [ msc.
RAZEM 120,000
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zatozono 10 % catosci

poZyGji Kod pozyc;ji Opis robét i obliczenia j-m. llos¢ / liczba
642 KNR 19-01 | Podktad gruntujacy odpowiedni do drewna m2
d.1.18.2| 1308-14
analogia
poz.632 117,528 m2
RAZEM 117,528
643 KNR 19-01 | Malowanie nawierzchniowe lazura/poliuretanem w kolorze m2
d.1.18.2| 1308-14 | pierwotnym, zgodnie z PPK
analogia
poz.632 117,528 m2
RAZEM 117,528
644 KNR 19-01 | Finalna warstwa zabezpieczajaca - lakier UV do powierzchni m2
d.1.18.2| 1308-14 | intensywnie uzytkowanych
analogia
poz.632 117,528 m2
RAZEM 117,528
645 KNR 19-01 | Nowa wyktadzina linoleum w kolorze zblizonym do istniejgcej m2
d.1.18.2| 0907-02 | ciemnej zieleni z nowymi lub oryginalnymi stalowymi
listwami/okuciami
poz.632 117,528 m2
RAZEM 117,528
1.19 RENOWACJA KLATKI SCHODOWE.J "K3" STANOWIACEJ WARTOSCIOWY ELEMENT
HISTORYCZNY
1.19.1 TECHNOLOGIA RENOWACJI BORDIURY DREWNIANEJ | OBRAMIEN NA SCIANACH
646 KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni z farby m2
d.1.19.1| 1310-03
14 *((0,32 +0,17) * 0,25 * 2 + 0,054 * 2) 4,942 m2
11*((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,124 m2
10 * ((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 2,840 m2
11*((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,124 m2
11*((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,124 m2
11*((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,124 m2
11*((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) 3,124 m2
RAZEM 23,402
647 KNR 19-01 | Delikatne zeszlifowanie starych powtok m2
d.1.19.1| 0933-03
poz.646 23,402 m2
RAZEM 23,402
648 KNR 19-01 | Wyroéwnanie i szlif miedzywarstwowy m2
d.1.19.1| 0933-03
poz.646 23,402 m2
RAZEM 23,402
649 KNR 19-01 | Zagruntowanie powierzchni dedykowanym podktadem m2
d.1.19.1| 1308-14
analogia
poz.646 23,402 m2
RAZEM 23,402
650 KNR 19-01 | Malowanie lakierobejcg lub lazurg w kolorze zgodnym z m2
d.1.19.1| 1308-14 | pierwotnym wybarwieniem (ustalonym przez konserwatora)
analogia
poz.646 23,402 m2
RAZEM 23,402
651 KNR 19-01 | Malowanie - warstwa zabezpieczajgca - lakier do powierzchni m2
d.1.19.1| 1308-14 | uzytkowych o podwyzszonej odpornosci na Scieranie
analogia
poz.646 23,402 m2
RAZEM 23,402
1.19.2 TECHNOLOGIA RENOWACJI STOPNI KAMIENNYCH
652 KNR 4-01 | Demontaz istniejgcych oktadzin stopni, wytgcznie tych, ktérych m2
d.1.19.2| 0807-04 | uszkodzenia uniemozliwiang bezpieczne uzytkowanie -
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Nr . . P . . R
poZyGji Kod pozyciji Opis robét i obliczenia j-m. llo$¢ / liczba
14 *((0,32+0,17) * 0,25 * 2 + 0,054 * 2) * 10% 0,494 m2
11*((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) * 10% 0,312 m2
10 * ((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) * 10% 0,284 m2
11*((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) * 10% 0,312 m2
11*((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) * 10% 0,312 m2
11*((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) * 10% 0,312 m2
11*((0,29 + 0,17) * 0,25 * 2 + 0,054) * 10% 0,312 m2
RAZEM 2,338
653 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.19.2] 0108-09 | skrzyniowymi
poz.652 * 0,05 0,117 m3
RAZEM 0,117
654 KNR 9-32 | Przygotowanie podfoza - piaskowanie m2
d.1.19.2| 0205-02
poz.652 2,338 m2
RAZEM 2,338
655 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na m2
d.1.19.2| 0108-01 powierzchniach poziomych zaprawag cementowo-polimerowsa -
wykonanie warstwy sczepnej
poz.652 2,338 m2
RAZEM 2,338
656 KNR K-01 | Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych m2
d.1.19.2| 0110-02 | zaprawg cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni
szpachlg cementowo-polimerowg
poz.652 2,338 m2
RAZEM 2,338
657 TZKNBK XX | Flekowanie systemowymi kitami kamieniarskimi zatozono 10 szt.
d.1.19.2| 2401-03 | szt/stopien
analogia
(14+11*5+10)* 10 790,000 szt.
RAZEM 790,000
658 TZKNBK XVI| Szlifowanie lub polerowanie reczne powierzchni kamiennych m2
d.1.19.2| 1305-01 stopni
analogia
14 *((0,32 + 0,17) * (1,4 - 0,5)) 6,174 m2
11*((0,29 + 0,17) * (1,4 - 0,5)) 4,554 m2
10 * ((0,29 + 0,17) * (1,4 - 0,5)) 4,140 m2
11*((0,29 + 0,17) * (1,4 - 0,5)) 4,554 m2
11*((0,29 + 0,17) * (1,4 - 0,5)) 4,554 m2
11*((0,29 + 0,17) * (1,4 - 0,5)) 4,554 m2
11*((0,29 + 0,17) * (1,4 - 0,5)) 4,554 m2
33,63 33,630 m2
RAZEM 66,714
659 KNR 2-02 | Okfadziny schodéw - montaz oktadzin kamiennych na wzor m2
d.1.19.2] 1109-02 | istniejgcych
analogia
poz.652 2,338 m2
RAZEM 2,338
660 KNR 19-01 | Wykonane impregnacji hydrofobizujacej - | warstwa m2
d.1.19.2| 1308-14
analogia
poz.658 66,714 m2
RAZEM 66,714
661 KNR 19-01 | Wykonane impregnacji hydrofobizujacej - Il warstwa m2
d.1.19.2| 1308-14
analogia
poz.658 66,714 m2
RAZEM 66,714
1.19.3 RENOWACJA DREWNIANYCH BALUSTRAD | OBUDOW SCIENNYCH
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662 KNR 19-01 | Oczyszczenie drewnianych stupkoéw, tralek i pochwytow m2
d.1.19.3| 1310-03
analogia
434*7*2 60,760 m2
RAZEM 60,760
663 KNR 19-01 | Usuniecie luznych powtok malarskich metoda mechaniczng m2
d.1.19.3| 0933-03
analogia
poz.662 60,760 m2
RAZEM 60,760
664 KNR 19-01 | Dezynfekcja powierzchni - sSrodek przeciwgrzybiczny. m2
d.1.19.3| 0647-06
analogia
poz.662 60,760 m2
RAZEM 60,760
665 KNR 19-01 | Wzmocnienie ostabionych elementéw (klejenie, reperacje msc.
d.1.19.3| 1015-01 stolarskie).
analogia
84 84,000 mscC.
RAZEM 84,000
666 KNR 19-01 | Podktad gruntujgcy odpowiedni do drewna m2
d.1.19.3| 1308-14
analogia
poz.646 23,402 m2
RAZEM 23,402
667 KNR 19-01 | Malowanie nawierzchniowe lazura/poliuretanem w kolorze m2
d.1.19.3| 1308-14 | pierwotnym, zgodnie z PPK
analogia
poz.646 23,402 m2
RAZEM 23,402
668 KNR 19-01 | Finalna warstwa zabezpieczajgca - lakier UV do powierzchni m2
d.1.19.3| 1308-14 | intensywnie uzytkowanych
analogia
poz.646 23,402 m2
RAZEM 23,402
1.20 RENOWACJA ISTNIEJACYCH POSADZEK KAMIENNYCH TYPU ,MORAWICA”
1.20.1 TECHNOLOGIA RENOWACJI POSADZEK
669 KNR 9-32 | Usuniecie wszelkich zabrudzen powierzchniowych, pytéw, m2
d.1.20.1| 0205-02 | nalotéw oraz sladow eksploatacyjnych przy uzyciu delikatnych
metod mechanicznych (miekkie szczotki, pady)
parter
99,80 99,800 m2
RAZEM 99,800
670 TZKNBK XX | Uzupetnienie ubytkow i spoin szt.
d.1.20.1| 2401-03
analogia
80 80,000 szt.
RAZEM 80,000
671 TZKNBK XVI| Szlifowanie powierzchni (w razie potrzeby) m2
d.1.20.1| 1305-01
analogia
poz.669 99,800 m2
RAZEM 99,800
672 KNR 19-01 | Wykonane impregnacji hydrofobizujacej - | warstwa m2
d.1.20.1| 1308-14
analogia
poz.671 99,800 m2
RAZEM 99,800
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673 KNR 19-01 | Wykonane impregnacji hydrofobizujacej - Il warstwa m2
d.1.20.1| 1308-14
analogia
poz.671 99,800 m2
RAZEM 99,800
1.21 INNE
674 KSNR 7 | Rama z profili stalowych pod wentylator kg
d.1.21 0206-02
11,80 * 50 590,000 kg
RAZEM 590,000
675 KNR DC-03 | Mocowanie ramy za pomocg kotew chemicznych szt.
d.1.21 0114-01
50*4 200,000 szt.
RAZEM 200,000
676 System oznaczen TGSI kpl
d.1.21 analiza Pola uwagi
indywidualna| Pasy prowadzace
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
677 Oczyszczenie detalu sztukatorskiego oraz przygotowanie kpl
d.1.21 analiza powierzchni do prac konserwatorskich
indywidualna
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
678 Konserwacja i restauracja sztukaterii zgodnie z Programem kpl
d.1.21 analiza Prac Konserwatorskich, obejmujgca oczyszczenie,
indywidualna| dezynfekcje, wzmocnienie, podklejenia, iniekcje, uzupetnienia,
rekonstrukcje oraz scalenie kolorystyczne
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
679 Naprawy detalu wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych i kpl
d.1.21 analiza instalacyjnych
indywidualna
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
680 Demontaz sufitow podwieszanych, zabudéw GK i obudow kpl
d.1.21 analiza instalacyjnych
indywidualna
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
681 Dopfata do zamiany windy z hydrauliczej na elektryczng kpl
d.1.21 analiza
indywidualna
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
682 Tablice informacyjne i oznaczenia wewnetrzne kpl
d.1.21 analiza
indywidualna
1 1,000 kpl
RAZEM 1,000
683 Naprawa studzienek doswietlajgcych kpl
d.1.21 analiza
indywidualna
1 1,000 kpl
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RAZEM 1,000
1.22 WYPOSAZENIE SANITARIATOW
1.22.1 PARTER
1.22.1.1 WC W OSIACH 2-3/B-C
684 Dostawa i montaz- lustro dla WC szt
d.1.22.1 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 09
4 4,000 szt
RAZEM 4,000
685 Dostawa i montaz - szczotka do WC szt
d.1.22.1 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 09
4 4,000 szt
RAZEM 4,000
686 Dostawa i montaz - dozownik na mydfo w ptynie szt
d.1.22.1 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 09
4 4,000 szt
RAZEM 4,000
687 Dostawa i montaz- pojemnik na papier toaletowy szt
d.1.22.1 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 09
4 4,000 szt
RAZEM 4,000
688 Dostawa i montaz - podajnik recznikéw szt
d.1.22.1 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 09
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
689 Dostawa i montaz - kosz na $mieci szt
d.1.22.1 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 09
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
690 Dostawa i montaz - maly kosz na Smieci szt
d.1.22.1 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 09
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
691 Dostawa i montaz - suszarka do rak szt
d.1.22.1 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 09
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
1.22.1.2 WC W OSIACH 4-5/C-D
692 Dostawa i montaz- lustro dla WC szt
d.1.22.1 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
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693 Dostawa i montaz - szczotka do WC szt
d.1.22.1 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
694 Dostawa i montaz - dozownik na mydio w ptynie szt
d.1.22.1 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
695 Dostawa i montaz- pojemnik na papier toaletowy szt
d.1.22.1 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
696 Dostawa i montaz - podajnik recznikow szt
d.1.22.1 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
697 Dostawa i montaz - kosz na $mieci szt
d.1.22.1 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
698 Dostawa i montaz - maly kosz na $mieci szt
d.1.22.1 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 07
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
699 Zabudowa aneksu kuchennego 2,1 m + zlew kuchenny kpl.
d.1.22.1 | kalk. wtasna
2
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
700 Lodowka szt
d.1.22.1 | kalk. wtasna
2
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
1.22.1.3 WC NPS W OSIACH 2-3/B-C
701 Dostawa i montaz- lustro uchylne szt
d.1.22.1 | kalk. wtasna
3
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
702 Dostawa i montaz - szczotka do WC szt
d.1.22.1 | kalk. wtasna
3
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
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703 Dostawa i montaz - dozownik na mydfo w ptynie szt
d.1.22.1 | kalk. wiasna
3
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
704 Dostawa i montaz- pojemnik na papier toaletowy szt
d.1.22.1 | kalk. wiasna
3
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
705 Dostawa i montaz - podajnik recznikéw szt
d.1.22.1 | kalk. wiasna
3
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
706 Dostawa i montaz - kosz na $mieci szt
d.1.22.1 | kalk. wiasna
3
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
707 Dostawa i montaz- porecz dla niepetnosprawnych stata szt
d.1.22.1 | kalk. wiasna
3
Rys. AW 06
4 4,000 szt
RAZEM 4,000
708 Dostawa i montaz- porecz dla niepetnosprawnych uchylna szt
d.1.22.1 | kalk. wiasna
3
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
709 Dostawa i montaz- przewijak dla dzieci Scienny sktadany szt
d.1.22.1 | kalk. wiasna
3
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
710 Krzesetko scienne prysznicowe szt.
d.1.22.1 analiza
3 indywidualna
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
1.22.2 | PIETRO
1.22.21 WC NPS W OSIACH 2-3/B-C
711 Dostawa i montaz- lustro uchylne szt
d.1.22.2 | kalk. wiasna
N
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
712 Dostawa i montaz - szczotka do WC szt
d.1.22.2 | kalk. wiasna
A
Rys. AW 06
1 1,000 szt
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RAZEM 1,000
713 Dostawa i montaz - dozownik na mydfo w ptynie szt
d.1.22.2 | kalk. wiasna
A
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
714 Dostawa i montaz- pojemnik na papier toaletowy szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
715 Dostawa i montaz - podajnik recznikow szt
d.1.22.2 | kalk. wiasna
A
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
716 Dostawa i montaz - kosz na $mieci szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
717 Dostawa i montaz- porecz dla niepetnosprawnych stata szt
d.1.22.2 | kalk. wlasna
A
Rys. AW 06
3 3,000 szt
RAZEM 3,000
718 Dostawa i montaz- porecz dla niepetnosprawnych uchylna szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
719 Dostawa i montaz- przewijak dla dzieci scienny sktadany szt
d.1.22.2 | kalk. wlasna
A
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
720 Zabudowa aneksu kuchennego 6,1 m + zlew kuchenny + kpl.
d.1.22.2 | kalk. wtasna | umywalka
A
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
721 Lodowka szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
A
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
1.22.2.2 WC W OSIACH 4-5/C-D
722 Dostawa i montaz- lustro dla WC szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
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723 Dostawa i montaz - szczotka do WC szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
724 Dostawa i montaz - dozownik na mydfo w ptynie szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
725 Dostawa i montaz- pojemnik na papier toaletowy szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
726 Dostawa i montaz - podajnik recznikow szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
727 Dostawa i montaz - kosz na $mieci szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
728 Dostawa i montaz - maty kosz na $mieci szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 07
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
729 Zabudowa aneksu kuchennego 2,1 m + zlew kuchenny kpl.
d.1.22.2 | kalk. wtasna
2
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
730 Lodowka szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
2
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
1.22.2.3 WC DAMSKIE W OSIACH 2-3/B-C
731 Dostawa i montaz- lustro dla WC szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
3
Rys. AW 05
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
732 Dostawa i montaz - szczotka do WC szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
3
Rys. AW 05
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
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733 Dostawa i montaz - dozownik na mydfo w ptynie szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
3
Rys. AW 05
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
734 Dostawa i montaz- pojemnik na papier toaletowy szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
3
Rys. AW 05
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
735 Dostawa i montaz - podajnik recznikéw szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
3
Rys. AW 05
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
736 Dostawa i montaz - kosz na $mieci szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
3
Rys. AW 05
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
737 Dostawa i montaz - maly kosz na Smieci szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
3
Rys. AW 05
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
738 Dostawa i montaz - suszarka do rak szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
3
Rys. AW 05
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
1.22.24 WC MESKIE W OSIACH 2-3/B-C
739 Dostawa i montaz- lustro dla WC szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
4
Rys. AW 05
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
740 Dostawa i montaz - szczotka do WC szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
4
Rys. AW 05
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
741 Dostawa i montaz - dozownik na mydfo w ptynie szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
4
Rys. AW 05
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
742 Dostawa i montaz- pojemnik na papier toaletowy szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
4
Rys. AW 05
1 1,000 szt
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RAZEM 1,000
743 Dostawa i montaz - podajnik recznikow szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
4
Rys. AW 05
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
744 Dostawa i montaz - kosz na $mieci szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
4
Rys. AW 05
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
745 Dostawa i montaz - suszarka do ragk szt
d.1.22.2 | kalk. wtasna
4
Rys. AW 05
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
1.22.3 Il PIETRO
1.22.3.1 WC W OSIACH 4-5/C-D
746 Dostawa i montaz- lustro dla WC szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
747 Dostawa i montaz - szczotka do WC szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
748 Dostawa i montaz - dozownik na mydfo w ptynie szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
749 Dostawa i montaz- pojemnik na papier toaletowy szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
750 Dostawa i montaz - podajnik recznikéw szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
751 Dostawa i montaz - kosz na $mieci szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
752 Dostawa i montaz - maty kosz na $mieci szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
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Rys. AW 07
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
753 Zabudowa aneksu kuchennego 2,1 m + zlew kuchenny kpl.
d.1.22.3 | kalk. wtasna
A
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
754 Lodowka szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
A
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
1.22.3.2 WC DAMSKIE W OSIACH 2-3/B-C
755 Dostawa i montaz- lustro dla WC szt
d.1.22.3 | kalk. wiasna
2
Rys. AW 05
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
756 Dostawa i montaz - szczotka do WC szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 05
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
757 Dostawa i montaz - dozownik na mydfo w ptynie szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 05
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
758 Dostawa i montaz- pojemnik na papier toaletowy szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 05
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
759 Dostawa i montaz - podajnik recznikéw szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 05
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
760 Dostawa i montaz - kosz na $mieci szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 05
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
761 Dostawa i montaz - maly kosz na Smieci szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 05
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
762 Dostawa i montaz - suszarka do ragk szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
2
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1 1,000 szt
RAZEM 1,000
1.22.3.3 WC MESKIE W OSIACH 2-3/B-C
763 Dostawa i montaz- lustro dla WC szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
3
Rys. AW 05
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
764 Dostawa i montaz - szczotka do WC szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
3
Rys. AW 05
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
765 Dostawa i montaz - dozownik na mydfo w ptynie szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
3
Rys. AW 05
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
766 Dostawa i montaz- pojemnik na papier toaletowy szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
3
Rys. AW 05
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
767 Dostawa i montaz - podajnik recznikow szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
3
Rys. AW 05
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
768 Dostawa i montaz - kosz na $mieci szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
3
Rys. AW 05
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
769 Dostawa i montaz - suszarka do rak szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
3
Rys. AW 05
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
1.22.34 WC NPS W OSIACH 2-3/B-C
770 Dostawa i montaz- lustro uchylne szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
4
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
771 Dostawa i montaz - szczotka do WC szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
4
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
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772 Dostawa i montaz - dozownik na mydfo w ptynie szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
4
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
773 Dostawa i montaz- pojemnik na papier toaletowy szt
d.1.22.3 | kalk. wlasna
4
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
774 Dostawa i montaz - podajnik recznikéw szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
4
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
775 Dostawa i montaz - kosz na $mieci szt
d.1.22.3 | kalk. wiasna
4
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
776 Dostawa i montaz- porecz dla niepetnosprawnych stata szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
4
Rys. AW 06
3 3,000 szt
RAZEM 3,000
777 Dostawa i montaz- porecz dla niepetnosprawnych uchylna szt
d.1.22.3 | kalk. wlasna
4
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
778 Dostawa i montaz- przewijak dla dzieci Scienny sktadany szt
d.1.22.3 | kalk. wtasna
4
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
779 Zabudowa aneksu kuchennego 5,55 m + zlew kuchenny + kpl.
d.1.22.3 | kalk. wtasna | umywalka
4
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
780 Lodowka szt
d.1.22.3 | kalk. wlasna
4
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
1.224 Il PIETRO
1.2241 WC W OSIACH 4-5/C-D
781 Dostawa i montaz- lustro dla WC szt
d.1.22.4 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
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782 Dostawa i montaz - szczotka do WC szt
d.1.22.4 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
783 Dostawa i montaz - dozownik na mydfo w ptynie szt
d.1.22.4 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
784 Dostawa i montaz- pojemnik na papier toaletowy szt
d.1.22.4 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
785 Dostawa i montaz - podajnik recznikow szt
d.1.22.4 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
786 Dostawa i montaz - kosz na $mieci szt
d.1.22.4 | kalk. wtasna
A
Rys. AW 07
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
787 Dostawa i montaz - maty kosz na $mieci szt
d.1.22.4 | kalk. wlasna
A
Rys. AW 07
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
1.22.4.2 WC NPS W OSIACH 1-2/B-C
788 Dostawa i montaz- lustro uchylne szt
d.1.22.4 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
789 Dostawa i montaz - szczotka do WC szt
d.1.22.4 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
790 Dostawa i montaz - dozownik na mydfo w ptynie szt
d.1.22.4 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
791 Dostawa i montaz- pojemnik na papier toaletowy szt
d.1.22.4 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 06
1 1,000 szt
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RAZEM 1,000
792 Dostawa i montaz - podajnik recznikow szt
d.1.22.4 | kalk. wiasna
2
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
793 Dostawa i montaz - kosz na $mieci szt
d.1.22.4 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
794 Dostawa i montaz- porecz dla niepetnosprawnych stata szt
d.1.22.4 | kalk. wiasna
2
Rys. AW 06
3 3,000 szt
RAZEM 3,000
795 Dostawa i montaz- porecz dla niepetnosprawnych uchylna szt
d.1.22.4 | kalk. wtasna
2
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
796 Dostawa i montaz- przewijak dla dzieci scienny sktadany szt
d.1.22.4 | kalk. wiasna
2
Rys. AW 06
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
797 Zabudowa aneksu kuchennego 2,7 m + zlew kuchenny + kpl.
d.1.22.4 | kalk. wtasna | umywalka
2
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
798 Lodowka szt
d.1.22.4 | kalk. wtasna
2
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
1.224.3 SANITARIATY W OSIACH 2-3/B-C
799 Dostawa i montaz- lustro dla WC szt
d.1.22.4 | kalk. wtasna
3
Rys. AW 08
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
800 Dostawa i montaz - szczotka do WC szt
d.1.22.4 | kalk. wiasna
3
Rys. AW 08
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
801 Dostawa i montaz - dozownik na mydfo w ptynie szt
d.1.22.4 | kalk. wtasna
3
Rys. AW 08
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
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802 Dostawa i montaz- pojemnik na papier toaletowy szt
d.1.22.4 | kalk. wiasna
3
Rys. AW 08
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
803 Dostawa i montaz - podajnik recznikow szt
d.1.22.4 | kalk. wiasna
3
Rys. AW 08
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
804 Dostawa i montaz - kosz na Smieci szt
d.1.22.4 | kalk. wtasna
3
Rys. AW 08
2 2,000 szt
RAZEM 2,000
805 Dostawa i montaz - maty kosz na $mieci szt
d.1.22.4 | kalk. wiasna
3
Rys. AW 08
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
1.23 RUSZTOWANIA
806 KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przestrzenne wewnetrzne m2
d.1.23 1611-01
analogia
parter
840,21 840,210 m2
RAZEM 840,210
807 KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m - m2
d.1.23 1603-03 | montaz w studniach doswietlajacych
analogia
(52+3,1)*2*13,88 230,408 m2
(53+3,4)*2*11,70 203,580 m2
RAZEM 433,988
808 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.23 r.16 (pozycje: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
z.sz.5.15 | 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
139, 140, 141, 142, 171, 172, 173, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
224,225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235
236, 237, 238, 239, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514,
674, 675)
2 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
21 ROBOTY W ZAKRESIE LINIIl KABLOWEJ WLZ
211 ROZBIORKI NAWIERZCHNI
809 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2.1.1 0807-03
(1,5+13,65+15+55)*15 33,225 m2
RAZEM 33,225
810 KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy m2
d.2.1.1 0802-05
0802-06
poz.809 33,225 m2
RAZEM 33,225
811 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadéw samochodami skrzyniowymi m3
d.2.1.1 0108-09
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poz.809 * (0,11 + 0,30) 13,622 m3
RAZEM 13,622
812 KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.2.1.1 0806-01
(4,1+69,71+44,06 +17,8)* 1,5 203,505 m2
RAZEM 203,505
813 KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy m2
d.2.1.1 0802-05
0802-06
poz.812 203,505 m2
RAZEM 203,505
814 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadéw samochodami skrzyniowymi m3
d.2.1.1 0108-09
poz.812 * (0,11 + 0,30) 83,437 m3
RAZEM 83,437
2.1.2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
815 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie m2
d.2.1.2 0103-01
(1,5+13,65+15+5,5)*15 33,225 m2
RAZEM 33,225
816 KNNR 6 | Warstwa podbudowy m2
d.2.1.2 0112-01
poz.815 33,225 m2
RAZEM 33,225
817 KNNR 6 | Betonowa kostka brukowa m2
d.2.1.2 0502-03
poz.815 33,225 m2
RAZEM 33,225
818 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie m2
d.2.1.2 0103-01
(4,1+69,71+44,06 +17,8)* 1,5 203,505 m2
RAZEM 203,505
819 KNNR 6 | Warstwa podbudowy m2
d.2.1.2 0112-01
poz.818 203,505 m2
RAZEM 203,505
820 KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej m2
d.2.1.2 0301-04
poz.818 203,505 m2
RAZEM 203,505
2.2 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
221 ROZBIORKI NAWIERZCHNI
821 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.2.2.1 0807-03
(25,5+2,15+3,0+2,65+3,25+2,55)* 1,5 58,650 m2
22%*22*2 9,680 m2
RAZEM 68,330
822 KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy m2
d.2.2.1 0802-05
0802-06
poz.821 68,330 m2
RAZEM 68,330
823 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadow samochodami skrzyniowymi m3
d.2.2.1 0108-09
poz.821 * (0,11 + 0,30) 28,015 m3
RAZEM 28,015
824 KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.2.2.1 0806-01
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr . . P . . R
poZyGji Kod pozyc;ji Opis robét i obliczenia j-m. llos¢ / liczba
(5,0 +3,45 + 3,65+ 23,30 + 12,35+ 17,70 + 3,52 + 3,51 + 4,5 133,500 m2
+4,52+5,10 +2,40) * 1,5
22*22*5 24,200 m2
RAZEM 157,700
825 KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy m2
d.2.2.1 0802-05
0802-06
poz.824 157,700 m2
RAZEM 157,700
826 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadéw samochodami skrzyniowymi m3
d.2.2.1 0108-09
poz.824 * (0,11 + 0,30) 64,657 m3
RAZEM 64,657
222 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
827 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie m2
d.2.2.2 0103-01
poz.821 68,330 m2
RAZEM 68,330
828 KNNR 6 | Warstwa podbudowy m2
d.2.2.2 0112-01
poz.827 68,330 m2
RAZEM 68,330
829 KNNR 6 | Betonowa kostka brukowa m2
d.2.2.2 0502-03
poz.827 68,330 m2
RAZEM 68,330
830 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie m2
d.2.2.2 0103-01
poz.824 157,700 m2
RAZEM 157,700
831 KNNR 6 | Warstwa podbudowy m2
d.2.2.2 0112-01
poz.830 157,700 m2
RAZEM 157,700
832 KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej m2
d.2.2.2 0301-04
poz.830 157,700 m2
RAZEM 157,700
23 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYLACZA WODY
231 ROZBIORKI NAWIERZCHNI
833 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.2.3.1 0807-03
(7,20+1,8+8)*1,5 25,500 m2
RAZEM 25,500
834 KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy m2
d.2.3.1 0802-05
0802-06
poz.833 25,500 m2
RAZEM 25,500
835 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadéw samochodami skrzyniowymi m3
d.2.3.1 0108-09
poz.833 * (0,11 + 0,30) 10,455 m3
RAZEM 10,455
232 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
836 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie m2
d.2.3.2 0103-01
poz.833 25,500 m2
RAZEM 25,500
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr . . P . . T
poZyGji Kod pozyc;ji Opis robét i obliczenia j-m. llos¢ / liczba
837 KNNR 6 | Warstwa podbudowy m2
d.2.3.2 0112-01
poz.836 25,500 m2
RAZEM 25,500
838 KNNR 6 | Betonowa kostka brukowa m2
d.2.3.2 0502-03
poz.836 25,500 m2
RAZEM 25,500
24 ROBOTY W ZAKRESIE POSADOWIENIA AGREGATOW ZEWNETRZNYCH
839 KNR 2-01 | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.2.4 0125-03 | grubosci 30 cm bez darni z przewozem taczkami
0125-07
10*1,2 12,000 m2
RAZEM 12,000
840 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2.4 0202-04 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
(poz.839) * 0,6 7,200 m3
RAZEM 7,200
841 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie m2
d.2.4 0103-01
10*1,2 12,000 m2
RAZEM 12,000
842 KNR 2-10 | Wykonanie fundamentéw wierconych o $rednicy 300 mm w m
d.2.4 0405-01 gruncie
20%1,2 24,000 m
RAZEM 24,000
843 KNR 2-02 | Podktady betonowe napodfozu gruntowym, zbetonu zwykiego z m3
d.2.4 1101-01 kruszywa naturalnego
10*1,2*0,1 1,200 m3
RAZEM 1,200
844 KNR 2-02 | Warstwa odsgczajgca z zageszczonego kruszywa m3
d.2.4 1101-07
10*1,2*0,3 3,600 m3
RAZEM 3,600
845 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t
d.2.4 0290-02 | budowli pretami stalowymi okragtymi,zebrowanymi
0,502 0,502 t
RAZEM 0,502
846 KNR 2-02 | Plyta fundamentowa prostokatna zelbetowa m3
d.2.4 0204-02
10*1,2*0,2 2,400 m3
RAZEM 2,400
847 Przesadzenie zywoptotu kpl.
d.2.4 kalk. wlasna
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
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